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Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.45.RB.2022                                       Sochaczew, dnia  25.10.2022 

 

 

Wszyscy  Wykonawcy 

 

 
                    Na podstawie Art. 284  ust. 2  Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w 

nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym MODERNIZACJA BLOKU 

OPERACYJNEGO w zakresie trzech sal operacyjnych W ZESPOLE OPIEKI 

ZDROWOTNEJ„SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE W FORMULE 

„ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ-WYPOSAŻ”, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.45.RB.2022, odpowiadamy na 

pytania Wykonawców: 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ: 

 

Dot. Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla 3 sal operacyjnych.  

Pytanie nr 1 Zamawiający w Pkt 9.8.2 oraz 9.8.8 wymaga integracji i aplikacji systemu  HIS oraz przeglądarki 

PACS wraz z licencjami. Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający pokryje wszystkie koszty licencji 

ze strony dostawcy HIS i PACS? W innym przypadku prosimy o podanie kosztu takich licencji lub ewentualnie 

podanie danych dostawcy HIS i PACS a także nazwy oraz wersji oprogramowania aby można było rzetelnie 

wycenić wymaganą integrację.  

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wdrożył w bieżącym roku projekt: „KOMPLEKSOWA 

INFORMATYZACJA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE CZĘŚCI 

MEDYCZNEJ (HIS, EDM, E-USŁUGI) ORAZ SYSTEMU DO ANALIZ ZARZĄDCZYCH”. Zważywszy, że jest 

to kluczowy projekt w zakresie informatyzacji Szpitala, sfinansowany ze środków zewnętrznych, Zamawiający 

oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie w zakresie IT, było w pełni kompatybilne z systemami już funkcjonującymi 

w Szpitalu. Zamawiający dodaje w Rozdziale 2.3 pkt 9.8.8. Załącznika nr 1 do SWZ: wymóg złożenia wraz z 

ofertą oświadczenia producentów lub autoryzowanych dostawców systemów PACS i HIS (odpowiednio Alteris  

S.A i Cloudimed Sp. z o.o.). Oświadczenia powinny zawierać jednoznaczną informację o możliwości integracji z 

systemem zaoferowanym przez Wykonawcę (w zakresie opisanym w OPZ) oraz o możliwości dostawy 

wymaganych w OPZ licencji.   

 

Pytanie nr 2 Pkt 1.1 „System zintegrowany sal operacyjnych, system zabudowy panelowej pomieszczeń bloku 

operacyjnego, elementy montowane na panelach ściennych jak: zabudowy meblowe, myjnie chirurgiczne, 

kompatybilne wyprodukowane przez jednego, tego samego oryginalnego producenta.” określa urządzenia tylko 

jednego producenta co ogranicza konkurencję. System integracji z łatwością może być kompatybilny z zabudową 

panelową innego producenta. Poza tym nie ma nic wspólnego z kompatybilnością zabudowy meblowej czy myjni 

chirurgicznej. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Systemu Integracji innego producenta. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SWZ. Kompatybilność nie dotyczy zabudów meblowych, myjni, nie są 

przedmiotem dostawy. 

 

Pytanie nr 3 Pkt  5.4 Standardem w systemach integracji stała się możliwość nagrywania co najmniej 2 lub 3 

źródeł jednocześnie dla danej Sali operacyjnej mogą to być m. in. Kamera w lampie operacyjnej, kamera ogólna, 

obraz z laparoskopu, endoskopu, mikroskopu, komputera PACS itd. Wybór z poziomu interfejsu użytkownika. Dla 
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każdej Sali operacyjnej osobno. Czy tym samym Zamawiający będzie wymagał nagrywania min. 2 źródeł 

jednocześnie w jakości dostosowanej do źródła w tym 4K? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 4 Pkt 5.16, 9.11.2, Full-HD to standard obrazowania dość nieaktualny jak na nowoczesny system 

Integracji zgodny z nowym czy przyszłym sprzętem medycznym. Prosimy Zamawiającego  

o potwierdzenie, ze system Integracji ma być kompatybilny ze źródłami obrazu w jakości 4K w tym nagrywanie 

oraz zarówno kontroler wideo jak i nagrywarka obsługujące rozdzielczość 4K tym bardziej, że Zamawiający 

wymaga monitora 43” obsługującego tą rozdzielczość.  

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 5 Pkt 9.1.1, 9.1.12-13 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał ekran większy o wielkości 32”. 

Wymagane 21,5” to dość skromnej wielkości ekran jak na zarządzanie zintegrowanymi elementami Sali 

operacyjnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający wymaga ekran (panel 

sterujący) o wielkości min.21,5 ”. 

 

Pytanie nr 6 Pkt 9.1.4 Czy Zamawiający dopuści tylko przycisk dotykowy załączający i wyłączający system wraz 

z możliwością restartu? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zmawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 7 Pkt 9.10 Czy Zamawiający dopuści Kontroler wideo wbudowany w jednostkę centralną systemu? 

Posiada wymagane funkcje jak samodzielne urządzenie, a jest umiejscowiony w jednostce centralnej w szafie 

RACK nie zajmując niepotrzebnie miejsca wraz ze zbędnym okablowaniem na kolumnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 8 Pkt 9.10.3, 5.19 Naturalnym wydaje się aby podgląd dostępnych źródeł wideo na monitorze 

sterującym dotykowym był aktywny, a więc płynny bez klatkowania pokazujący co aktualnie „widać” na 

podłączonych kamerach, np. ustawianie pozycji kamery ogólnej PTZ, czy też ustawianie kamery w lampie 

operacyjnej względem stołu operacyjnego. Ułatwia to poza tym natychmiastową identyfikację źródła a nie jak w 

przypadku piktogramów. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że jest to parametr wymagany. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zmawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9 Pkt 9.11 Czy Zamawiający dopuści nagrywarkę medyczną w formie oprogramowania medycznego 

systemu integracji? Spełnia te same funkcjonalności, obsługiwana z jednego panelu  dotykowego sterującego 

systemem, bez dodatkowego, zbędnego, małego 3,5 calowego ekranu. Oprogramowanie Systemu stanowi zwarte, 

zintegrowane środowisko zarządzające funkcjami Sali operacyjnej m.in. funkcjami nagrywania czy trasowania 

wideo poprzez kontroler bez podziału na kilka odseparowanych urządzeń jak nagrywarka czy kontroler. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zmawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 10 Pkt 5.10 Zamawiający wskazał możliwość przypisania wszystkich źródeł obrazu do monitorów min. 

42” i 26”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy 26” to omyłka i ma na myśli min. 24” monitor stacji 

instrumentariuszki czy monitor 26” jest elementem do rozbudowy i należy przygotować jego podłączenie (bez 

dostawy). 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, ze monitor 26” nie jest przedmiotem dostawy, należy 

jednak przygotować okablowanie pod planowany monitor (bez dostawy) w obrębie lampy operacyjnej. 

 

Pytanie nr 11 Pkt 9.12 Zamawiający wymaga zegara elektronicznego szt. 3 w dostawie systemu zintegrowanego. 

Prosimy o potwierdzenie, że zegar jest elementem zabudowy panelowej w której został opisany i ma być 

dostarczony przez Dostawcę zabudowy 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, że zegar jest elementem sytemu integracji z uwagi na 

synchronizację czasu. Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 12 SWZ, Rozdział VIIa  



1) Prosimy o potwierdzenie, że dostarczane karty katalogowe (opisy techniczne) nie muszą zawierać wszystkich 

informacji o produkcie zawartych w załączniku nr 1 do SWZ a maja stanowić charakter poglądowy dla 

Zamawiającego oraz że Zamawiający nie wymaga dostawy kart katalogowych dla podzespołów i elementów 

pomocniczych. 

2) Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z postanowieniami Rozdział II pkt 4 Zamawiający dopuszcza stosowanie 

terminologii angielskiej (nazw i skrótów) przy opisie oferowanego sprzętu oraz prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuści złożenie wymaganych dokumentów w załączniku nr 1 do SWZ (np. testy wydajności, 

certyfikaty, deklaracje, normy) w oryginalnej wersji językowej – np. angielskiej? Dokumenty te są powszechnie 

znane i rozumiane w wersjach oryginalnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający potwierdza, że karty katalogowe (opisy techniczne) nie muszą 

zawierać wszystkich informacji o produkcie zawartych w załączniku nr 1 do SWZ a maja stanowić charakter 

poglądowy dla Zamawiającego umożliwiający identyfikacje oferowanego produktu oraz Zamawiający potwierdza, 

że nie wymaga dostawy kart katalogowych dla podzespołów i elementów pomocniczych. Zamawiający potwierdza, 

że dopuszcza złożenie kart katalogowych w języku angielskim jeśli nie ma dostępnej karty katalogowej lub opisu 

technicznego w języku polskim. 

 

Pytanie nr 13 SWZ, Rozdział VIII, pkt 1 , Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §4 ust. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę w współpracowników Wykonawcy, 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o 

współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 14 SWZ, Rozdział XI, Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §4 ust. 8 pkt 1  

Prosimy o wykreślenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla wszystkich osób realizujących 

przedmiot zamówienia w zakresie czynności: wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, szpachlowanie, gruntowanie, 

malowanie ścian i sufitów, prace posadzkowe, prace hydrauliczne i prace związane z instalacją nisko prądową oraz 

oddymiania, objętych przedmiotem zamówienia, i zmianę jego zapisów na: Stosownie do treści przepisu art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na roboty budowlane 

wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności  w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Zamawiający wymaga, aby co 

najmniej 2 osoby realizujące czynności: wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, szpachlowanie, gruntowanie, 

malowanie ścian i sufitów, prace posadzkowe, prace hydrauliczne i prace związane z instalacją nisko prądową oraz 

oddymiania były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymaganie to dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Ustalenie wymiaru zatrudnienia w stosunku do podwykonawców leży po stronie Wykonawcy. 

Wyłączone z obowiązku są osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Weryfikacja zatrudnienia zostanie dokonana przez 

zamawiającego na podstawie spisu personelu, do którego zostaną dołączone oświadczenia Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenia zatrudnionych pracowników. 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego zaświadczenia z ZUS 

oraz kopii umowy o pracę.     

Jednocześnie wskazujemy, że formułowanie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniach, których 

termin realizacji  rozpoczęcia faktycznego świadczenia usługi na terenie budowy nie jest określony wydaje się 

niezasadny i przerzuca nadmierną odpowiedzialność i zobowiązanie na Wykonawcę, co prawda przepis art. 95 ustawy 

nie różnicuje w żaden sposób sytuacji wykonawcy w zależności od czasu faktycznego rozpoczęcia realizacji 

zamówienia ale w przypadku zamówienia na zadanie składające się z kilku elementów, w tym takich, które w 

początkowej fazie realizacji przedmiotu zamówienia nie będą dotyczyły czynności świadczenia prac budowlanych 

wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.  

Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonuj modyfikacji treści SWZ w Rozdziale XI, który otrzymuje brzmienie: 

Stosownie do treści przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia na roboty budowlane wymagania związane  z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności  w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 



Następujące prace musza zostać wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: wymiana stolarki 

drzwiowej, okiennej, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów objętych przedmiotem zamówienia. 

Wymaganie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców. Ustalenie wymiaru zatrudnienia w 

stosunku do podwykonawców leży po stronie Wykonawcy. Wyłączone z obowiązku są osoby pełniące samodzielne 

funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 

ze zm.). Weryfikacja zatrudnienia zostanie dokonana przez zamawiającego na podstawie spisu personelu do którego 

zostaną dołączone oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę oraz 

oświadczenia zatrudnionych pracowników. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na 

żądanie Zamawiającego zaświadczenia z ZUS oraz kopii umowy o pracę.     

 

Pytanie nr 15 SWZ, Rozdział XVI, pkt 1 

Zgodnie z Art. 246. [Ograniczenie możliwości stosowania kryterium ceny] 1. Zamawiający publiczni, o których mowa 

w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium 

o wadze przekraczającej 60%. 

Zamawiający w dokumentacji postępowania określił cenę jako 80% kryterium oceny oferty. Prosimy o modyfikacje 

zapisów i dostosowanie opisu kryterium oceny oferty do przepisów aktualnie obowiązujących bądź podanie 

uzasadnienia faktycznego dla wykorzystania możliwości zastosowania Art. 246. Ust. 2. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający publiczni zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp mogą zastosować kryterium 

ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających 

się na przedmiot zamówienia, przesłanka ta została spełniona przez Zamawiającego, który w załączniku nr 1 

wskazał kryteria jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 16 SWZ, Rozdział XVII 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, który to jest równoważny w skutkach z podpisaniem umowy w formie pisemnej (podpisanie 

własnoręcznym podpisem). 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza zawarcie Umowy w formie elektronicznej. 

 

Pytanie nr 17 SWZ, Rozdział XVIII, Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §5 ust. 1 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie na 2%. Ustawa z 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 

związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) w art. 77 dodano w ustawie z 2.03.2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Ustawodawca wniósł 

zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala 

się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy; co daje Zamawiającemu swobodę w żądaniu wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ograniczając jedynie górna granicę takowego (określając ją na 

maksymalnie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie). Wykonawca stoi na stanowisku, że zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej oferty w pełni pokryje roszczenia Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ponadto należy zaznaczyć, że nie istnieje również ryzyko, że 

obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% ceny całkowitej podanej w ofercie 

spowoduje, że Zamawiający nie otrzyma tak samo dobrego przedmiotu zamówienia jak przy 5% wysokości 

zabezpieczenia. Analizując niniejsze zagadnienie należy wziąć pod uwagę również fakt, że koszt uzyskania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w obecnej wysokości - 5% ceny całkowitej zamówienia podstawowego, 

przy zakładanych długościach czasu gwarancji będzie stanowił, znaczny element kosztochłonności oferty, mając 

bezpośrednie przełożenie na cenę końcowa ofert Wykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% wysokości wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

Pytanie nr 18 Załącznik nr 1 do SWZ, Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla 3 sal 

operacyjnych – 1  kpl., pkt. 9.8.8 -  Integracja z systemami PACS i HIS w zakresie worklisty oraz zapisu obrazów 

do PACS. 

Prosimy o informację jaka firma jest dostawcą systemu HIS oraz PACS u Zamawiającego. Prosimy również o 

potwierdzenie, że koszt integracji nie stanowi kosztu oferty Wykonawcy a Zamawiający jest w posiadaniu 



odpowiednich zezwoleń/licencji niezbędnych do dokonania integracji dostarczanego systemu sterowania i zarządzania 

obrazem dla 3 sal operacyjnych z posiadanymi systemami PACS i RIS. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 19 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §1 ust. 6 

Prosimy o potwierdzenie, że wybór koloru farb stosowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi na 

podstawie próbek przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę. Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej 

w zakresie odwołania do osoby, o której mowa w § 4 ust. 9 pkt. d) e). 

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 20 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §1, ust. 12 oraz §4, ust. 1, pkt. a) 

Prosimy o dopuszczenie, aby przekazanie placu budowy nastąpiło w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 

chęci przejęcia terenu w celu rozpoczęcia plac budowlanych. Przedmiot zamówienia składa się z części projektowej, 

która będzie prowadzona przez Wykonawcę na początku trwania umowy i Wykonawca w trakcie jej realizacji nie 

będzie przebywał na terenie Szpitala i tym samym bezzasadne jest przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie §1, ust. 12 

oraz §4, ust. 1, pkt. a). 

 

Pytanie nr 21 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §1 ust. 17 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby udział Wykonawcy w naradach odbywała zdalnie, przy 

wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych jak telekonferencja za pośrednictwem np. Skype. 

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie 3 dniowego anonsowania ze strony Zamawiającego do stawiennictwa Personelu 

Wykonawcy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu bieżącej kontroli nad postępami prac, 

ustalenia aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy, omówienia problemów i zagrożeń, omówienia wszelkich 

innych bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza narady zdalne w uzasadnionych przypadkach. 

 

Pytanie nr 22 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 7 pkt b) 

Prosimy o modyfikacje zapisów w zakresie możliwości częściowego fakturowania za wykonany zakres prac na:  b) 

Faktur częściowych za wykonany zakres prac, wystawianych w okresach rozliczeniowych wskazanych w 

harmonogramie finansowo-rzeczowym (w których realizowane są prace) przy czym łączna wartość faktur częściowych 

nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia,  zastrzeżeniem postanowień §ust. 11 zdanie drugie tj. wartość 

dostarczonego sprzętu medycznego, zrealizowanych i odebranych do 20.12.2022r, stanowiących Etap I realizacji 

Umowy, nie może przekroczyć 45% wartości ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawą wystawienia każdej 

faktury częściowej będzie protokół zaawansowania wykonanych prac, sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy i 

zatwierdzony przez Zamawiającego lub właściwego Inspektora Nadzoru oraz (w każdym przypadku) przekazania 

Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu Załącznika nr 3 do SWZ w 

zakresie §3 ust. 7 pkt b) 

 

Pytanie nr 23 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 7 pkt d) 

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki w zakresie odwołania do dowodów zapłaty podwykonawcy i modyfikacje zapisu 

na: (…) wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w lit. a b) (…). 

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie §3 ust. 7 pkt 

d). 

 

Pytanie nr 24 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 7 pkt e) 

Prosimy o zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur. Wniosek 

Wykonawcy jest o tyle zasadny, że Zamawiający w §4 ust. 3 pkt c) określił termin płatności: Termin zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie może być dłuższy aniżeli 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie§3 ust. 7 pkt e).  

 

Pytanie nr 25 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 7 pkt e) 

Prosimy o dodanie zapisu: Zamawiający wyraża również zgodę na wysyłanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną na 



adres e-mail Zamawiającego …………………………. faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących i not 

korygujących oraz innych dokumentów związanych z dochodzeniem należności drogą elektroniczną. 

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza  wysyłanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres 

e-mail Zamawiającego faktury@szpitalsochaczew.pl  faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących i not 

korygujących oraz innych dokumentów związanych z dochodzeniem należności drogą elektroniczną 

 

Pytanie nr 26 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 7 pkt e) 

Prosimy o wykreślenie zapisu: Zamawiający zastrzega, że płatność faktury zależy od dostępności i uzyskania środków w 

budżecie Województwa Mazowieckiego. Zamawiający, po uzyskaniu informacji od Województwa Mazowieckiego, 

niezwłocznie informuje Wykonawcę o ewentualnym opóźnieniu w płatności faktury. W takim przypadku odsetki za 

zwłokę należne są, gdy Zamawiający uzyska takie odsetki od Województwa Mazowieckiego, ponieważ jest on niezgodny 

z przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać przedmiot zamówienia a podstawowym obowiązkiem 

Zamawiającego jest dokonanie na rzecz Wykonawcy zapłaty umówionego wynagrodzenia z chwilą powstania ku temu 

przesłanek umownych lub prosimy o wskazanie podstawy prawnej, jeżeli takie podstawy Zamawiający jest w stanie 

wskazać, uprawniającej Zamawiającego do negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości należnych odsetek. 

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu Załącznika nr 3 do SWZ w 

zakresie §3 ust. 7 pkt e). 

 

Pytanie nr 27 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 8 

Zgodnie z orzecznictwem sądowym dotyczącym regulowania zobowiązań (patrz wyrok SN z dnia 14 stycznia 2016 r. (I 

CSK 1094/14), długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia długu z chwilą uznania rachunku bankowego 

wierzyciela. Prosimy zatem o zmianę zapisu na: „Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy” lub o 

wskazanie podstawy prawnej wskazującej na spełnienie zobowiązania pieniężnego z chwilą obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Załącznika nr 3 do SWZ w wyżej 

wskazanym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 28 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §4 ust. 1 pkt. h. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni na terenie Szpitala teren, który umożliwi Wykonawcy 

przygotowanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania odpadów.  

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający potwierdza, że udostępni na terenie Szpitala teren, który umożliwi 

Wykonawcy przygotowanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania odpadów 

 

Pytanie nr 29 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §4 ust. 1 pkt. p. 

Prosimy o dopuszczenie możliwości realizacji prac objętych niniejszą umową również w weekendy po uprzednim 

uzgodnieniu terminu realizacji prac z Zamawiającym. 

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwości realizacji prac objętych 

niniejszą umową również w weekendy po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji prac z Zamawiającym 

 

Pytanie nr 30 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §4 ust. 1 pkt. u. 

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót ulegających zakryciu oraz zanikających odbywać się będą w terminie do 2 

dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających. 

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający potwierdza, że dokona odbioru robót zanikających w terminie do 2 dni 

roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 31 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §6 ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub 

bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru 

jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i 

stwierdzenia wykonania prac nim objętych. Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwa podmioty 

kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest należycie zrealizować przedmiot umowy, 

a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić wynagrodzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie 

realizacji umowy w tym dokonania odbioru prac.   

 

Pytanie nr 32 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §8 ust. 1 

mailto:faktury@szpitalsochaczew.pl


Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych przewidzianych we wzorze umowy. Zamawiający wykorzystuje pozycję 

dominującą organizatora przetargu i uprzywilejowaną pozycję Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegającą na 

nałożeniu w SWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. 

Relacja wysokości przewidzianych w §8 kar umownych do uchybień, na wypadek których zostały przewidziane, 

powoduje zachwianie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej do wysokości wynagrodzenia za 

wykonanie zobowiązania oraz zachwianie stosunku wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej 

szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03). Kara umowna jest, bowiem surogatem odszkodowania, 

zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Kary umowne zastrzeżone przez 

Zamawiającego pozwolą mu nie tylko na pokrycie ewentualnej szkody, ale przede wszystkim na sfinansowanie 

znacznej części zamówienia przez Wykonawcę, a tym samym na wzbogacenie Zamawiającego. Pozbawienie 

Wykonawcy znacznej części wynagrodzenia z powodu jednorazowych uchybień, doprowadzi do zachwiania zasady 

ekwiwalentności świadczeń w umowie o charakterze wzajemnym. Fakt, że kara umowna pełni funkcję dyscyplinującą, 

nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia Zamawiającego. Kara umowna pełni w pierwszej kolejności funkcję 

odszkodowawczą (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2014 r., I ACa 793/14 oraz wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 września 2014 r., I ACa 343/14). Podstawą przyjęcia w umowie 

określonych, co do wysokości kar umownych na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania jest zawsze pewna 

kalkulacja przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką poniesie strona w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania 

(zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r., I ACa 773/14). 

Kary umowne określone w §8 wzoru umowy są wygórowane. Kara umowna stanowiąca procent od wartości umowy 

netto za niedopełnienie bądź nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w Umowie jest 

wygórowana, bowiem każdorazowo pozbawia wykonawcę części całego wynagrodzenia. Niedopełnienie bądź 

nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku określonego w opisie przedmiotu zamówienia nie może pozbawiać 

wykonawcę wynagrodzenia w stopniu większym niż utrata wynagrodzenia za niezrealizowanie tej roboty, dostawy czy 

usługi. Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są nie do zaakceptowania, ponieważ prowadzą do rażącego 

pokrzywdzenia jednej ze stron, w sposób nieadekwatny do celu ochrony, którą zamierzała uzyskać strona przez jej 

wprowadzenie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 roku, I ACa 173/13). 

Wykonawca wnosi zatem o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie ust. 1. na: 

a. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym projektu umowy o 

podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo) lub jego aktualizacji 

wymaganego przez Zamawiającego lub przepisy prawa, w terminie wymaganym Umową, OPZ lub przepisami prawa - 

do wysokości 0,25 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki.   

b. Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy – do wysokości 0,5 0,05% całkowitej wartości 

wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;   

d. Naruszenia postanowień § 4 ust. 3 lit. a. zd. 2, § 4 ust. 3 lit. c. oraz wykonywaniu Przedmiotu Umowy na 

podstawie nie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji - 

do wysokości 0,25 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;  

j. Braku udziału Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego – do kwoty 5 000,00 

złotych (pięć tysięcy złotych) 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) za każdą nieobecność w wyznaczonym terminie.  

k. Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w 

§ 6 ust. 3 lit. e – do 0,1 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu, 

w którym miało nastąpić przekazanie dokumentacji powykonawczej.  

l. w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy przez osoby niezatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę, jeżeli nie zostało to uprzednio zgłoszone i wykazane, bez 

względu na przyczynę - do wysokości 0,1 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień 

wykonywania czynności bez zgłoszenia (za każdą osobę odrębnie). 

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu Załącznika nr 3 do SWZ w 

zakresie §8 ust. 1. 

 

Pytanie nr 33 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §8 

1. Prosimy o dodanie ustępu 5 o treści: „Przewidziane w przedmiotowym paragrafie wysokości kar umownych są 

wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od 

charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 

przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez 



Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych 

jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest 

uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 

2. Ponieważ kary umowne naliczane są w związku z zawinionym opóźnieniem Wykonawcy, czy Zamawiający przed 

ich naliczeniem przewiduje przeprowadzenie procedury wyjaśniającej, zmierzającej do ustalenia rzeczywistej 

odpowiedzialności Wykonawcy? Prosimy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu w tym zakresie. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń 

wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za 

ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością 

Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

4. Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o dodanie do postanowień umowy 

zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamych kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od 

Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego. 

5. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej samej 

okoliczności. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 2. Zamawiający dopuszcza 

wszczęcie procedury wyjaśniającej zmierzającej do ustalenia rzeczywistej odpowiedzialności Wykonawcy. 3. 

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń 

wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. 4.  Zamawiający potwierdza, ze nie naliczy dwukrotnie z tytułu tej 

samej okoliczności.  

 

 

 

        Z poważaniem 
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