

Wrocław, dnia 14 marca 2020 r.

Zamawiający:

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu:

Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu

Numer referencyjny:

PZP.01.02.2020

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu informuje, że zmianie uległa treść punktów IV, i XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść projektu Umowy i projektu Gwarancji w zakresie opisanym poniżej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dodano ust. 5. w brzmieniu:

W przypadku urządzeń, materiałów lub technologii, dla których podano konkretną nazwę producenta albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów lub technologii równoważnych o parametrach nie niższych (nie gorszych) niż wskazane w niniejszej SIWZ albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych równoważnych opisywanym.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

BYŁO:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia udostępnienia terenu budowy, zgodnie z Harmonogramem robót (załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ). Udostępnienie terenu budowy nastąpi z dniem 1 lipca 2020 r.

JEST:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia udostępnienia terenu budowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z §4 ust. 1 pkt b) Umowy, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Udostępnienie terenu budowy nastąpi z dniem 1 września 2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W punkcie V.1. b) 1) wykreślono sformułowania „lub inspektora nadzoru” oraz „lub nadzorowanych”.

W punkcie V.1. b) 2) dodano zdanie: „Zamawiający dopuszcza, aby funkcję kierownika budowy i kierownika robót budowlanych pełniła ta sama osoba spełniająca wymagania przewidziane dla kierownika budowy.”

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

BYŁO:

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację zamówienia.

JEST:

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację zamówienia.

Zmianie uległa treść projektu Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ): zmieniono § 3 ust. 3; § 4 ust. 1 pkt b), i) i j); dodano ust. 7 w § 6; zmieniono § 8 ust. 1 pkt 1), 6), 7, 8, 9 i 12; dodano ust. 3 w § 8; zmieniono § 9 ust. 5; § 11 ust. 1.

Zmianie uległa treść Harmonogramu robót (załącznik nr 15 do SIWZ)

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Tekst jednolity SIWZ po zmianie dostępny jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowtumski_wroc na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzoną zmianą w SIWZ, terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.