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SRZP261-0048/23 

Załącznik nr 9 do SWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji 
inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w 
Górze Włodowskiej” 

 
I. Informacje ogólne: 

 
Konieczność realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego drogi powiatowej 

nr 1714 S oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. 

Droga powiatowa nr 1714S będąca przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej 

posiada długość około 3 589,00 metrów. W ciągu drogi powiatowej nr 1714S został 

przewidziany do zaprojektowania ciąg pieszy (chodnik)  o długości około 2 070,00 metrów.  

Uwaga: dokładna długość przebudowy drogi powiatowej nr 1714S powinna wynikać z 

opracowanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie wskazane powyżej długości mają jedynie charakter orientacyjny. 

Przybliżony przebieg planowanego chodnika wskazany został na załączniku graficznym. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji w postaci 

tabelarycznego wykazu i dokumentacji fotograficznej wszystkich istniejących 

zjazdów/furtek/ogrodzeń nieruchomości od strony drogi, oddzielnie dla lewej i prawej strony 

drogi i przekażę je Zamawiającemu. Ponadto Zamawiający wykona  dokumentację 

fotograficzną całego odcinka drogi przewidzianego do przebudowy. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu 

koncepcyjnego z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem wszystkich branż objętych 

opracowaniem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności(zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

 

III. Wykonanie dokumentacji projektowej 
 

Zakres dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania winna obejmować: 

1. Projekt koncepcyjny, który winien przedstawiać zagospodarowanie terenu uwzględniające 

wszystkie branże obejmujące przedmiot umowy wraz z propozycją zastosowanych 

rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz przekroje podłużne i poprzeczne w tym 

uwzględniający odwodnienie drogi. 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, a w szczególności : 

2.1 Projekt budowlany branży drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami 

niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
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zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowaniai 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlano-

wykonawczy. 

2.2 Projekt budowlany branży sanitarnej (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym projekt 

zagospodarowania terenu, projekt budowlano-wykonawczy.Przyjmuje się, że 

podstawową metodą odwodnienia jest odwodnienie powierzchniowe z wykonaniem 

rowów drogowych. W przypadku braku możliwości wykonania odwodnienia jak wyżej, 

należy uwzględnić wykonanie kanalizacji deszczowej w tym: wpusty deszczowe, 

studnie kanalizacyjne, kolektory odwadniające, zbiorniki i inne konieczne elementy 

odwodnienia projektowanego układu drogowego. 

2.3 Projekty budowlane pozostałych branż kolidujących z projektowaną drogą, w tym 

między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp.(jeśli 

występują) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym projekt 

zagospodarowania terenu, projekt budowlano-wykonawczy. 

3. Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przebudowy branż kolidujących (jeśli 

zajdzie taka potrzeba)  

4. Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. 

Przewidywana przez Zamawiającego liczba nieruchomości do podziału wynosi 5. 

Wykonawca na etapie sporządzania koncepcji określi dokładną ilość nieruchomości do 

podziału.  

5. Projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający 

ruchem. 

6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. 

Dla wszystkich obiektów budowlanych, dla których wymagana jest dokumentacja 

geologiczno-inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb 

ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia. 

8. Wszystkie materiały i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) – związane z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 

17 nw. ustawy , a w szczególności: 

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych, 

b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych – w tym projektu budowlanego wraz z oświadczeniem, o 

którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania 

projektu. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, 
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c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna), 

d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia, 

e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące  

+ do wydzielenia pod pas drogowy). 

9. Pozwolenia wodnoprawne do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy ustawą z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

11. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, nowympomiarem należy objąć wszystkie 

elementy zagospodarowania terenu tj. budynki, budowle, drzewa, ogrodzenia, krawężniki, 

elementy podziemnego uzbrojenia terenu tj. kable, rurociągi itp., które nie są wykazane 

w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego. Granice ewidencyjne działek 

winny być naniesione analitycznie na podstawie danych pochodzących z państwowych 

zasobów geodezyjnychi kartograficznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym. 

Wykonawca winien zweryfikować poprawność nakładki ewidencyjnej.Mapa do celów 

projektowych wykorzystywana w procesie budowlanym powinna być opatrzona klauzulą 

urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały 

sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo 

oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji – zgodnie z art. 34 b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

12. W przypadku możliwości odstąpienia od budowy kanału technologicznego zgodnie  

z art. 39 ust 6ba Ustawy o drogach publicznych przedłożyć uzyskane zwolnienie z 

obowiązku budowy kanału technologicznego, a w przypadku odmowy uwzględnić kanał 

technologiczny w projekcie budowlano-wykonawczym. 

13. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże.  

14. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych(STWiORB).  

15. Wszystkie inne niewymienione powyżej opracowania konieczne do uzyskania stosownych 

decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowalnych a także 

niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z 

przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac. 

 

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej 

stwierdzi konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków 

technicznych jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zamawiającego, a następnie 

uzyskać stosowne odstępstwo. Przyjmuje się, że Wykonawca ograniczy zakres zajętości 

terenu w miarę możliwości do istniejącego pasa drogowego. 

IV. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in. 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej), 

2. Sporządzanie wystąpień, wniosków i materiałów w oparciu o które, na podstawie 

pełnomocnictwa Starosty Zawierciańskiego uzyska uzgodnienia, opinie, zgody oraz 

stosowną decyzję administracyjną, pozwalającą na realizację robót budowalnych 

w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, 

3. Sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie 

wodnoprawne na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, 

budowa) oraz odprowadzenie wód – na podstawie pełnomocnictwa(jeśli będzie 

wymagane), 
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4. Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę/zabezpieczenie sieci 

infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu kolidującej z przebudową drogi, 

5. Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach 

edytowalnych oraz nieedytowalnych – pliki .pdf, .dwg, .dxf, .doc), wersja elektroniczna 

musi być tożsama z wersją papierową, 

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRIDz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, 

przepisami prawa, w tym, zgód, opinii, pozwoleń, uzgodnień, warunków.Jeżeli wydanie 

decyzji ZRID wymaga zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dopuszczalna jest 

taka zmiana, z zastrzeżeniem, że musi być zaakceptowana przez Zamawiającego 

7. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

8. Opracowanie mapy do celów projektowych, 

9. Uzyskanie dokumentacji terenowo-prawnej w niezbędnym zakresie 

10. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenów przyległych, 

11. Zaprojektowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego 

z uwzględnieniem peronów przystankowych. Wykonawca wzakresie swoich obowiązków  

zweryfikuje ilość i ustali lokalizacje przystanków transportu publicznego. Ponadto 

Wykonawca zwróci się do Gminy Włodowice o wskazanie miejsc przystankowych 

potwierdzonych Uchwałą Rady Miasta i Gminy Włodowice. Jeżeli w miejscu przystanku, 

w pasie drogowym, zlokalizowana jest wiata przystankowa Wykonawca zweryfikuje czy 

Gmina posiada stosowne uzgodnienia z Zarządcą Dróg.  

12. Zaprojektowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

realizacji robót budowalnych (należy uwzględnić technologię i etapowanie realizacji robót 

budowalnych), 

13. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. W ramach przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi 

Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową i graficzną, w 

tym również propozycje podziału działek) do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz 

wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu 

obiektu oraz konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych, 

powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej 

wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej 

koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do 

niej uwagi w terminie3 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, 

termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres 

zwłoki. 

14. Opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże.  

15. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 

(STWiORB).  

16. Zaprojektowanie udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych jeśli 

wymagają tego przepisy. 

17. Wykonawca przeprowadzi konsultacje z właścicielami nieruchomości przyległych 

do projektowanej drogi oraz właściwymi zarządcami sieci, dróg, cieków i odbiorników 

wodnych, rowów i urządzeń melioracyjnych. 

18. W przypadku kolizji z istniejącą roślinnością (drzewostanem i zakrzewieniem) 

rozbudowywanej drogi należy wykonać szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów / 

jeśli występują kolizje/ z wykazem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i 

przeznaczoną do usunięcia. 
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19. Wykonanie wszystkich innych niewymienionych powyżej opracowań koniecznych do 

uzyskania stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

budowalnych a także niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia 

wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych 

prac. 

20. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego na etapie uzyskiwania decyzji ZRID 

Wykonawca dokona (bez dodatkowego wynagrodzenia) niezbędnych popraw  i 

uzupełnień złożonych materiałów do wniosku w wersji papierowej i elektronicznej w ilości 

zgodnej z umową. 

21. Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania 

projektu budowalnego i wykonawczego oraz uzyskania decyzji o zezwoleniuna realizację 

inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

22. Wykonawca zapewni nadzór autorskiw czasie robót realizowanych na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo 

budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy [1]) oraz zgodnie z ustaleniami określonymi w 

Umowie. Pełnienie Nadzoru Autorskiego odbędzie się na zasadach prawa opcji w 

rozumieniu art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prawo opcji swoim zakresem będzie obejmować: 

-pełnienie nadzoru autorskiego zamiejscowego 

-pełnienie nadzoru autorskiego miejscowego 

 
V. Zakres projektowanych rozwiązań obejmuje m. in. 

 
1. Konstrukcję jezdni drogi powiatowej nr 1714 S – należy uwzględnić parametry 

techniczne jak dla kategorii ruchu KR-3. Klasa drogi powinna odpowiadać 

wymaganiomdrogi klasy Z o szerokości jezdni 6,00 m (2 x 3,00 m). Nośność 

nawierzchni 115 kN/oś. 

Konstrukcja jezdni ustalona w oparciu o:  

a) ocenę podłoża, na podstawie dokumentacji badań geotechnicznych lub 
geologicznych,  

b)ocenę rodzaju i jakości materiałów oraz przydatności poszczególnych warstw 
istniejącej konstrukcji nawierzchni, na podstawie odwiertów w nawierzchni i korpusie 
drogowym wykonanych przez Wykonawcę,  

c)przepisy [1.2], [1.3], [7.1] Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Katalogu Wzmocnień i Remontów 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz inne przepisy obowiązujące w dniu 
przekazania dokumentacji technicznej Zamawiającemu.  

2. Kanał technologiczny – o ile będzie konieczny (w przypadku rezygnacjiz 

zaprojektowania kanału technologicznego Wykonawca uzyska odstępstwo od 

warunków technicznych). 

3. Przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych 

kolidujących z przebudowywaną drogą. 

4. Istniejące zjazdy indywidualne, publiczne oraz tarcze skrzyżowań w koniecznym 

zakresie, 

5. Przepusty pod zjazdami. 

6. Odwodnienie korpusu drogowego za pomocą rowów odwadniających w tym wykonania 

przepustów pod zjazdami (w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód 
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opadowych w sposób opisany powyżej należy zaprojektować system kanalizacji 

deszczowej z uwzględnieniem optymalizacji na etapie eksploatacji przez przyszłego 

zarządcę urządzeń). Odwodnienie dróg, dobór średnic przepustów, wydajność rowów 

itp. należy potwierdzić obliczeniami hydrologicznymi.  

7. Ciągi piesze (chodniki)wykonać z kostki betonowej obramowane obrzeżem 

i krawężnikiem betonowym.  

8. Zapewnić wykonanie dojść do istniejących furtek – jeśli występują. 

9. Utwardzone pobocza o szerokości po 1,00 m, wykonane z kruszywa drogowego lub 

z przekruszonego frezu z podwójnym skropieniem. 

10. Perony przystankowe należy wykonać z kostki betonowej obramowane obrzeżem 

i krawężnikiem betonowym.  

11. Projektowaną niweletę drogi należy dostosować w maksymalnym stopniu do 

istniejącego zagospodarowania terenu wzdłuż pasa drogowego a w szczególności do 

istniejących budynków, ogrodzeń, zjazdów, bram, furtek, itp., zlokalizowanych wzdłuż 

pasa drogowego.  

 

Uwaga:Powyższe parametry techniczne, w tym możliwość zmiany klasy drogi na „L” w 

przypadku braku możliwości wykonania drogi klasy „Z” z uwagi na istniejące warunki 

terenowe, należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania 

Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. 

wymogów technicznych. 

VI. Wymagania szczegółowe dla Wykonawcy 
 

1.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić rozwiązania optymalne, w szczególności z punktu 

widzenia kosztów realizacji inwestycji. 

2.Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji, na podstawie której realizowane będą roboty 

budowlane, w sposób zapewniający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli 

taka decyzja będzie wymagana przepisami Prawa budowlanego.   

3.Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualne warunki techniczne 

odpowiednich  branż od właścicieli lub zarządców urządzeń związanych z projektowanymi 

robotami drogowymi. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branżowe muszą być ważne co 

najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  

4.Dla przedmiotowego zadania Wykonawca w terminie 2 miesiące od zawarcia umowy 

przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową podlegającą akceptacji Zamawiającego. 

5.Wykonawca opracuje  i uzgodni na piśmie z Zamawiającym harmonogram na realizację prac 

projektowych z uwzględnieniem terminu na opracowanie projektu koncepcyjnego (koncepcja). 

Opracowanie prac projektowych wymaga uwzględnienia wszystkich niezbędnych 

czasookresów, rezerw czasowych, które są konieczne i niezbędne do realizacji prac 

projektowych. Przedmiotowe rezerwy czasowe będą wynikać z konieczności uzyskania m. in. 

opracowania i akceptacji przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej, 

wykonania wywiadów branżowych, uzyskania warunków technicznych, wykonania projektu 

podziału nieruchomości, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania 

decyzji wodnoprawnej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania 

stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz 

innych czynności koniecznychdo wykonania. Uznaje się, że Wykonawca założy w 
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Harmonogramie niezbędne rezerwy czasowe w celu dopełnienia obowiązku uzyskania 

ostatecznej decyzji administracyjnej i/lub decyzji administracyjnych. 

Harmonogram powinien zawierać punkty kontrolne (kamienie milowe) co najmniej dla 

wykonania następujących elementów dokumentacji projektowej:  

− koncepcja programowo-przestrzenna,  

− badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii,  

− uzyskanie mapy do celów projektowych, 

− projekt podziału nieruchomości,  

− uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− uzyskania decyzji wodnoprawnej,  

− opracowanie projektu budowlanego,  

− opracowanie projektów wykonawczych,  

− uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych.  

Z przedmiotowych punktów kontrolnych powinny wynikać terminy, za które odpowiada 

Wykonawca 

i zobowiązuje się wykonać i uzyskać ww. elementy dokumentacji projektowej. Harmonogram 

winien być przedstawiony w formie tabelarycznej lub wykresu (np. Gantta) z 

wyszczególnieniem dat dziennych oraz opisem poszczególnych zadań. Harmonogram 

powinien uwzględniać możliwość prowadzenia prac projektowych równocześnie.  

VII. Wymagania wykonania przedmiotu  zamówienia 

1. Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie 

przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na powielenie i publikowanie dokumentacji 

w jakiejkolwiek formie w internecie i materiałach informacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi zasadami 

wiedzy technicznej. W przypadku konieczności uzyskania stosownego odstępstwa 

Wykonawca jest do tego zobowiązany. 

4. Ewentualne projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej 

i niezwiązanej z drogą (infrastruktura nadziemna i podziemna) muszą zawierać aktualne 

i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację warunków dotyczących odpowiednich 

branż. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branżowe muszą być ważne co najmniej 6 

miesięcy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Przy uzgodnieniu 

dokumentacji z uwagami, należy w dokumentacji projektowej uwzględnić te uwagi i 

dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu. 

5. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie 

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającymz przepisów, 

wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwoleniaw zakresie wynikającym z przepisów, 

a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 



8 
 

zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy 

Prawo Budowalne, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych 

wymagań,że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.  

6. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy 

Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz odrębnie po 2 egz. kopii 

uprawnień projektantów i sprawdzających poświadczonych za zgodnośćz oryginałem. 

Ponadto poza dokumentacją należy przedłożyć komplet zaświadczeńz właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa - zaświadczenia muszą być aktualne na dzień sporządzania i 

przekazania dokumentacji projektowej do Zamawiającego.  

7. Oryginały uzyskanych dokumentów, opinii, uzgodnień itp. zamieszczonychw dokumentacji 

projektowej należy skompletować w odrębne opracowaniei przekazać Zamawiającemu. 

8. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 

stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i 

polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem 

licencje na użytkowanie , przynajmniej na okres wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 

do wykonania opracowań projektowych.  

9. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddaniado użytkowania 

zakresu objętego umową. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych 

od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytańdo 

opracowanej dokumentacji zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla 

wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia przesłania 

zapytania drogą e-mail. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych: decyzji, opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego. 

 

VIII. Ustalenia formalne 
 

Wymagania ogólne: 

1. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać mapę do celów projektowych. 

2. Aktualne i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z projektowaną budową drogi, 

na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub 

zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże do informacji Zamawiającemu. 

3. Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień 

projektantai sprawdzającego oraz oświadczenie projektanta i sprawdzającego o 

sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Strony dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i 

rysunkami. 

4. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający 

zdekompletowanie. 
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5. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalonew jeden 

kosztorys i przedmiar oraz wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie. 

6. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny 

być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz na 

matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego 

przetwarzania danych do dnia oddania obiektudo użytkowania. 

7. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez 

wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie, 

zgodnie z Pzp. 

 

IX. Nadzór autorski - prawo opcji 

1. Wykonawca zapewni nadzór autorski przez cały czas trwania robót, aż do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego - bez zastrzeżeń robót budowlanych, 

realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy [1]) oraz zgodnie z 

ustaleniami określonymi w Umowie. Pełnienie Nadzoru Autorskiego odbędzie się na 

zasadach prawa opcji w rozumieniu art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych.  

Prawo opcji swoim zakresem będzie obejmować: 

     -pełnienie nadzoru autorskiego zamiejscowego 

     -pełnienie nadzoru autorskiego miejscowego 

2. Wykonawca zapewni nadzór autorskina czas trwania robót budowlanych na podstawie 
dokumentacji projektowej Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przystąpienie do realizacji 
robót w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru 
dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

 

3. Nadzór Autorski  obejmuje: 

Nadzór autorski zamiejscowy (w ilości maksymalnej 20 nadzorów): 

− przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,  

− czas przejazdu z biura projektowania na budowę i z powrotem,  

− czas pobytu na budowie w jednym dniu,  

− załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.  

Nadzór autorski miejscowy (w ilości maksymalnej 20 nadzorów): 

− proste czynności wykonywane w siedzibie Jednostki Projektowej, jeżeli    

   wynika to z  potrzeb realizacji inwestycji, np. wydanie opinii, wykonywanie   

   analizy lub opracowanie pisma nie wymagającego obecności na budowie itp.  

4. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego (prawo opcji). Zlecenia 

wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, 

że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części określonej w  Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

5. Rozliczenie następować będzie na podstawie zleconych i wykonanych pobytów zespołu 

na budowie lub w przypadku nadzoru autorskiego miejscowego po otrzymaniu przez 

Zamawiającego przedmiotu nadzoru. tj. opinii, analizy, innych pism niewymagających 

obecności na budowie. 
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6. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji robót 

budowlanych, objętych dokumentacją projektową co najmniej 2 tygodnie przed 

planowanym terminem rozpoczęcia. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co 

najmniej na 3 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania 

nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie (e-mail). Zamawiający 

poinformuje również Wykonawcę o zleceniu telefonicznie, na numer wskazany przez 

Wykonawcę.. W sytuacjach szczególnych (np. katastrofa budowlana), wymagających 

niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca 

nadzór autorski zobowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim 

wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego może nastąpić telefonicznie z 

późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia. 

 

X. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy 

 

1. Koncepcja sporządzona w wersji papierowej w skali 1:500 w 2 egz. i wersji 

elektronicznej z rozszerzeniem  DWG, DXF i PDF; 

2. Mapa do celów projektowych winna być wykonana: 

− w wersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN, PDF) zorientowana w 

przestrzeni w układzie odniesienia: Państwowy Układ Współrzędnych 

Geodezyjnych 2000, PL-2000, –1 egz. dla Zamawiającego, 

− w wersji dokumentu na papierze, uzgodniona przez wszystkie branże, których 

media wchodzą w zakres jej aktualizacji, – 2 egz. dla Zamawiającego, 
3. Wielobranżowy projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, 

projektem architektoniczno-budowlanym, projektem budowlano-wykonawczym 

i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (uwzględniający etapy 

robót): 

− 5 egz. w formie papierowej, z tym, że trzy egzemplarze projektu budowlanego będą 

zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a dwa egzemplarze mogą być kopiami, 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, oraz 

rysunki – plik w formacie DWG,DXF 

opis techniczny – plik w formacie DOC; 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

− 3 egz. w formie papierowej, 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, oraz 

całość – plik w formacie DOC; 

5. Przedmiar robót w formie TER (uwzględniający etapy robót z podziałem na 

branże): 

− 2 egz. w formie papierowej, 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, ATH, XML, XLS, KST; 

6. Kosztorys inwestorski w formie TER (uwzględniający etapy robót, z podziałem na 

branże): 

− 2 egz. w formie papierowej, 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, ATH, XML, XLS, KST; 
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7. Projekt czasowej organizacji ruchu (uwzględniający etapy robót): 

2 egz. w formie papierowej 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

 całość – plik w formacie PDF, oraz 

 całość plik w formacie DOC, 

8. Projekt docelowej organizacji ruchu (uwzględniający etapy robót): 

− 2 egz. w formie papierowej 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, oraz 

całość plik w formacie DOC, 

9. Dokumentacja geotechniczna sporządzona na podstawie przeprowadzonych badań, 

zawierająca określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża. 

− 3 egz. w formie papierowej 

− 1 egz. w formie elektronicznej: 

całość – plik w formacie PDF, oraz 

całość plik w formacie DOC, 

10. Inne opracowania, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi, 

a także niezbędne do uzyskania decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej 

wykonalności i zapewnienia możliwościwykonania i odbioru robót. 

11. Uzyskane przez Wykonawcę wymagane decyzje administracyjne oraz inne 

uzgodnienia i opinie wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia, w tym 

m.in.: 

− uzyskane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,uzyskane 

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane o ile będą wymagane. 

 

 


