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Wszyscy Wykonawcy

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pelnienie funkcji Generalnego
Wykonawcy dla inwestycji pn. ,,Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie” polegajacego
na rozbudowie i przebudowie Liceum Ogdélnoksztalcagcego im. Tadeusza Kosciuszki w
Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu”, zgodnie z trescig art. 137 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy dokonuje
zmiany SWZ

I Zamawiajgcy zmienia wyjasnienia odpowiedz na pytanie nr 4 z wniosku nr 1, w celu zachowania
zgodnosci z zapisami ustawy i Rozporzgdzenia.

Odpowiedz 4 otrzymuje brzmienie :

Na podstawie art. 137 ustawy PZP, Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ. W zwigzku z
powyzszym rozdziat Xl pkt 1 ppkt 3 lit B) otrzymuje brzmienie:

»<Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:

0 Posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg, w okresie nie diuzszym niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, na kwote co najmniej 15 000 000 zt.”

1. Zamawiajgcy w pkt V SWZ w pkt 9 po kropce dodaje zadanie:

UWAGA:

Etapy wskazane zostaty porzagdkowo.

Jesli w ocenie Wykonawcy jest to uzasadnione prace z przewidziane w poszczegdlnych
Etapach mogg by¢ realizowane tgcznie, mogg przenika¢ sie. Organizacja prac i przebieg
realizacji pod wzgledem rzeczowym i terminowym w ramach poszczegdlnych Etapow i
pomiedzy Etapami | — lll pozostaje do uznania Wykonawcy, z tym jednak zastrzezeniem ze nie
moze to wptywac na obowigzek realizacji prac w terminach wynikajgcych z Umowy, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. punkt V. 2.1) SWZ otrzymuje brzmienie :

Czes$¢ nr 1) opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego w_tym konstrukcji i
skoordynowanie go z innymi projektami branzowymi i jeSli okaze sie to konieczne
wprowadzenie zmian tzw. ,nieistotnych” i uzupetnien w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych w kazdej branzy, w zakresie przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie, w ramach
rozpoczetego procesu inwestycyjnego, z uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien, w tym przede
wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego stanowigcego integralny zatgcznik do decyzji
nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajgcej projekt budowany i udzielajgcej pozwolenia
na budowe oraz sporzgdzenie projektu przebudowy przytgcza wodociggowego, w zwigzku z
nowymi warunkami od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji (innymi niz
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dotychczasowe). W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i koordynacji branzowej
nalezy przedstawi¢ analizeé mozliwosci wykorzystania rozwigzan proekologicznych
(Odnawialne Zrédta Energii) ze wskazaniem réznych opcji i kosztéw zastosowania danego
wariantu oraz bilansu zawierajgcego stosunek kosztéw do korzysci.

punkt XIX 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy. Generalny Wykonawca ma
obowigzek oszacowac rozmiar i koszty prac w oparciu o udostepniong dokumentacje, w tym
projektowg oraz _uwzgledniajac _zmiany jakie zostang wprowadzone Naprawczym Projektem
Wykonawczym, nawet gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byfo ich jednoznacznie
ustalic.

Zamawiajgcy w zwigzku ze zmianami wprowadza nowe brzmienie zatgcznikéw nr A, Bi C
do SWZ i zamieszcza tekst ujednolicony SWZ. Nowe brzmienie udostepnione w zatgczeniu
w formie plikéw w formacie .pdf
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