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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wykonania i odbioru robót 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia:  
Rozbiórka budynków;  budynek mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalny oraz elementy 
zagospodarowania terenu w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM-2 
 
 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych budynków, usytuowanych przy ul. Grobla 20 w Gorzowie 
Wlkp. W skład budynków przeznaczonych do rozbiórki wchodzą budynek mieszkalny, 
garażowy oraz budynki gospodarcze /nieuwidocznione w ewidencji geodezyjnej/ 
usytuowane są w zachodniej części działki nr 1864 wraz z elementami zagospodarowania 
terenu. Tworzą one zwartą zabudowę podwórka wydzielonego dodatkowo murem 
ceglanym. 
 
1.3 Wykaz obiektów przewidzianych do rozebrania.  

 

 Budynek  Nr 1 budynek mieszkalny  - powierzchnia zabudowy budynku nr 1, wg 
danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 95,0 m2; 

 Budynek Nr 2  budynek garażowy  - powierzchnia zabudowy budynku nr 2, wg 
danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 93,0 m2; 

 Przeznaczone do rozebrania budynku gospodarcze – komórki lokatorskie 
/nieuwidocznione w zasobie geodezyjnym/ 

 Przeznaczony do rozebrania mur ceglany 

 Elementy posadzek po rozebranych garażach i plac betonowy przed budynkiem 

 Przeznaczone do rozebrania ogrodzenie ogrodów przydomowych oraz elementów 
małej architektury 

 Wjazd z ul. Grobla 
 
 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

   W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą na 
poszczególnych obiektach roboty rozbiórkowe:  
 
Rozbiórka poszczególnych obiektów (zakres z sugerowana kolejnością ich 
wykonania): 
 
1) Rozbiórka parterowych komórek lokatorskich. 
2) Rozbiórka muru ceglanego przy budynku nr 1. 
3) Rozbiórka budynków nr 1 i 2 . 
 
Rozbiórka dachów: 

- Rozbiórkę dachów należy rozpocząć od oczyszczenia jego powierzchni. Przed 
ustawieniem rusztowania bardzo dokładnie zabezpieczyć podłoże w miejscach ustawienia 
rusztowania. 

- Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
- Rozbiórka kominów nad częścią dachową 
- Kolejno należy rozebrać pokrycie papowe dachów i ewentualne warstwy podkładowe. 
- W następnej kolejności należy przystąpić do rozbiórki drewnianych elementów dachu,  



deskowania oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 1/ 
oraz drewnianych i stalowych elementów konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 2/.  

- Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego 
sprzętu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do 
pomieszczenia pod rozbieraną częścią dachu oraz prowadzić roboty w taki sposób by nie 
doprowadzić do przewrócenia ścian obrysowych. 

 
Rozbiórka murowanej części nadziemnej. 
- Rozbiórka w budynku nr 1 ścian poddasza i ścian  II piętra oraz komina do wysokości 

stropu nad I piętrem. 
- Rozbiórka w budynkach nr 1. podłóg i stropów nad I piętrem  
- Rozbiórka w budynku nr 1 ścian I piętra oraz komina do wysokości stropu nad parterem. 
- Rozbiórka w budynkach nr 1. podłóg i stropów nad I piętrem  
- Rozbiórka w budynkach nr 1 i 2 ścian parteru. 
- Rozbiórka podłóg i stropów nad piwnicą w budynku nr 1. 
- Rozbiórka posadzek na gruncie budynku nr 2. 
- Rozbiórka w budynku nr 1 ścian  piwnicznych i schodów do piwnicy. 
- Rozbiórka w budynku nr 1 posadzek piwnicznych na gruncie. 
- Rozbiórka posadzek piwnicznych na gruncie budynku nr 2 
 
Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów. 
- Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów obu budynków z uwzględnieniem faktu, 

iż ławy fundamentowe budynku nr 1 znajdują się 1,9 m poniżej poziomu ław 
fundamentowych budynku nr 2. 

 
Po rozebraniu części podziemnych budynków i komórek lokatorskich miejsca rozbiórki 
należy zasypać ziemią lub żwirem, górną warstwę należy uzupełnić kruszywem do poziomu 
terenu.  
Większość obiektów to obiektu parterowe niepodpiwniczone, jednak część obiektów jest 
większą liczbę kondygnacji i jeden z budynków jest podpiwniczony. Rozbiórkę budynków i 
obiektów niepodpiwniczonych jak i budynku podpiwniczonego należy doprowadzić do 
poziomu jego fundamentów. Teren rozbiórki uporządkować i zniwelować. 
 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych do obowiązków wykonawcy należeć będzie 
wykonanie mapy powykonawczej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Specyfikacja techniczna, TER oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                         
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych,                          
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
1.6 Dokumentacja robót  

Dokumentację robót przy rozbiórce budynków stanowią:  
 Projekt rozbiórki 



 Opis techniczny do rozbiórki obiektów budowlanych 
 TER, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
 mapka  - usytuowanie obiektów do rozebrania w rejonie ul. Grobla 20, 
 mapka  - usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w rejonie rozbiórki obiektów. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów                   
z rozbiórki.  
Materiały i odpady z rozbiórki należy transportować zgodnie z wymogami bhp, zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
umową, wymaganiami ST, kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
4.2 Wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i odgrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 
oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Należy również sprawdzi odłączenie poszczególnych obiektów od zasilania. W przypadku 
stwierdzenia  jednak braku odłączenia należy bezwzględnie dokonać takiego odłączenia.  
Z uwagi na zabudowę w rejonie rozbieranych budynków prace należy prowadzić  
z najwyższą ostrożności i ręcznie w największym możliwym zakresie. 
Przy pracach rozbiórkowych należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzględniać należy również 
wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu i silnego 
wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Przystępując do rozbiórki budynków należy przyjąć zasadę, że kolejność prac winna iść  
w kierunku odciążenia elementów konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby 
usunięcie jednej części budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowało 
obruszenia innych części budynku lub innych elementów konstrukcyjnych.  
Rozbiórkę budynku należy prowadzić bez odzysku materiałów w następującej kolejności:  
 rozbiórka odeskowania połaci dachowych wraz z obróbkami,  
 rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu, 
 wykucie – demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
 rozbiórka ścian murowanych oraz nadproży , 
 rozbiórka stropów miedzy kondygnacyjnych,  
 rozebranie ścian murowanych,  
 rozebranie stropów nad piwnicami, 
 rozebranie ścian piwnicznych do głębokości fundamentów 
 rozebranie posadzek i fundamentów  
 zasypaniem miejsc rozbiórki wraz z warstwowym zagęszczeniem zasypu, 
 plantowaniem i uporządkowanie terenu.  



 Wykonanie mapy powykonawczej. 
 

4.3 Sposoby rozbiórki poszczególnych elementów budynku.  

Przeznaczone do rozbiórki budynki są usytuowane przy ciągach pieszych i kołowych, co 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób postronnych i pojazdów. Z tych względów 
należy uzyskać stosowną zgodę władz administracyjnych na czasowe zajęcie terenu wokół 
rozbieranych obiektów. Sam teren należy ogrodzić za pomocą ogrodzeń systemowych 
akcentowanych taśmą w kolorach ostrzegawczych, oznaczyć wejścia i wjazdy oraz ustawić 
tablice ostrzegawcze. Dodatkowo zabezpieczyć drzewa znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
Do rozbiórki pozostałości po urządzeniach i sieciach instalacyjnych można przystąpić po 
stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji.  
Przed rozbiórką ścian poddaszy należy dokonać przeglądu drewnianej konstrukcji więźb 
dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia osłabionych elementów nośnych lub 
ustawienia tymczasowych podpór, aby nie nastąpiło ich zawalenie się. Po rozebraniu ścian 
poddaszy , zespolonych z konstrukcjami więźb, można przystąpić do rozbiórki samych 
więźb. Rozbiórka powinna być prowadzona w sposób czołowy, tzn. w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzn wiązarów więźby dachowej, na całej szerokości budynków. 
Stolarkę okienną                       i drzwiową, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartości 
użytkowej, demontować łącznie z rozbiórką ścian.  
Ściany zewnętrzne i ścianki działowe budynków można rozebrać ręcznie względnie 
poprzez ich zwalanie za pomocą liny stalowej i ciągnika, o ile na zastosowanie drugiego 
sposobu pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiórki budynku.  
W pierwszym przypadku rozbiórki należy dokonać przy użyciu kilofów, korzystając  
z lekkich, przestawnych rusztowań. Rozbiórkę wykonuje się wówczas warstwami, a cegły 
usuwa na ziemię. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian 
powinni pracować w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich 
przed upadkiem na ziemię.  
W drugim przypadku, przed przystąpieniem do zwalania ścian przy użyciu liny stalowej  
i ciągnika należy ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany podłużne 
przeciąć, dzieląc je na krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po przewróceniu 
poprzedniego odcinka. Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na 
mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany 
nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia 
ściany należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą 
pracochłonność. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż 
zwalenie jednego odcinka ściany może - na wskutek wstrząsu - spowodować przewrócenie 
sąsiedniego odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów 
przecinanie ścian należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka 
ściany.  
Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje do ściany, a następnie powoli 
naciąga ciągnikiem. Odległość ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną a 
poziomem terenu nie przekraczał 20˚, a długość liny powinna równać się co najmniej trzem 
wysokościom przewracanej ściany. Przewrócenie ściany osiąga się przez stopniowe 
naciąganie i zwalnianie liny, powodujące przechylanie się ściany raz w jedną, raz w drugą 
stronę, tak aby środek cięż-kości ściany wychylił się poza jej dolną zewnętrzną krawędź, co 
spowoduje jej przewrócenie. W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać naciąganie i 
zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby ściana nie przewróciła się do wnętrza budynku, co 
spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się 
na ziemi.  
Istnieje możliwość mechanicznej rozbiórki budynków przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo działki. W przypadku prowadzenia robót 
perzy pomocy koparki z młotem hydraulicznym lub nożycami roboty należy rozpocząć od 
zerwania pokrycia papowego dachu oraz deskowania. Materiały te należy oddać do 
utylizacji. Przy zastosowaniu nożyc lub młota na wysięgniku koparki hydraulicznej należy 
usunąć belki drewniane na całej rozpiętości dachu. Ułatwi to rozbijanie sukcesywnie ścian 



oraz rozebranie murowanego komina. Bryły ceglane muru i gruz należy kierować do 
wnętrza budynku. Po rozbiciu poszczególnych odcinków piętra gruz należy rozkruszyć i 
sukcesywnie usuwać do kontenerów lub bezpośrednio na platformę samochodu 
ciężarowego. Podobnie postępować przy rozbiciu niższej kondygnacji i ścian piwnicznych. 
 

5. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
Roboty podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi 
ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności 
odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy Protokół powinien zawierać:  
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę przeprowadzonych robót rozbiórkowych.  
 
6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
6.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektów, skalkulowana przez 
wykonawcę na podstawie TER, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej, to jest:  
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  
 

6.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót polegających na rozbiórce budynków zostanie dokonane jednorazowo lub 
etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowić będzie 
ryczałtowa wartość tych robót, zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych  
 Normy obowiązujące w budownictwie dla robót rozbiórkowych  
 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 


