  Umowa nr ...............

(wzór umowy)

zawarta dnia .................... 2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, NIP 592-20-45-396, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta – Janusza Stankowiaka

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a: ...........................................................................................................................................................

reprezentowaną przez: …..................................................................................................................

zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, indywidualnie zaś - „Stroną”.

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na inwestycji pn. pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”, polegającego na budowie/przebudowie ul. Chojnickiej, II Pułku Szwoleżerów oraz ul. Chopina w Starogardzie Gdańskim w ramach zdania budżetowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”, zgodnie z ofertą Inspektor Nadzoru na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z SWZ.

2. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego obejmuje branże   w specjalności:
a) drogowej,

b) mostowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) telekomunikacyjnej.
§ 2 Obowiązki Inspektora Nadzoru
1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
a) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; 

b) zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; 

c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w tym weryfikacja powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

d) monitorowanie i kontrola umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym; 

e) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami zadania;

f) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 

g) współpraca z Zamawiającym w wypełnianiu postanowień umowy na roboty budowlane; 

h) nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie raportów dotyczących rzeczowego i finansowego postępu robót;

i) rozliczenie finansowe zadania;

j) ocenę ewentualnych roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane; 

k) wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego. 

2. Zakres usług Inspektora Nadzoru. 

a) Informacje ogólne: 

zadania IN w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności: 

· monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe (forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym);

· zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w tym nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

· nadzór nad odbiorami robót zanikających, częściowymi i odbiorem końcowym; 

· zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez Wykonawcę robót;

· zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umowy na roboty budowlane; 

· rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy na roboty budowlane

b) Informacje szczegółowe:

do obowiązków IN należy: 

  w zakresie ogólnym: 

· zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartą z Wykonawcą umową, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym;

· weryfikacja dokumentacji projektowej, w tym jej kompletności, w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy przy udziale Zamawiającego w celu identyfikacji problemów wykonawczych, braków i błędów projektowych w dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej oraz w celu określenia możliwości zoptymalizowania terminu wykonania robót budowlanych, mając na uwadze fakt prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych w czynnym i funkcjonującym przez cały okres realizacji prac układzie drogowym; 

· monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem miesięcznych raportów z usługi nadzoru nad ich realizacją, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe; 

· kontrola nad właściwą i czasową realizacją zadania;

· egzekwowanie postanowień umowy na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z zawartą umową, weryfikacja projektów umów oraz umów z podwykonawcami pod kątem egzekwowania zapisów umowy zawartej przez Zamawiającego z generalnym Wykonawcą; 

· reprezentowanie Zamawiającego, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, przed organami administracyjnymi oraz gestorami sieci i innymi jednostkami (o ile zajdzie taka konieczność);

· weryfikacja sporządzonych i przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wnioskodawcą będzie Zamawiający);

· sporządzenie do każdej płatności częściowej protokołów z czynności inspektora/ów nadzoru będących między innymi podstawą wypłaty wynagrodzenia;

· natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

· ścisła współpraca z pracownikami Zamawiającego;

· prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

· prowadzenie technicznego, finansowego, prawnego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi robotami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

· założonym harmonogramem,

· pozwoleniem na budowę,

· projektami budowlanymi,

· obowiązującym prawem,

· zasadami wiedzy inżynierskiej,

· przepisami BHP,

· wprowadzonymi do użytkowania zatwierdzonymi projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

· założeniami finansowymi umów,

· sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego Wykonawcy robót;

· stałe udzielanie konsultacji i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego;
· opracowywanie opinii/porad prawnych dotyczących realizowanej inwestycji na każde żądanie Zamawiającego; 
c) w zakresie wykonawstwa (wykonania robót budowlanych): 

· reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i warunkami Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/o pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
· opiniowanie wszelkich roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas realizacji robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom;

· sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie oraz zapewnia ilość pracowników na placu budowy gwarantującą realizację umowy w terminie;

· pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane i Zamawiającego; 

· ścisła współpraca z nadzorem autorskim i geotechnicznym, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane; 
· zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

· zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;
· rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne, lub pożądane podczas realizacji, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

· sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

· organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do braku właściwej jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);
· monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań Wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;

· bieżące monitorowanie warunków atmosferycznych występujących na placu budowy pod kątem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia prac budowlanych wymaganych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót;

· przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, co najmniej raz w tygodniu przez każdego inspektora nadzoru danej branży, sprawdzających jakość wykonywanych robót i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską;

· kontrola Wykonawcy, pod kątem zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych (Rad Budowy) oraz przewodniczenie im i przygotowanie protokołów z ich przebiegu, w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; organizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego i problemowych z udziałem Wykonawcy na terenie budowy (każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba);

· organizowanie dodatkowych narad w zaistniałych przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

· przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad (w terminie do 2 dni roboczych, przy czym za dzień roboczy uznaje się wszystkie dni, w których Wykonawca robót budowlanych realizuje prace budowlane);

· egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót; 

· sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

· wydawanie Wykonawcy/kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· żądanie od Wykonawcy/kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

· sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania Zamawiającemu;

· zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i rozruchów urządzeń;

· egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;

· uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych odbioru robót budowlanych, odbiorach tymczasowego i docelowego oznakowania pionowego i poziomego poprzedzających wprowadzenie zatwierdzonych projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego (dotyczy także etapowania projektów organizacji ruchu);

· zatwierdzanie protokołów odbiorów robót: częściowych, zanikających, protokołu odbioru końcowego, protokołów z rozruchów technologicznych oraz protokołów płatności częściowych i płatności końcowej, - sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to operaty geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

· przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu odbioru końcowego, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane;

· weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

· dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera;

· bieżące zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności;

· sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z Zamawiającym; 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

· sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji kontraktów na roboty;

· wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem; 

w zakresie finansowym: 

· pomoc w działaniach Zamawiającego związanych z realizacją zadania, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem zadaniem, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanego Kontraktu, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i rozliczenia finansowe;

· sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umowy na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umowy na roboty budowlane;

· współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane;

· prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń; 

· nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu;

· weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

· uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; - przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktu na roboty budowlane;

· udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.: w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Zadania

· opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia

1. Organizacja rad budowy: 

a) zaleca się, aby rady budowy organizowane były przez IN w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku narad technicznych problemowych z udziałem Wykonawcy – na terenie budowy;

b) Inspektor Nadzoru musi zapewnić osobistą obecność swojego przedstawiciela na budowie lub u Zamawiającego, na każde wezwanie;

c) dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inspektor Nadzoru winien dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami; 4) inne: Inspektor Nadzoru Kontraktu winien być obecny (minimum 1 raz w tygodniu) w siedzibie Zamawiającego celem konsultacji. 

3. Raportowanie: 

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania następujących raportów: 

a) miesięcznego – obejmującego zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, który powinien zawierać następujące elementy: 

· informacje dotyczące realizacji robót, w tym terminu realizacji poszczególnych robót (szczegółowy wykaz prac rozpoczętych i zakończonych) oraz stopnia ich zaawansowania;

· informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy;

· informacje o bieżących usterkach i sposobie ich usunięcia w trakcie trwania robót,

· informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy,

· wykaz ewentualnych zmian w sposobie prowadzenia robót,

· podwykonawstwo, siły, środki, sprzęt Wykonawców biorących udział w kontraktach;

· informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez IN z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia;

· analizę zgodności postępu robót z harmonogramem i z opisem ewentualnych trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych. 

Raporty miesięczne wykonywane będą do 7-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca, za poprzedzający w/w datę okres sprawozdawczy;

b) końcowego – zawierającego następujące elementy:

· oryginały wszystkich dokumentów (m.in. protokoły konieczności, protokoły z negocjacji, opis i rozwiązanie zgłaszanych przez Wykonawców problemów oraz inne powstałe dokumenty w trakcie realizacji robót) opatrzone podpisami i pieczątkami wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

· kopię wystawionego Końcowego Protokołu Odbioru Robót;

· zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie zmiany w stosunku do projektów budowlanych;

· wartość robót dla Umowy na roboty;

· opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót; - raporty dotyczące testów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych;

· opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy;

· ocenę jakości materiałów wraz z oryginałami dokumentów poświadczających spełnienie wymagań jakościowych;

· szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich rozwiązania; 

· pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych. Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić: rozdzielnik dokumentu, strony biorące udział w realizacji Kontraktu, ogólne informacje o umowie na roboty i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy. IN winien przedłożyć jako część Raportu końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie. Raport końcowy wykonany będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót. 
Uwaga:
Ostateczną zawartość i szczegółowy format należy uzgodnić z Zamawiającym. IN powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego, lub gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umowy. 

c) Format Raportów powinien być wyprzedzająco uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie Raporty powinny być sporządzane w języku polskim oraz przedkładane według następującego klucza: 

· Raport miesięczny – powinien być przekazywany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu raportowania; 
· Raport końcowy - powinien być przekazany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót dla kontraktu na roboty budowlane.
Zamawiający będzie zatwierdzał złożone Raporty:

· Raport miesięczny – w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu;

· Raport końcowy – w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, sporządzonych przez IN Raportów, IN przygotuje po 2 egzemplarze (w języku polskim), wraz z wersją elektroniczną na płycie CD Protokoły odbioru zatwierdzonych Raportów.

§ 4 Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia ZADANIA w terminie od podpisania umowy do zakończenia robót przewidywany termin 
zakończenia robót 20.03.2025 r. + 2 miesiące na rozliczenie inwestycji tj. 20.05.2025 r.) 
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia ZADANIA. 
3. W przypadku przedłużenia się wykonawstwa poza w/w termin umowny, termin pełnienia nadzoru zostaje odpowiednio wydłużony bez potrzeby zmiany niniejszej umowy oraz bez zwiększenia wynagrodzenia umownego określonego w § 11.
§ 5 Personel Inspektora Nadzoru i jego obowiązki 
1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robót poleceń związanych, z jakością i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową ich wykonania, w szczególności: 

1) usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń niespełniających wymagań określonych w umowie z Wykonawcą robót i dokumentacji projektowej, 

2) wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 

3) wykonania wszelkich prac niezbędnych dla usunięcia wad ujawnionych w trakcie prowadzonych robót lub odbioru, 

4) odkrycia uprzednio zakrytych robót lub wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania robót w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą robót, 

5) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do odniesienia się, w terminie do 3 dni od dnia wpisania w Dzienniku Budowy, do wszelkich problemów zgłoszonych przez Wykonawcę robót w tym do zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2. Inspektor Nadzoru będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji Dokumentacji projektowej oraz będzie opiniował wnioski Wykonawcy robót w tych sprawach. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza określone w umowie z Wykonawcą robót, wynagrodzenie Wykonawcy robót i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w Dokumentacji projektowej. 

4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych. 

5. Inspektor Nadzoru wraz z zespołem specjalistów pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w osobistym wykonywaniu obowiązków Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo. Zastępcy będą posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w SWZ. 

6. Inspektor Nadzoru niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany personelu ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 
§ 6 Podwykonawstwo 
1. Nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania usług podwykonawcy, Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu usług.  

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy. 

3. Termin zapłaty przez Inspektora Nadzoru wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inspektorowi Nadzoru lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 

4. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

6. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inspektora Nadzoru wobec Zamawiającego za wykonane usługi. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 7 Odbiory 
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do: 

1. sprawdzenia dokumentów i potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót do odbioru, 

1) wyegzekwowania od Wykonawcy robót dostarczenia przed odbiorem wycenionego zestawienia robót określonych w umowie z Wykonawcą robót, a także sprawdzenia tych dokumentów, 

2) wyznaczania w porozumieniu z Zamawiającym terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót,

3) wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą robót w razie stwierdzenia wad, 

4) sporządzania protokołów odbioru,

5) przekazania Zamawiającemu zweryfikowanych dokumentów po dokonanym odbiorze końcowym, w tym, dokumentacji, o której mowa w art. 60 ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy dostarczyć w terminie do 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

6) wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawcę robót zawiadomienia o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane i przekazania go Zamawiającemu,  

7) uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane.

§ 8 Rozliczenia finansowe ZADANIA
Inspektor Nadzoru będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem ZADANIA, zgodnie z umową z Wykonawcą robót i harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. 

1) przygotowywał wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót w tym: 

a) podpisane bez zastrzeżeń przez właściwych Specjalistów protokoły odbioru,

b)  sprawdzone w ciągu 14 dni i podpisane przez właściwych Specjalistów i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru rozliczenie kwoty należnej Wykonawcy robót za wykonanie robót, 

2) sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych potrąceń wynikających z umowy z Wykonawcą robót. 
 § 9 Warunki realizacji umowy 
1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

2. Inspektor Nadzoru odpowiada za zachowanie należytej staranności, w granicach wyznaczonych przez kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy. 

3. Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji ZADANIA, obejmującą w szczególności: Specyfikację Warunków Zamówienia, umowę z Wykonawcą robót. 

4. W celu realizacji zadań określonych niniejszą umową Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do: 

1) informowania Zamawiającego o postępie robót budowlanych, a także o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji ZADANIA, 

2) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji i dokumentów dotyczących realizacji ZADANIA, 

3) niezwłocznego udzielania Zamawiającemu żądanych wyjaśnień oraz zawiadamiania go o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach, 

4) zapewnienia przybycia właściwego inspektora nadzoru na teren budowy, w przypadku zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót o konieczności pobytu inspektora na budowie; przybycie właściwego inspektora musi nastąpić w dniu wskazanym w zgłoszeniu takiej konieczności,  
5. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, do przekazanych informacji, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach. 
§ 11 Wynagrodzenie i sposób płatności 
1. Całkowite wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na kwotę netto: ……….. zł (słownie: ……………….złotych); podatek VAT 23%: …………...zł (słownie …………………. złotych), brutto ……………. zł (słownie ……………… złotych). 

2. Regulowanie należności następować będzie w okresach miesięcznych procentowo w wysokości proporcjonalnej do zaangażowania robót budowlanych.
3. Podstawą zapłaty będzie poprawnie wystawiona faktura wystawiona przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego.
4. Należność zostanie przekazana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu uznanej do zapłaty faktury. 
5. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy nr …............................. za pomocą „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego ZADANIA, w terminie do 30 dni licząc od daty wywiązania się Inspektora Nadzoru ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą umową.  
§ 12  Zmiana wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione wynosi powyżej 15%, w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę. Zmiana wynagrodzenia następuje o wskaźnik stanowiący nadwyżkę powyżej wskaźnika 15%. 

3. Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy. 

4. W latach następnych wynagrodzenie będzie podlegało corocznie zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-4 wynosi łącznie         10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:

1)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; 

2)
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku zmian określonych w ust. 6 pkt 2-4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

12. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 6 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 13 Kary umowne
1. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 11 ust. 1 umowy, za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru. Nałożenie przedmiotowej kary umownej nie wyklucza możliwości naliczenia Inspektorowi Nadzoru innych kar umownych przewidzianych w umowie;

b) w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia za nienależyte wykonanie powierzonych obowiązków;

c) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

d) z tytułu braku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 500 zł za każdy dzień braku realizacji obowiązku określonego w/w przepisie.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Potrącenia będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z faktur przejściowych lub faktury końcowej, albo z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 12. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy Inspektor Nadzoru ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% ogólnej wartości umownej brutto określonej w §11 ust. 1 umowy.

§ 14 Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, w przypadkach, gdy: 

1) Inspektor Nadzoru nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich pełnienia w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania umowy nie nastąpi zmiana sposobu wykonywania przez Inspektora Nadzoru obowiązków umownych.

3) niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami (oznaczające winę po stronie Wykonawcy),

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
§ 15 Zmiana umowy
Zamawiający, stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje następujące możliwości dokonywania zmian niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

1) konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego w przypadkach opóźnień lub wadliwego wykonania robót budowlanych w ramach umowy z Wykonawcą robót, 

2) konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, 

3) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy na pełnienie usług Inspektora Nadzoru w związku z czasem obowiązywania umowy z Wykonawcą robót, w szczególności w przypadku skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji ZADANIA, 

4) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszej umowy należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, nagłe załamania warunków atmosferycznych, zamieszki, strajki, lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych. 
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wierzytelności przysługujące Inspektorowi Nadzoru w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.
 
ZAMAWIAJĄCY 
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