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Zawartawdniu ..................... 2024 r. w Osowcu pomiedzy:

Szkota Podstawowa im. Papieza Jana Pawta Il w Osowcu
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18-300 Zambrow

reprezentowang przez:

Dariusza Krystosiaka — dyrektora szkoty

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zambrow — Doroty Waszkiewicz
zwang dalej Zamawiajgcym,
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zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
zwanych tgcznie ,Stronami” lub oddzielnie ,Strong”,

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym o numerze SP.0s,3410 - 3/24 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1608 z pézn.
zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony postanawiajg, co
nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych
pn.;,,Budowa schodéw zewnetrznych i przebudowa czesci budynku Szkoly
Podstawowej im. Papieza Jana Pawta Il w Osowcu”
1. Szczegoétowy zakres rzeczowy robot oraz ich wymogi jakosciowe i sposob wykonania
okresla: Dokumentacja techniczna oraz SWZ.
2. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§2
Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 30.11.2024 r.
2. Za dzien wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza sie date sporzgdzenia protokotu
odbioru kohcowego robdt.

§3
Obowiazki stron
1. Obowigzkiem Wykonawcy jest:



1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

2) protokolarne przejecie terenu budowy;

3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci;

4) zorganizowanie zaplecza budowy —podlicznik wody i podlicznik pradu;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robot;

6) terminowe prowadzenie Dziennika Budowy;

7) zapewnienie dostepnosci Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie
wykonywania robot Inspektorowi Nadzoru i przedstawicielowi Zamawiajgcego;

8) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych tg ustawa;

9) natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacj;

10) wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujgcego sie na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem bagdz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwtocznej naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majgtku Zamawiajgcego na wiasny koszt. Informowanie o tych
zdarzeniach Zamawiajgcego.

11) zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu do odbioru;

12) stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania spetniajgcych normy, oceny i specyfikacje techniczne
oraz systemy referencji technicznych;

13) przedstawienie Zamawiajgcemu kompletnej karty materiatowej, sporzgdzonej na
formularzu stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu,
karta powinna zawierag:

a) wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika Robét w
branzy, ktérej dotyczy materiat,

b) atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane przez polskie
ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem wyrobu, ktory zostanie
wbudowany,

c) niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sg wymagane), itp.

13) uzyskanie zatwierdzenia karty materiatowej przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego,
uprzednie uzyskanie zgody projektanta;

14) usuniecie, po wezwaniu przez Zamawiajgcego, na wtasny koszt materiatu, w tym
wbudowanego, z terenu budowy, w przypadku niezatwierdzenia karty materiatowej
o ktérej mowa w pkt 13;

15) dbanie o nalezyty porzadek i bezpieczenstwo na terenie budowy;

16) utrzymanie czystosci na placu budowy w trakcie prowadzenia prac oraz usuwanie
zanieczyszczen i naprawa zniszczenh nawierzchni, rowniez na drogach sgsiednich;



17) opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy, w tym
przekazanie 1 egz. dla Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot — jezeli dotyczy;

18) prawidtowe utrzymanie czasowej organizaciji ruchu;

19) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
Srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych 2z usuwaniem odpadow.
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie
wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
nieprzestrzeganie przepiséw w tym zakresie;

20) przeprowadzenie — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i pomiaréw
przewidzianych przepisami;

21) skompletowanie petnej dokumentacji odbiorowej;

22) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pdf, wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidiowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioru;

23) stwierdzenie, wpisem do Dziennika Budowy, o zakonczeniu wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé
potwierdzona przez wtasciwego Inspektora Nadzoru;

24) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o0 osiggnieciu gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru;

25) terminowe usuwanie wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru;

26) poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wypadki oraz szkody powstate od czasu
przejecia placu budowy do dnia kohncowego odbioru robdét a w przypadku
stwierdzenia usterek lub wad w trakcie odbioru kohcowego do czasu ich usuniecia
- w tym zakresie winien legitymowac sie stosowng polisg OC o wartosci nie
mniejszej niz wysokos¢ wynagrodzenia w niniejszej umowie;

27) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
przetwarzania, tgcznie z kosztami zagospodarowania;

28) stosowanie wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

29)wykonawca w ramach oferowanej ceny ma obowigzek zapewni¢ dojazd
(dostosowany m.in. do samochoddéw osobowych) do parkingu szkolnego na terenu
inwestycji, od chwili przejecia placu budowy.

30) odtworzenia wszelkich budynkéw, drog i chodnikdbw zniszczonych w trakcie
realizacji robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego.

31) doprowadzenia terenu i pomieszczen szkolnych do stanu pierwotnego (z
uwzglednieniem stanu wynikajagcego z wykonanych robdét budowlanych) po
zakonczeniu realizacji robot.

32) materiaty powstate z rozbiérki elementéw, wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie.



33)wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét oraz jego likwidacji po zakonczeniu
robét.

34) wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzgdzenia takie jak: bariery, oznaczenia etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

35) wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji

robét.

36) wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla przedstawionych projektow,
harmonogramoéw, rozwigzan, przedmiaréw, i innych istotnych dokumentow.

Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do
przedstawionych dokumentow, ktére Wykonawca jest zobligowany niezwitocznie
uwzglednic.

37)wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania i przyczynie
wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia roboczego od dnia wstrzymania.

38) wykonawca zobowigzany jest do wuczestnictwa w naradach technicznych
i koordynacyjnych w trakcie realizacji robot budowlanych, a w pozostatym okresie w
razie potrzeby. W naradach bedg uczestniczyé osoby zgtoszone przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartych umow, stosownie
do zakresu prowadzonych prac.

39)w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji robét Wykonawca
zobowigzany jest uzyskacC aktualizacje decyzji, warunkow, pozwolen i uzgodnien
wymaganych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.

40) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym
odbiorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow stanowigcych dowodd
nalezytego wykonania robét oraz zastosowania i wbudowania materiatow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, DTR, paszporty techniczne,
instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen,
Swiadectwa jakosci, itd.).

41) wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego — w formie pisemne;j
— na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wpltynaé na jakos¢ robot
lub opdznienie terminu ich wykonania.

42) zaptata naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
podwykonawcéw;

43) wykonywania przegladéw i konserwacji oraz serwisowania wszystkich wykonanych
elementéw robdét i zamontowanych urzgdzeh/sprzetu zgodnie z wymaganiami
producentéw poszczegdlnych materiatdw, urzgdzen /sprzetu.

44) na koniec prac doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

2. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest:

1) przekazanie Wykonawcy po 1 egzemplarzu aktualnej dokumentacji techniczne;j
oraz posiadanych dokumentow koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia;



hw

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robét budowlanych w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

3) przekazanie Dziennika Budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz zwotywanie narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru;

5) odbiér przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania przedmiotu zamdéwienia;

6) zaptata umdéwionego wynagrodzenia;

7) przeprowadzanie przeglgdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

§4

Osoby upowaznione do realizacji umowy

. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez

Wykonawce, zgodnie ze zlozong ofertg. Skfad oséb nie moze byé zmieniony w trakcie
realizacjii umowy bez wczesniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn
i zatgczeniem dokumentow potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta
moze nastgpi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane wytgcznie w stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ. Zmiana oséb
nie stanowi zmiany tresci umowy.

. Zamawiajgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Kierownika budowy

ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane
w SWZ.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ...
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest: ...
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora
Nadzoru i zobowigzuje sie¢ do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu
zamdéwienia.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych prace fizyczne
przy robotach budowlanych. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng Liste Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami Wykonawca zobowigzany jest do aktualizaciji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia osdb, o ktérych mowa powyze;.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy

realizacji zaméwienia sg osobami zatrudnionymi przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawiadomienia — w

celu dokonania kontroli — Panstwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany bedzie w terminie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia zadania,

udokumentowac¢ fakt zatrudniania oséb realizujgcych przedmiot zamoéwienia na

podstawie umowy o prace poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu (wg. wyboru

Zamawiajgcego):

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) odwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokftadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 5, dowoddéw
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich przekazaniu
przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejszga umowg Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowa;

4) postanowienie o tresci: terminy odbioru robot Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy muszg byC krotsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane u Wykonawcy;



5) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

6) termin zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane
prace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w
odbiorze koncowym robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

8) zobowigzanie do udzialu w odbiorze czesciowym i koncowym przedmiotu umowy
zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

9) zobowigzanie do przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dowodow
zaptaty naleznego dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot 2z wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych odbidr robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w ramach umowy o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez
Zamawiajgcego;

6) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy przez Wykonawce;

7) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125
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ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz na 16 dni przed planowang datg
zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, od
dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
kopie kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za 2zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§7
Warunki odbioru przedmiotu umowy
Zamawiajgcy dokona odbiorow czesciowych i odbioru koncowego wykonania robot

budowlanych.



Odbidr koncowy catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi po
wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem niniejszej umowy na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy, po wykonaniu catosci roboét objetych umowa.

Whiosek o dokonanie odbioru nalezy ztozy¢ w sekretariacie szkoty w godzinach jej

pracy wraz z:

1) dokumentacjg powykonawczg;

2) atestami na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia;

3) wymaganymi dokumentami, protokotami i zaswiadczeniami z przeprowadzonych
przez wykonawce, sprawdzenh i badan, a w szczegolnosci protokotami odbioru
robot branzowych objetych zamdwieniem;

4) oswiadczeniem o zgodnosci i wykonaniu robét zgodnych z projektem budowlanym
oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

5) kopig pisemnego potwierdzenia zakonczenia robét przez Kierownika Budowy — w
przypadku odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w terminie nie

poézniejszym niz 14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu wykonania czesci, a w

przypadku odbioru koncowego - catosci przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do

odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Warunkiem przystgpienia do odbioru jest dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej

dokumentaciji odbiorowej. Jezeli dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentac;ji

odbiorowej nie nastgpi wraz ze ziozeniem wniosku o dokonanie odbioru, termin na
przystgpienie do czynnosci odbioru rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww.
czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

Zamawiajgcy powota komisje odbioru robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci

wykonania zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakornczone, odméwi dokonania

odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie na koszt Wykonawcy i moze
odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, ma on prawo poleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, o warto$¢ czesci
przedmiotu umowy obcigzonej wadami wycenionymi zgodnie z cenami
zawartymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci kary umowne
okreslone w § 10 umowy ust. 1 pkt 3 i ewentualnie odszkodowanie zgodnie z
§ 10 ust. 2 niniejszej Umowy.
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Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym okresla jednostronnie Zamawiajgcy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwych.
§8

Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji przedmiotu umowy ustala sie na kwote

.......................... zt netto (stownie: ............cccoeiiiiiiiiiineen... ZE00/100)
podatek VAT w kwocie ................... zt (stownie: ...l zt 00/100),
............................. zt brutto (stownie: ...............ooiiiiienenn.. £00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
podrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robét dodatkowych i niemozliwych do
przewidzenia na dzien podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie bedg
uznawane roboty zamienne.

§9
Warunki pfatnosci
Zamawiajgcy przewiduje:
1) ptatnos¢ koncowsg, po wykonaniu catosci robot objetych umowa.
Podstawg zaptaty beda: protokét kohcowy wykonania robét oraz wystawiona przez
Wykonawce faktura koncowa.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia zostanie
wyptacona w 1 czesci.
.UWAGA: Laczna wartos$¢ faktur nie moze przekroczy¢ kwoty ....... brutto (stownie:
00/100)..

Wykonawca z wnioskiem o zapfate wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane

skfada:

1) fakture, w ktérej wysokos¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig robét okreslong
w protokole odbioru,

2) protokot odbioru robot,

3) zestawienie wartosci robdét budowlanych wykonanych przez wykonawce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

4) zestawienie wartosci robot budowlanych, wykonanych przez podwykonawcéw w
oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz
dostaw lub ustug realizowanych w oparciu o przedfozong zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo,

5) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot, dostaw lub ustug
odebranych protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodnosc¢ z oryginatem
dowodami ich optacenia,
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6) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robét budowlanych,
dostaw i ustug, ze odebrane protokotem odbioru wykonane przez podwykonawcow
roboty budowlane, dostawy i ustugi zostaty uregulowane w catosci.

Naleznos¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 60 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury z zatgcznikami o ktérych mowa w ust.

5 pkt 2-6.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

Zz oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie

na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych

oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate

naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi

po stronie Zamawiajgcego opodznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego
tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 13, w przypadku niedostarczenia wraz z fakturg wszystkich

wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikéw, termin ptatnosci faktury nie biegnie. Bieg

terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego zostanie
dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
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Za dzienh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Pfatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane bedg na rachunek Wykonawcy

Zmiana numeru rachunku, z zastrzezeniem ust. 15, moze by¢ dokonana tylko w formie

aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji ze srodkéw wtasnych.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac

przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,1 % warto$ci umownego wynagrodzenia brutto, naliczonej
za kazdy dzieh zwtoki;

2) zwloki w usunieciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub odbiorze przed uptywem okresu
rekojmi — w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 11 na usuniecie wad;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w § 15 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznych od Zamawiajgcego), w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 1. niniejszej umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej
umowy o podwykonawstwo;

6) za kazdy dzien opdznienia w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 5 000 zt
brutto;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 5 000 zt brutto;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz
waloryzacji jesli Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, w wysokosci 5 000 brutto;

10) za nieprzedfozenie w celu zatwierdzenia kompletnej karty materiatowej § 3 ust. 1
pkt 13, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek;

11) za niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 14, w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy dzieh po otrzymaniu informacji przez Wykonawce od
Zamawiajgcego;

12) za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w § 3 ust.1 pkt 6, w
wysokosci 500 zt brutto;



13) za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 7, w
wysokosci 1 000 zt brutto;

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 18,
w wysokosci 1 000 zt brutto - za kazdy przypadek;

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych przedmiot
umowy ha podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
Wykonawca, w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizaciji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
wykonujgcg czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 bez zawartej i aktualnie
obowigzujgcej umowy o prace;

16) za kazdy dzien zwitoki w dostarczeniu Listy Pracownikéw w terminie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2, w wysokosci 100 zt brutto;

17) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 3, w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

18) za niewypetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 5, w wysokosci 50 000 zt
brutto;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego,

gdyby wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos$é kar umownych.

Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy dzieh zwioki,

staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki — w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar

umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe

do obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia ich

kwoty z faktury Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto.

§11

Rekojmia za wady i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, przez okres 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutlu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy oraz 60 miesiecy
na schody, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robé6t budowlanych zgodnie
Z przeznaczeniem.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o
wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub
terminie przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglagdu nie ogranicza w zaden sposéb
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

W okresie obowigzywania gwarancji i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonywania przeglagddéw i konserwacji, wszystkich wykonanych elementéw robét i
zamontowanych urzgdzen/sprzetu. Zakres przegladow i konserwacji i ich czestotliwosé
wynika¢ bedzie z wymagah producentéw poszczegdlnych materiatdw, urzgadzen
[sprzetu;

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z
gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzagdzenia jest koniecznos¢ ich serwisowania, konserwacji, przeglagdow to koszt
serwisu, przegladéw i konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z
wytgczeniem optat za materiaty eksploatacyjne.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca nie wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy .
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji nie
bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.

§13

Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiefh umowy
w zakresie:



1)
2)
3)
4)

termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
wysokosci wynagrodzenia;

zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

2. Zmiana ktéregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢é w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, roboét dodatkowych lub
robét zamiennych, ktére bedg mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu
umowy;

w przypadku koniecznoéci lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych

przedsiewzie€ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego Ilub powszechnie

obowigzujgcych przepisow prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu

umowy;

w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, np. w przypadku

koniecznosci usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ

administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy

decyzji, zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwoleh lub
uzgodnieh, o ktdérych mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy;

w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie

utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

w sytuacji, gdy wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie

niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji podziemnej,

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty miec

wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w

szczegoblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktoére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajgcego  obowigzek  podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Ilub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2, terminy realizacji umowy mogg ulec
przediuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i
zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga



potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 5

niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach, gdy:
1) wystgpi koniecznosé¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez

ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

2) wystgpi koniecznoS¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego;

3) wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na
czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania
produkciji);

4) w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia Ilub sposobu
przeprowadzenia robét lub wprowadzeniem robét zamiennych lub naprawczych lub
ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

5) nastgpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania,
koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatah powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

5. Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, wedtug nastepujacych zatozeh:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas ilosci wykonanych
robot — z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku wystgpienia robot, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym
przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z pkt 1:

a) ceny sktadnikbw cenotwoérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatdbw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metod kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww.
podstawie, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za ostatni kwartat. W przypadku
braku pozycji w zeszycie SEKOCENBUD Wykonawca moze skorzysta¢ z
innych ogolnodostepnych cennikow.

c) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminu dokonywania odbioru oraz pfatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn
niezaleznych od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru czesciowego,
obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robat,



2)

3)

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie
przez podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi,
dostawy Ilub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
krotszych niz przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w
relacjach handlowych pomiedzy Wykonawcag, a tymi podmiotami, terminéw zaptaty
lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedpfat (zaliczek). W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie ptatnosci czesciowej(-ych),

w sytuacji zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robo6t zamiennych,
ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuac;ji
Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesciowy, ktéry obejmuje roboty wykonane do
chwili zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych lub robét
zamiennych;

7. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu
Swiadczenia moze nastgpi¢ w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)

wystgpienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentach zamdwienia lub w

ofercie, w szczegdlnoéci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w

dokumentach zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w

dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg

niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji),

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w

szczegoblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub 0so6b
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajgcego  obowigzek  podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

gdy nastgpi odmowa wydania albo op6znienie w wydaniu przez organ administracji

lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,

uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o ktérych
mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentami zamoéwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,

Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu



8.

10.

11.

Swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno — prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci poprzez ograniczenie zakresu
robét lub zastosowanie w realizacji robot innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie.

6) W przypadku Kkoniecznoéci wykonania robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidiowego wykonania
Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych, przy
zachowaniu standardow oraz cen jednostkowych robét wynikajgcych z niniejszej
umowy, po spetnieniu warunkéw okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

7) W przypadku, w ktérym mowa w pkt 6 rozpoczecie wykonywania dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraC¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy PZP;

Zmiany wskazane w ust. 7 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko

zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwne;j
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 zmian moze byc¢

powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 7 bedzie protokét koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 4 wymaga

dodatkowo przedtozenia przez Strone wnioskujgcg o zmiane umowy informacji o

wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie

umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie Strona wnioskujgca o

zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w szczegolnosci

korespondencje Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty poswiadczajgce podjete
dziatania w celu rekrutacji osob, ktére mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia zapotrzebowania na
pracownikéw do wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z wiasciwego

Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osob spetniajgcych kryteria wskazane w

zapotrzebowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy PZP, Wykonawca obowigzany bedzie

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wpykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie.



12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Waloryzacja

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, ze wzgledu na krétki okres realizacji
umowy, Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe PZP i Kodeks cywilny. Zamawiajgcy i Wykonawca moze
ponadto odstgpi¢ od umowy, w terminie 14 dni powziecia wiadomosci o przyczynach
odstgpienia, jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
niniejszej Umowy.

2. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujgce
przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa co
najmniej 7 dni,

2) jezeli Zamawiajgcy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzgdzonym na te okoliczno$é zachowania terminéw
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb razgco niezgodny z
postanowieniami niniejszej umowy i wymogami Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 118 ustawy PZP - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

7) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, ktory potwierdza
ubezpieczenie OC

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a

nastepnie opuszczenia terenu budowy.



4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 7
dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wystawia fakture obejmujacg wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych
materiatdbw i urzgdzeh spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej i nie
nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej
przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty by¢é kontynuowane z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy
przystuguje tylko wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia robot juz wykonanych.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zafgcznik nr 1;
2) Kosztorysy ofertowe — zafgcznik nr 2;
3) Karta materiatlowa — zafgcznik nr 3.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukfadowego Iub
upadiosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na
realizacjie umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy

kontrasygnata Skarbnika



Zatgcznik nr 3 do umowy
WZOR

Nazwa zadania: Data

Nazwa dokumentu: Numer karty

KARTA MATERIALOWA

Nazwa materiatu

WYKONAWCA: ...

Datawydania: ...

Dane techniczne produktu i zastosowanie na budowie

Nazwa

Producent

Branza

Opis produktu

Miejsce
wbudowania

UWAGI:

Zataczniki

Dokumenty —
deklaracje
zgodnosci itp.

Karty
katalogowe,
probki

Weryfikacja / zatwierdzenie



Przekazujgcy / przedstawiciel Wykonawcy

Koordynator / Inspektor Nadzoru

Data Podpis

Data Podpis




