Zatacznik nr 3 do SWz
Umowa nr ......cceeveeennes

Zawarta W dniu weeeeeceeeseesnesennes 2024r. w Sochaczewie pomiedzy:

Zespotem Opieki Zdrowotnej ,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionow Chtopskich 3/7,
wpisanym do rejestru zaktadow opieki zdrowotnej pod nr 7261; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéow opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Sad Rejonowy dla miasta todzi-Srédmieécie w todzi, XX Wydziat Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000020330, REGON 017222233, o nadanym NIP: 837-15-07-803, reprezentowanym przez:
Roberta Skowronka — Dyrektora

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

........................................... z siedziba w: przy ul.
........................................ zarejestrowang w KRS pod nr ......................., reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamdwien publicznych, znak postepowania.............. i po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

DEFINICIJE:
Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalajg definicje pojec:

1.

5.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe i modernizacje obiektu budowlanego.
Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje postepowania.
Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie finansowo-rzeczcowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw
nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji
wiasnej, wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
Dokumentacja projektowa/ Opracowania Projektowe oraz procedury administracyjne — zbidr
dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
— inwentaryzacja obiektu budowlanego w zakresie niezbednym do przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego,
— projekt koncepcyjny rozbudowy, podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
— projekt budowlany w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami,
— uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,
— przeprowadzenie procedury rozpoczecia prac budowlanych,
— biezace prowadzenie budowy oraz dokumentacji budowy,
— procedury zakonczenia prac budowlanych,
— uzyskanie dokumentédw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego,
Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zachodzacych toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel,
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawo Budowlane.

Kierownik budowy — osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawce do reprezentowania
go na Budowie.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé
zastosowane.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia.

Odbidor gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robédt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Opisu Przedmiot Zamoéwienia, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng, ktora:

— zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze odptatnym na
wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

— zawarta z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy nie bedzie uznawat za podwykonawce w rozumieniu Umowy wspotpracownikéw
Wykonawcy, o0séb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg, z ktéorymi Wykonawca jest
powigzany statymi umowami o wspdtpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o statym
charakterze.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
wykonujgca wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokoét odbioru konncowego - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych w Opisie Przedmiotu
Zamodwienia, nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamodwienia w stosunku do przedmiotu
okreslonego w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty, zastosowanie ktérych uzasadnione jest w
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

szczegblnosci: nizszymi  kosztami eksploatacji, koniecznoscig usuniecia stwierdzonych wad w
Dokumentacji technicznej, lub gdy ich zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w
zwigzku z prowadzong w obiekcie dziaftalnoscia.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktérego wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegblnosci za site wyzszg uznaje sie: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie przedmiotu Umowy.

Szpitalny Odziat Ratunkowy (SOR)- jednostka organizacyjna szpitala utworzona w celu udzielania
Swiadczen opieki zdrowotnej osobom w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez Wykonawce, w ktorej sktaduje sprzet i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

Termin zakorniczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczyé wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcy a takie pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcy lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespdt Opieki Zdrowotnej ,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Wada - jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym: zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, odstepstwo od Opisu Przedmiotu Zamdwienia
obnizenie jakosSci robot ponizej standardu okreslonego w Opisie przedmiotu Zamdwienia, niekorzystna
w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych bloku operacyjnego, jego urzadzen i
wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych
zgodnie z Opisem Przedmiot Zamdwienia, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whiesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wifasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegélnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — czes¢ terenu przekazana przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy na czas realizacji
przedmiotu umowy ktéra zostanie przeznaczona do sktadowania urzadzen oraz materiatow
Wykonawcy.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY | OKRES REALIZACII

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktérym jest wykonanie w formule
,zaprojektuj-wybuduj-wyposaz” modernizacji i doposazenia SOR w Zespole Opieli Zdrowotnej ,Szpitala
Powiatowego” w Sochaczewie, zwanym dalej Przedmiotem Umowy zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz postanowieniami SWZ. W ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia zaktada sie
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m. in. wykonanie prac przebudowy nastepujgcych obszaréw: obszaru segregacji medycznej i rejestracji i
przyjecia, obszaru resuscytacyjno-zabiegowego, obszaru wstepnej intensywnej terapii, obszaru terapii
natychmiastowej, obszaru obserwacji, obszaru konsultacyjnego, obszaru zaplecza administracyjno-
gospodarczego oraz obszaru izolatki dla pacjenta, u ktérego stwierdzono lub podejrzewa sie choroby
zakazne.

Zakres przebudowy, o ktérym mowa powyzej dotyczy: struktury organizacyjnej i wyodrebnienia
poszczegdlnych obszaréw, w tym: przebudowa S$cian dziatowych, przebudowa stref komunikacyjnych,
realizacja wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej, realizacja w poszczegdlnych obszarach sufitéw
podwieszonych, realizacja w poszczegdlnych obszarach posadzek z uwzglednieniem specjalistycznych warstw
wykonczeniowych, przygotowanie otwordéw oraz przekué¢ pod nowg infrastrukture techniczng. Zaktada sie
rowniez przebudowe instalacji miedzy innymi: instalacje wodng, instalacje hydrantowg ppoz,

instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje gazéw medycznych, instalacje elektryczng i teletechniczna.

oraz inne zawarte w OPZ i SWZ zas Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

Szczegdtowy, wymagany zakres Przedmiotu Umowy, okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi
integralng cze$¢ Umowy — Zatgcznik nr 1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace okreslone w ust. 1 z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi
normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i najwyzszg starannoscig wynikajgcq ze szczegdlnego
charakteru obiektu i jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy z najwyzszg starannoscig, zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wraz z
poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu.

Wszelkie stanowiska, wytyczne czy uwagi Zamawiajgcego kierowane podczas realizacji Umowy w zakresie
objetym przedmiotem zamdwienia, jak tez wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
ustalane w czasie realizacji Umowy, wykraczajgce poza zakres Umowy, SWZ, OPZ, Oferty Wykonawcy i
wszelkich zatgcznikéw do nich, wymagajg sporzadzenia i obustronnego podpisania aneksu do umowy i
stanowig zmiane warunkéw Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze stan i dokumentacja obiektu s3 mu znane, a dostarczone mu informacje sg
dostateczne do prawidtowego wykonania Umowy w sposéb wtasciwy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat
sie ze wszystkimi czynnikami moggcymi mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada srodki, maszyny i urzadzenia oraz odpowiedni potencjat ludzki
i doswiadczenie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Wybér koloru farb stosowanych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz w przepisach odrebnych i
posiadac atesty zezwalajace na ich stosowanie. Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia stosownych
atestéw osobie, o ktérej mowa w § 4 ust. 9 pkt. e) na kazde jej zgdanie.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych, majg
one posiada¢ parametry jakosciowe i cechy uzytkowe co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu (,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”), co oznacza, ze Zamawiajgcy uzna kazdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ stosowne dokumenty (karty materiatowe), uwiarygodniajgce te materiaty lub urzadzenia. Pod
pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace
materiatow lub urzadzen, zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw, etc.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30.11.2025r., z zastrzezeniem, ze harmonogram
realizacji poszczegdlnych etapdw w kazdym roku kalendarzowym znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumie sie dzier protokolarnego odbioru koncowego catosci prac
wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia (bez wad istotnych) przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6
niniejszej Umowy.

Wykonawca w terminie podpisania Umowy przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy
wraz z wartoscig robdt netto i brutto. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi Zatacznik nr 2 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do jego biezgcej aktualizacji. W tym celu nie pdzniej niz w terminie 3
dni liczac od dnia zaistnienia zmiany przedtozy Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram.
Harmonogram i jego aktualizacje bezwzglednie, kazdorazowo muszg by¢é akceptowane przez Zamawiajgcego.
Warunkiem rozpoczecia prac jest przekazanie terenu prac. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
prac na czas realizacji przedmiotu zamdéwienia w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce checi
przejecia terenu w celu rozpoczecia prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu prowadzonych robét osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego, celem sprawdzenia prawidtowosci
wykonywanych robét.

Kierownikiem budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie .......ccccccovvcvieiiiicieennnns (jesli bedzie
wymagany) lub/i osoba oddelegowana przez Wykonawce do nadzoru nad realizacjg projektu

konserwacyjnych oraz przeglagdéw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi w przepisach prawa oraz
przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach
gwarancyjnych, itp.) wszystkich urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnosci i utrzymania gwarancji.
Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie beda zapewnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub producentéw urzgdzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzgdzenia, ktore zgodnie
z ich specyfikacjg muszg zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.

Wszystkie czynnosci zwigzane z przeglagdami/naprawami/konserwacjg itp. bedg zgtaszane do ..........cocueueeeee.
oraz odpowiednio wpisywane do zatozonej dokumentacji znajdujacej sie W ......ccceevevernnene —a w przypadku
gdy bedzie wymagane wyltgczenie urzadzenia lub przeglad bedzie wymagat udostepnienia pomieszczenia,
firma kazdorazowo uzyska akceptacje od pracownika SOR.

W celu biezgcej kontroli nad postepami prac, ustalenia aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy,
omoédwienia probleméw i zagrozen, omdwienia wszelkich innych biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania przedmiotu Umowy, organizowane beda narady koordynacyjne odbywajgce sie, co do
zasady, raz na dwa tygodnie (lub w zaleznosci od biezgcych potrzeb i/lub sytuacji na terenie prac), przy
udziale Zamawiajgcego Ilub/i wtasciwego Inspektora Nadzoru Ilub osoby oddelegowanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawcy i innych wezwanych osdéb. Narady beds udokumentowane stosownym
protokotem. Kazda narada zostanie zwotana z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem i powiadomieniem
Stron.

§2.
HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW
W przypadku rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych
dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a przepisami prawa, Strony Umowy przyjmujg
nastepujaca hierarchie waznosci norm i dokumentdéw:
a) Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia etc.
b) Opis Przedmiotu Zamowienia
c¢) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
d) Oferta Wykonawcy
e) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
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§3.
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Catkowita wartos¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferty przetargowg, WYyNoSi ... zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100) brutto, w tym kwota netto ..., 2t (stownie:
.......................................... zt 00/100) oraz podatek VAT w wysokosci .................. zt (stownie: ..................... zt
00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig dokumentacji projektowej wszelkich prac i czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mieé wptyw na koszty, z zastrzezeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu oraz §9.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia okreslonego w
dokumentacji przetargowej i nie ujecia jej w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyziszego tytutu, w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia ryczattowego netto nie
ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej obejmuje rowniez wszelkie koszty i czynnosci
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce, na etapie przygotowania oferty, jakichkolwiek kosztéw, nie moze
by¢ podstawg roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak
tez po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacane bedzie po przekazaniu Zamawiajacemu:

a. Faktur czesciowych za wykonany zakres prac, wystawianych w okresach rozliczeniowych
wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym (w ktdrych realizowane sa prace) przy
czym faczna wartosc faktur czesSciowych nie moze przekroczy¢ 90% ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego dla kazdego roku kalendarzowego. Podstawg wystawienia kazdej faktury
czesciowej bedzie protokot zaawansowania wykonanych prac, sporzadzony przez przedstawiciela
Wykonawcy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego i/lub wtasciwego Inspektora Nadzoru lub osobe
oddelegowang przez Zamawiajgcego oraz (w kazdym przypadku) przekazania Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
Umowy.

b. Faktury koncowej za wykonanie catego przedmiotu Umowy. Podstawg do wystawienia faktury
koricowej bedzie dokonanie przez Zamawiajgcego lub/i wtasciwego Inspektora Nadzoru lub
osobe oddelegowang przez Zamawiajgcego odbioru kornicowego (bez wad istotnych tj. takich,
ktore uniemozliwiajg korzystanie zgodne przeznaczeniem Iub prawem), potwierdzone
protokotem odbioru koricowego sporzgdzonego na pismie,

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w pkt. a Zamawiajacy wstrzymuje sie odpowiednio z wypfatg naleznego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

d. Faktury (czesciowe i koricowa) ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wystawionych w siedzibie Zamawiajgcego lub za posrednictwem Platformy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania,
Zamawiajacy bedzie odbierat od Wykonawcy ustrukturyzowang fakture elektroniczng, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 4) i art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) tj. zawierajgcg dane wymagane przepisami o podatku
od towaréw i ustug oraz dane zawierajgce informacje dotyczgce odbiorcy ptatnosci oraz
wskazujgcg niniejszg umowe zamdwienia publicznego.

e. Termin zaptaty, o ktérym mowa ust. 8 pkt d. powyzej moze ulec wydtuzeniu w sytuacji braku
wyptacenia lub opdznienia w wyptaceniu zaliczki przez Ministerstwo Zdrowia.

f.  Faktury wystawione bezpodstawnie lub zawierajgce inne istotne wady bedy zwrdcone lub
korygowane stosownie do przepisdw prawa. Przestanie faktury w formie elektronicznej wyklucza
mozliwos$é jej wystawienia w formie papierowej. Zamawiajgcy wyraza zgode na wysytanie przez
Wykonawce drogg elektroniczng na adres e-mail Zamawiajacego .......covvevvecrennnns faktur,
duplikatow faktur, faktur korygujgcych i not korygujacych oraz innych dokumentéw zwigzanych z
dochodzeniem naleznosci drogg elektroniczna.

g. do kazdej wystawionej faktury, Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ wykaz rzeczowo-finansowy
wbudowanych urzadzen, ktéry bedzie uwzgledniat:

— rzeczywistg wartos¢ urzadzen (w tym podanie cen jednostkowych netto i brutto), ze

wzgledu na koniecznos¢ ich biezacej ewidencji przez Zamawiajgcego
— numery fabryczne, typ, model, rok produkcji oraz kraj pochodzenia tych urzadzen,
paszporty techniczne.

Zapfata wynagrodzenia objetego poszczegdlnymi fakturami nastepowaé bedzie przelewem, na rachunek
bankowy Wykonawcey ..........ceeeieiennnn. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. W przypadku gdy termin pfatnosci przypada na dzien wolny od pracy (sobota lub dni
ustawowo wolne od pracy) ptatnos¢ nastgpi najpdzniej w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po
dniu wolnym od pracy.
Suma faktur czastkowych w roku 2024 nie moze przekroczy¢ wartoéci zaplanowanych Srodkéw z
Funduszu Medycznego na rok 2024 w kwocie ....
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnych oswiadczen (zatacznik nr 5 do nin. Umowy) wszystkich Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) stwierdzajgcych, ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy nie majg wobec
Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcdéw) zadnych nieuregulowanych wierzytelnosci, a
dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy, za okres objety fakturg, a ponadto oswiadczenia Wykonawcy
stwierdzajgcego, ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy nie majg wobec Wykonawcy (lub
odpowiednio Podwykonawcéw) zadnych nieuregulowanych wierzytelnosci, a dotyczgcych przedmiotu
niniejszej Umowy, za okres objety faktura.
Termin ptatnosci wpisany przez Wykonawce na fakturze musi by¢ zgodny z terminem okreslonym w
umowie.
Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajacy. Koszty obstugi
bankowej powstate w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
W przypadku opdzinienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo
naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, iz w
przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia spowodowanego sytuacjg wskazang w ust. 7 pkt. e
odsetki nie bedg przystugiwaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 8, jest rachunkiem umozliwiajgcym
ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 15, jak réwniez
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od dnia 1 wrzesnia
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16.

17.
18.
19.

20.

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) (dalej jako: wykaz).

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 17,
opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 8 lit d), powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 837-15-07-803

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...................

Koszt zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekdéw poniesie Wykonawca zgodnie z
ustaleniami, ktére zostang zaprotokotowane w protokole przekazania terenu prac. Ryczattowa naleznosé
za dostarczone przez Zamawiajgcego media (woda, energia elektryczna) wynosi 0,1% kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy. Do powyzszej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 20 zostanie rozliczona na podstawie odrebnej faktury, wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru koricowego dla
catosci inwestycji.

§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY, PODWYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO
Obowigzki Wykonawcy:

a. przejecie od Zamawiajacego terenu prac w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
checi przejecia terenu w celu rozpoczecia prac. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
teren prac z chwilg przejecia frontu robdt;

b. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia OC (deliktowa i kontraktowa) w
zakresie zwigzanym z Przedmiotem Umowy, waing w okresie realizacji zamdwienia
zapewniajacg ochrone ubezpieczeniowa z limitem minimum 5.000.000,00 PLN (stownie: pie¢
miliondw ztotych). Kopia polisy OC stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy;

c. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ, OPZ,
zasadami wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie;

d. wykonania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 1 ust. 10 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich, w tym
réwniez przewidywanych wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktédre moga negatywnie wptynac na
realizacje Przedmiotu Umowy, w tym opdéZnié realizacje prac i wykonaé Przedmiot Umowy w
terminie. Zmiana terminu moze by¢ dokonana wytacznie w formie aneksu za zgodg obu stron, w
przypadkach prawem przewidzianych oraz min. Umowa.

e. utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy przez caty czas trwania robét, ochrony mienia,
oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad bezpieczernstwem i higieng pracy,
zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem oséb trzecich, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt, a po ich zakoriczeniu pozostawienia
catego terenu budowy w stanie uporzadkowanym. W przypadku spowodowania uszkodzen w
trakcie prowadzenia robét Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy na wtasny koszt;

f. utrzymania terenu wykonywania robdt, jego zaplecza i ciggéw komunikacyjnych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz do usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddw, smieci- utrzymywania ciggdw komunikacyjnych w statej czystosci,

g. przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP,

8/23



zapewnienia zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw jego utrzymania,
przejecia odpowiedzialnosci podczas realizacji Przedmiotu Umowy za:
a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych oséb wykonujacych
czynnosci w imieniu Wykonawcy oraz osdb trzecich przebywajgcych na terenie budowy,
b) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,

materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego powstatych z przyczyn lezgcych
wytgcznie po stronie Wykonawcy, w tym oséb za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (przedstawicieli, pracownikéw, zleceniobiorcow, podwykonawcow i
innych - zapis ten nalezy interpretowac rozszerzajaco),

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy wtasnymi sitami lub za pomoca

Podwykonawcow;

Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, beda

dziatali zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i bedg wspieraé Zamawiajgcego we

wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy;

Wykonawca bedzie z najwyiszg starannoscia wspodtpracowat z Zamawiajgcym celem

terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

. W przypadku, gdy postep prac obejmujacych Przedmiot Umowy nie bedzie zadowalajacy,

Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjac

w celu sanacji zaistniatej sytuacji oraz prawidtowego wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z

Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji miejsca prac zwigzanych z Przedmiotem Umowy w

sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu pacjentdw i personelu, ktéory nie bedzie zaktécat

funkcjonujgcych czesci Szpitala.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace budowlane beda prowadzone w czynnym

budynku co wigze sie z mozliwoscig utrudnien przy wykonywaniu niektérych prac. Wykonawca

jest zobowigzany do wprowadzenia takiej organizacji terenu prac, ktdéra zagwarantuje

maksymalne ograniczenie negatywnych skutkéow ich prowadzenia, w tym m.in. zapewni

bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie Zamawiajgcego, nie wptynie na wykonywanie

przez Zamawiajgcego Swiadczen medycznych wzglednie — o ile okaze sie to konieczne — wptynie

w jak najmniejszym stopniu na organizacje pracy na terenie Zamawiajgcego;

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w sposéb pozwalajgcy na zachowanie ciggtosci

pracy Zamawiajgcego w pozostatych budynkach i pomieszczeniach. Wszelkie wytgczenia dostawy

mediéow (woda, energia elektryczna) odbywaé sie bedg po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Zamawiajacym;

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu petnobranzowej dokumentacji

projektowej (wraz z warunkujgcy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy oraz dokumentacje

powykonawczg). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego

zaswiadczenia, iz osoba fizyczna, ktérej Wykonawca powierzyt wykonanie projektu w ramach

zamoéwienia posiada ,,uprawnienia do projektowania w branzach”, nie zaleznie od podstawy

prawnej powierzenia;

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami prawa - w dwdch egzemplarzach papierowych oraz jednym w wersji

cyfrowej — ptyta CD (w wersji PDF) i jednym w wersji dwg wraz z kompletem atestow,

certyfikatébw oraz gwarancji dla uzytych materiatéw i innych niezbednych dokumentéw

wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu

lub zanikajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do nastepnych prac pod

rygorem nie zaptacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane;

dopuszczenia i przekazania na Zzgdanie Zamawiajgcego i oséb przez niego wskazanych do

dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
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u. przekazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji o zaawansowaniu
wykonania przedmiotu umowy;

v. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

w. W pozostatym zakresie obowigzki Wykonawcy zawiera OPZ.

X. Osobg upowazniong do nadzorowania prawidtowej realizacji umowy oraz do podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
o T

Polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie zasadne, w zakresie przedmiotu Umowy
wskazanego i opisanego w dokumentacji postepowania, polecenia Zamawiajgcego, w tym oséb przez
niego upowaznionych (pisemne, pocztg elektroniczng) wydawane zgodnie z przepisami prawa, w tym z
postanowieniami Umowy.

Podwykonawcy.

a.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie Podwykonawcom czesci robdét budowlanych wymienionych w
ofercie Wykonawcy, bezwzglednie i wytgcznie pod warunkiem posiadania przez nich stosownych
kwalifikacji, tj. o ile s3 one wymagane przez przepisy prawa. Dokumenty wykazujgce
(wymagane) kwalifikacje podwykonawcy nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zgtaszania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy);

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom) nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw (lub dalszych
Podwykonawcow) na zasadzie ryzyka;

Do zawarcia Umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy powinien wyrazi¢ zgode
lub zgtosi¢ sprzeciw albo stosowne zastrzezenia, w terminie do 3 dni roboczych od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu lub projektu jej zmian umowy z Podwykonawca.
Wymienione umowy powinny by¢ zawarte bezwzglednie i wyfacznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy anizeli 30 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku;

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) moze rozpocza¢ realizacje Przedmiotu Umowy lub
jej czes¢ wytacznie po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego, o ktdrej mowa
powyzej, na ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg), ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami Umowy zawartej z
Wykonawcg;

Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcga, zawarcie umowy przez Podwykonawce z
dalszym Podwykonawcg, zmiana Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) etc., bez zgody
Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego - odbywa sie bezwzglednie na ryzyko Wykonawcy, w
szczegdlnosci Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate stosownej czesci wynagrodzenia, do czasu
usuniecia przez Wykonawce wszelkich skutkdéw naruszen ww. postanowiert Umowy tj. wysokosci
wartosci prac wykonanych przez podwykonawcéw okreslonych na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego;

Wszelkie postanowienia dotyczace Podwykonawcéw, stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow;
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Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egzemplarza umowy, bezwzglednie
wytgcznie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, wraz z zatgcznikami (w tym szczegdlnie
wykazujgcymi sposdb reprezentacji) tj. kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, zawartej z
kazdym Podwykonawcg w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia, niniejsze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich anekséw dotyczgcych wymienionych uméw
i umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy faktur potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy.

. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 PZP

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

4. Personel i sprzet wykonawcy.

a.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem, pozwalajgcym na nalezyte i
terminowe wykonanie zadania.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy, z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz stosownie
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci teren prac i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i
sktadowanie sprzetu, narzedzi oraz materiatéw etc. wykorzystywanych w okresie realizacji
Umowy.

5. Dokumentacja prac.

a.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé Umowe i prowadzi¢ na biezgco wszelka niezbedna
dokumentacje dot. realizacji Przedmiotu Umowy w formie zgodnej z przepisami prawa, w tym
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682z pdin. zm.) tj. w
szczegdlnosci — certyfikaty i atesty materiatéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy,
korespondencje dot. wykonania Przedmiotu Umowy, wszelkie inne dokumenty, w tym umowy,
wymienione dokumenty powinny by¢ przechowywane na terenie wykonywania Przedmiotu
Umowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym;

Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie utracone w jakikolwiek sposéb dokumenty, na
wtasny koszt i ryzyko, wszystkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zgdanie.
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6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

a.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

b. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

a.

Od daty przekazania terenu prac, az do chwili odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé miejsce wykonywania prac zgodnie z przepisami
prawa i stosownie do polecert Zamawiajacego;

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw oraz oséb trzecich, pozostawione w miejscu wykonywania prac, a jego
zabezpieczenie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy
terminem rozpoczecia prac i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, pozostajagce w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, beda naprawione przez Wykonawce i na jego wyfaczny koszt i ryzyko.

8. Art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien publicznych

a.

Stosownie do tresci przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605zm.) Zamawiajgcy okresla w ogtoszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zamdwienia na roboty budowlane wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w
zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w_art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdz. zm. Stosownie
do tresci analizy przeprowadzonej przez Zamawiajacego do realizacji czynnosci utrzymania
porzadku na terenie budowy oraz pilnowania porzadku na terenie budowy, wymagane jest
zatrudnianie personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w oparciu o umowe o prace.

Weryfikacja zatrudnienia zostanie dokonana przez Zamawiajgcego na podstawie spisu personelu
do ktdrego zostang dotgczone oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb
na podstawie umowy o prace oraz oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw. Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia z
ZUS oraz kopii umowy o prace.

W przypadku wystgpienia obiektywnych okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce lub
Podwykonawce, w wyniku ktérych czynnosci utrzymania porzadku na terenie prac oraz
pilnowania porzadku na terenie prac, nie beda mogty by¢ wykonywane w oparciu o umowe o
prace, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajagcemu pisemng
informacje, ktore konkretnie czynnosci bedg mogty byé wykonywane przez osoby zatrudnione w
oparciu o umowe o prace. W wymienionym zawiadomieniu Wykonawca ma wykazaé ponadto,
ze wystgpienie okolicznosci nastgpito bez jego winy. Wykonawca zgtasza powyzisze na ryzyko
wtasne. W wyzej wymienionym przypadku, Strony sporzadzg stosowny aneks do Umowy.

9. Obowigzki Zamawiajacego:

a.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren prac w terminie, wskazaé
udostepnienie zrodta wody i poboru energii elektrycznej (jezeli dotyczy).

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, w postaci Inspektora Nadzoru Ilub osoby
oddelegowanej przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru nad realizacja projektu.

Zamawiajagcy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany przedmiot umowy i zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie umowne.

Zamawiajgcy bedzie z najwyzszg starannoscig wspotpracowat z Wykonawcg celem terminowego,
oszczednego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;
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e. Osobg upowazniong do nadzorowania prawidtowej realizacji umowy oraz do podpisania

protokotu odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest: p. .cccccceeevvveeens
10. Sposob postepowania z materiatami po demontazu:

a. sposob postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbidrki jest w gestii
Wykonawcy z wyjatkiem elementéw wskazanych w OPZ. Wykonawca obowigzany jest do ich
wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji;

b. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ustawy o odpadach (t.j.Dz. U. z 2023
r. poz. 1587 z péz.zm.);

c. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ewidencji wytwarzanych odpaddéw
budowlanych przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadow;

d. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.
32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpaddéw zgodnie z ustawgq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z
pdz.zm.) i ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z
pdz.zm.). W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow;

§5.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (w szczegdlnosci terminowosci, jakosci
etc.) w wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej §3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy powinno by¢ wniesione w formach i na zasadach, o
ktérych mowa w przepisach art. 450- 452 ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy zwraca 70% z kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy. Pozostatg kwote zabezpieczenia w
wysokosci 30% Zamawiajgcy zwraca do 15 dni po uptywie okresu rekojmi. Zabezpieczenie wniesione w
formie poreczen lub gwarancji kasa Zamawiajgcego wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub
przesyta za potwierdzeniem odbioru do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie mégt dokonaé¢ zmiany formy wniesionego
zabezpieczenia (o ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Pzp).

6. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zamawiajacy jest upowazniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wyptate z gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar umownych naliczonych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonywania Umowy przez Wykonawce, roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi lub innych
kwot okreslonych w Umowie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty.

8. W razie wystgpienia ryzyka opdznienia termindw realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni przed terminem koficowym realizacji umowy przedstawi¢ odpowiednio
zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (aneksowac jego waznosc).

§6.
KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY
1. Kontrola jakosci prac.
a. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem SWZ, OPZ,
zasadami wiedzy i praktyki technicznej.
b. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa powyzej nadzoruje i potwierdza upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego.
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2. Rodzaje odbiorow.

a.
b.
c.

Odbiory czesciowe
Odbidér korncowy Przedmiotu Umowy.
Odbiér gwarancyjny

3. Odbiory.

a.

=@

Odbiér czesciowy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce, najpdzniej w
dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru, pisemnych oswiadczenn wszystkich Podwykonawcoéw (i
dalszych Podwykonawcéw) stwierdzajacych, ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy, nie
majg wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcéw) zadnych roszczen, a dotyczacych
przedmiotu Umowy, za okres (etap) objety odbiorem;

Odbioréw czesciowych dokonuje Zamawiajgcy lub/i wtasciwy Inspektor Nadzoru lub osoba
oddelegowana przez Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robét;

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego Przedmiot Umowy, musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno—prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzyc i
winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi Umowag. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru pisemnie. Przed
przystgpieniem do odbioru Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu na piSmie os$wiadczenie o
nalezytym wykonaniu robdt budowlanych ;

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy dokonuje sie w okresie do 7 dni roboczych po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt (bez istotnych wad) sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, o

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w
formie elektronicznej i dostarczenia jej Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ktérej to odbidr zostanie potwierdzony przez pracownika
Zamawiajgcego;

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru lub osoby przez niego dedykowanej
oraz w obecnosci Wykonawcy.

Po zakonczeniu odbioru strony sporzadzajg protokdt odbioru koricowego Przedmiotu Umowy;
Protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy winien by¢ podpisany przez osoby wskazane w
§ 4 ust. 1 pkt. x) oraz w § 4 ust. 9 pkt. e.) oraz inne osoby obecne przy odbiorze.

Protokot winien zawiera¢ wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru oraz
stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany prawidtowo - z nalezytg starannoscis.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robét lub
niewtasciwego wykonania robét w zakresie dokumentacji projektowe;.

W razie stwierdzenia wad przy odbiorze, lub stwierdzenia niezgodnosci wykonania robét z
umowg Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru, a Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad lub doprowadzenia Przedmiotu umowy do zgodnosci z umowa na wtasny koszt w
okresie do 7 dni kalendarzowych i ponownie dokonaé zgtoszenia do odbioru, zas Zamawiajgcy
zobowigzuje sie dokonac¢ odbioru w okresie 4 dni roboczych (lub w innym niezwtocznym
terminie) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o kolejnym terminie Wykonawca bedzie
powiadomiony poprzez e-mail.

Wykonaweca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie robotami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Jesli wady, o ktérych mowa w pkt. k) nie zostang usuniete, wykonane prace nie doprowadzone

do zgodnych z umowg lub szkoda, o ktérej mowa w pkt. I) nie zostanie naprawiona, Zamawiajgcy
po uptywie terminu 7 dni od wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia szkody,
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ma prawo powierzy¢ ich usuniecie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
lub podjgé kroki prawne wzgledem Wykonawcy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego lub/i wtasciwego Inspektora Nadzoru lub osoby
oddelegowanej przez Zamawiajgcego i Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto podac
przyczyny przerwania prac, wskazania ich zabezpieczenia oraz ewentualnie warunki i terminy
wznowienia prac. Jesli Wykonawca nie podejmie prac w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo skorzystac z instytucji wykonania zastepczego.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego lub/i wiasciwego Inspektora Nadzoru lub osoby oddelegowanej przez
Zamawiajgcego w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

4. Dokumentacja odbioru Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci):
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a.

o

f.

wstepne zatozenia i rozwigzania projektowe (projekt koncepcyjny) w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem uzgodnienia przez Strony w terminie
kolejnych 30 dni kalendarzowych;

petnobranzowg dokumentacje — projekt budowlany;

dokumentacje powykonawczg;

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania Przedmiotu Umowy z
warunkami Umowy, w tym przepisami prawa;

protokoty odbiorcze i pozostata dokumentacja wymagana przepisami prawa, Zamawiajgcy w
terminie do 7 dni kalendarzowych, zaakceptuje dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. a) —c).
wszystkie elementy zamdwienia wymienione w OPZ.

5. Prawa autorskie:

a.

Wraz z podpisaniem bez uwag protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy na
Zamawiajgcego przechodzg wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazywanej
petnobranzowej dokumentacji wraz z dokumentacjg powykonawczg, w tym do wykorzystywania
ich w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego lub w
kazdym innym, prawnie dozwolonym celu na nastepujgcych polach eksploataciji:

— utrwalanie;

— zwielokrotnienie;

— wprowadzenie do obrotu;

— wprowadzenie do pamieci komputera;

a takze prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w
szczegdlnosci do udzielania zezwoled na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan
odpowiednio projektu oraz zezwolen na rozporzgdzanie i korzystanie z tychze opracowan.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajace z
naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)) w
zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku
zaspokojenia roszczen tych osdb.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym artykule nastepuje w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym artykule jest
nieograniczone czasowo i terytorialnie.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

§7.

ZAKONCZENIE ROBOT
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... - miesiecznej gwarancji na roboty i materiaty. Okres gwarancji
rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na sprzet medyczny gwarancji zgodnie z terminami wskazanymi w
OPZ. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru danego sprzetu medycznego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi w okresie
pieciu lat liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego robot.
Wady, awarie oraz usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za pomocg poczty elektronicznej na
adres mail: .ooooveeveceeieee, Zgtoszenie zawieraé bedzie lokalizacje (np. adres i nr pokoju), numer
zgtoszenia, dane osoby zgtaszajgcej, opis wady/awarii/usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania ujawnionych
wad, awarii lub usterek.
Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, awarie lub usterki w Przedmiocie Umowy -
Zamawiajgcy zawiadamia o tym Wykonawce, ktdry zobowigzany jest wade, awarie lub usterke usungé¢ w
okresie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia przestanego na adres poczty elektroniczne;.
Do momentu usuniecia wad, awarii lub usterek wymagajacych wiecej czasu niz 14 dni roboczych oraz
wad majgcych wptyw na bezpieczedstwo uzytkowania budynku, Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ miejsce powstania wad w trybie natychmiastowym, tj. najpdzniej do 48 godzin liczonych od
momentu powziecia wiadomosci o stwierdzeniu (lub podejrzeniu) wady lub usterki i skutecznego
zgtoszenia tego faktu Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, awarii lub usterek w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a nie zachodzg bezwzgledne przestanki do przediuzenia terminu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany uprzednio powiadomi¢ Wykonawce o zamiarze zlecenia usuniecia wad,
awarii lub usterek osobie trzeciej. Wykonawca moze w takim przypadku podjgé sie usuniecia wady,
awarii lub usterki w dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Po usunieciu wad, awarii lub usterek Strony spiszg protokdt ich usuniecia. W okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ podpisania protokotu, jezeli jego zdaniem wada, awaria lub usterka nie
zostatfa usunieta i wyznaczy¢ nowy termin usuniecia wady, awarii lub usterki.
W przypadku sporu co do okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
rzeczoznawce do oceny zasadnosci roszczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi. Koszty rzeczoznawcy
ponosi strona, ktdrej roszczenia okazg sie niezasadne/nieprawidtowe.
Wykonaweca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej umowy sg wolne od
wad. Wykonawca gwarantuje iz materiaty budowlane, urzadzenia i wyroby wykorzystane dla realizacji
robdt wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
W przypadku nie usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie 14 dni od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, lub innym uzgodnionym przez strony terminie Zamawiajgcy ma
prawo usung¢ wady we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jezeli wartos¢ wykonawstwa
zastepczego przewyzszy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia pozostatej naleznosci od Wykonawcy.

§8.
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY, ODSZKODOWANIE
Za niewykonanie lub niewtasciwe wykonywanie Umowy, powstate z wytgcznej winy wykonawcy oraz
podwykonawcdw lub uchybienie terminom, o ktédrych mowa w niniejszej Umowie, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar
umownych, na podstawie art. 353w zw. z art. 483 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:
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a. Nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym projektu
umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo) lub jego aktualizacji wymaganego przez Zamawiajgcego lub przepisy prawa,
w terminie wymaganym Umowg, OPZ lub przepisami prawa - do wysokosci 0,025 % catkowitej
wartosci wynagrodzenia netto, za kazdy dzier zwtoki.

b. Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy — do wysokosci 0,05 % catkowitej wartosci
wynagrodzenia netto, za kazdy dzien zwtoki;

c. Uchybienia terminom w usuwaniu wad, awarii lub usterek — do wysokosci 0,005 % catkowitej
wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki;

d. Naruszenia postanowien § 4 ust. 3 pkt. a. , § 4 ust. 3 pkt. c. oraz wykonywaniu Przedmiotu
Umowy na podstawie nie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub jego aktualizacji - do wysokosci 0,025% catkowitej wartosci wynagrodzenia
netto za kazdy dzien zwtoki;

e. Odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie
Wykonawcy - do wysokosci 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia netto;

f. Nieprzestrzegania zasad BHP, porzadku na terenie budowy - do kwoty 500,00 ztotych (piecéset
ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie;

g. Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku — do kwoty 15 000,00 tysiecy
ztotych (pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

h. Niewykonywania polecen Zamawiajgcego (§4 ust. 2) — do kwoty 2 000,00 ztotych (dwa tysigce
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

i. Braku udziatu Wykonawcy w czynnosciach odbioru koricowego lub odbioru ostatecznego — do
kwoty 5 000,00 ztotych (piec tysiecy ztotych) za kazdg nieobecno$¢ w wyznaczonym terminie.

j. Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 6 ust. 3 pkt. e — do 0,01% catkowitej warto$ci wynagrodzenia netto za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym miato nastgpi¢ przekazanie dokumentacji
powykonawczej.

k. w przypadku wykonywania czynnosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 8 Umowy przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce w oparciu o umowe o prace, jezeli nie
zostato to uprzednio zgtoszone i wykazane, bez wzgledu na przyczyne - do wysokosci 0,05%
catkowitej wartos$ci wynagrodzenia netto za kazdy dzien wykonywania czynnosci bez zgtoszenia
(za kazda osobe odrebnie).

Strony uzgadniaja, ze kary przewidziane w niniejszej Umowie podlegajg sumowaniu i potrgcane bedy z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest
do zaptaty kar na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail)
noty obcigzeniowej lub/i wezwania do zaptaty kary. tgczna kwota kar nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezwzglednie, wytgcznie w przypadku orzeczenia przez Sad powszechny o nieskutecznosci lub
niewaznosci postanowien dotyczgcych ww. kar pienieznych, wolg stron jest aby do ww. postanowien
stosowac przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku gdy rozmiar
poniesionej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar pienieznych, wysokos¢ tego odszkodowania
nie bedzie wyzsza niz 50% wartosci netto umowy okreslonej w §3 ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ rozwigzania umowy, w przypadku nie otrzyma finansowania z
Funduszu Medycznego w ramach realizacje zakresu przewidzianego na 2025 rok. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie oraz roszczenie odszkodowawcze z tego tytutu.

§9.
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
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przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

a.

Zmiana terminu ukonczenia robdt

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

kleski zywiotowe,

warunki atmosferyczne odbiegajgce od okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, prowadzenie robdt i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci:

niewypaty, niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne;

odmienne od przyjetych warunki geologiczne np.: wystgpienie wdd gruntowych itp.

odmienne od przyjetych warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajgcych do ograniczenia skutkdow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegblnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych robét lub ich
czesci; wystgpienia robdét dodatkowych, od wykonania ktdrych uzaleznione jest wykonanie
zamodwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajagcych z winy
Wykonawcy;

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli
gruntéw pod inwestycje, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedfuzania sie pozyskiwania uzgodnien, sprawdzen
i warunkéw do projektowania od dysponentéw, ZUDP iinnych wifasciwych organdéw czy instytucji
oraz przedtuzania sie pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien i pozwolenia na budowe;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg. W
przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w podpunktach a. Czas
Ukoniczenia Robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznoSciami:

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
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kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub

umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdét,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

zmiany technologiczne prowadzgce do:

obnizenia kosztu wykonania robét bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci;

obnizenia kosztdw uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny koricowej,

podniesienia wydajnosci urzadzen, podniesienia bezpieczenstwa, usprawnien w trakcie uzytkowania

obiektu, przy braku zmiany ceny koricowej; zlecenie robét koniecznych do wykonania a wyniktych po
odkryciu i ocenie stanu technicznego urzadzen infrastruktury technicznej,

odmienne warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektow,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,

koniecznos¢ usuniecia sprzecznos$ci w dokumentach w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegélnosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. powyzej mozliwa jest w

szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, jak réwniez zmiany

lokalizacji budowanych urzadzen.

zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w zatwierdzonej dokumentacji

projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

— sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

— rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

— kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

— zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktérych mowa w art. 357 * Kodeksu cywilnego.

— gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

— zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. c., mozliwa jest w

szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak rowniez zmiany

lokalizacji budowanych urzadzen. W przypadku zmiany, uzasadnionej okolicznosciami o ktérych
mowa w art. 357 !Kodeksu cywilnego, mogg dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych

Zamawiajgcy rezygnuje. Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a., b. i c. stanowig katalog

zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiana o0séb i podmiotow.

— zmiany oséb i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie Wykonawcy,

— Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy Ilub
rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastgpic
wyfacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robodt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci
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zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowego podwykonawce. Forma zapfaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom,
moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem
podpisanym przez Strony umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie (odpowiednio) co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokét koniecznosci bedzie
zatgcznikiem do aneksu.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Zmian Umowy nalezy dokonywaé w formie pisemnego Aneksu do Umowy. Aneksy do Umowy powinny
by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obydwu Stron.

§ 10.

KLAUZULA WALORYZACYINA
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé waloryzacji cen w drodze porozumienia stron.
Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZznika zmiany cen materiatéw lub
kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit réznice ceny
materiatéw lub kosztdw ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z
miesigca, za ktdry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatéw/ kosztéw wynikajgcych z
komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy lub poprzez wykazanie
wzrostu cen o aktualne ceny gietdowe i czynniki cenotworcze.
Waloryzacja powodujgca zmniejszenie lub zwiekszenie cen przyjetych w umowie moze by¢ dokonana na
whiosek Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, zgtoszony pisemnie nie wczesniej jednak niz po 12 miesigcach
obowigzywania umowy. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze
beda one wprowadzane nie czesciej niz co 12 miesigce.
Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczagtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia nastgpi
na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku
potwierdzajgcych  m.in.  rzeczywiste  zastosowanie  poszczegdlnych  materiatéw/poniesienie
poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy, to tgcznie 3% w stosunku do
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto.
Nowa cena bedzie obowigzywata od daty wskazanej w aneksie do umowy.
W przypadku braku porozumienia co do ceny w zamawianym asortymencie lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony mogg umowe rozwigza¢ za porozumieniem stron lub za 2-miesiecznym
okresem wypowiedzenia. Zastrzega sie, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac¢ beda dotychczasowe
ceny. Okres wypowiedzenia liczy sie od miesigca nastepnego, w ktérym wypowiedzenie nastgpito.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

§11.
POSTANOWIENIA KONCOWE
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W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegblnosci Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wtasciwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiajgcego, po uprzednim dazeniu stron do ugodowego zatatwienia sporu.
Strony zastrzegaja, ze jezeli postanowien Umowy nie da sie zastgpié¢ postanowieniami waznymi i w petni
skutecznymi albo jezeli okaze sie, ze Umowa zostanie uznana za niewazng badzZ nieskuteczng wdéwczas
Strony zawrg porozumienie w przedmiocie zobowigzania sie do dokonania inwentaryzacji prac i na jej
podstawie Zamawiajgcy uisci wynagrodzenie przystugujgcego Wykonawcy za cze$ciowa realizacje
przedmiotu umowy.
Cesja praw i obowigzkéw Wykonawcy oraz przelew wierzytelnosci z Umowy jest niedopuszczalna.
Catos¢ korespondencji miedzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej i przekazywana na
adres siedziby stron, a przekazanie korespondencji e-mailowg potwierdzone niezwtocznie na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowac Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig wymienione w niej zatgczniki:

a. Zafacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia;
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
Zatgcznik nr 3 — oferta Wykonawcy;
Zatgcznik nr 4 — kopia polisy OC,
Zatgcznik nr 5 — o$wiadczenie Podwykonawcy,

f. Zatgcznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Umowa zostata sporzadzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Kazda ze Stron ma prawo do
tworzenia nieograniczonej liczby obrazéw niniejszej umowy.

m oo o

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIKNR 5

Podwykonawca:

OSWIADCZENIE
wrereereeeenns (NAZWa postepowania),
niniejszym, jako Podwykonawca:

Swiadomy odpowiedzialnosci za skfadanie fatszywych informacji - oswiadczam, ze na dzien

nie mam / reprezentowany przeze mnie podmiot nie ma wobec wyzej wymienionego zadnych roszczen
obejmujacych prace (w tym ustugi, dostawy itp.) dotyczagce ww. zadania za okres do dnia
............................... 6 7z jakiejkolwiek podstawy faktycznej lub prawnej, a wszystkie dotychczasowe

zobowigzania zostaty uregulowane w terminie.

1 W przypadku przedsigbiorcy nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i nazwg ujawniona w CEiDG, w przypadku spélek nalezy wpisa¢ nazwe wedlug KRS. 2 Adres wraz z kodem pocztowym - wediug CEiDG
lub KRS, a ponadto (w przypadku osob prawnych) nr KRS i nr NIP.

2 Wypehi¢ wylgcznie w przypadku spolek. Imig i nazwisko reprezentanta lub reprezentantow (wedtug KRS) skladajgcego niniejsze o$wiadczenie.

3 Nalezy wpisa¢ dane (imig, nazwisko, nazwa z CEiDG lub KRS) podmiotu z ktorym zawarto umowe podwykonawstwa.

4 Nalezy wpisa¢ tytul, numer i dat¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo.

5 Nalezy wpisa¢ aktualng datg (tj. dzien w ktorym wypetniane jest niniejsze os§wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

6 Nalezy wpisa¢ aktualng datg (tj. dzien w ktorym wypehiane jest niniejsze o$wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

7 Nalezy wpisac¢ aktualng datg (tj. dzien w ktorym wypehiane jest niniejsze o§wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

8 Podpis (podpisy) i piecz¢¢ Podwykonawcey (lub w przypadku spotki reprezentantow Podwykonawcy).
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ZAtACZNIKNR 6
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