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Załącznik nr 7   

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………... w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………., 

Dyrektora */ Zastępcę Dyrektora * jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni 

(81-364) przy ul. 10 Lutego 24, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni 

Pełnomocnictwa*/ działającego na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa* 

………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 z późn. zm.) zwana dalej „ustawa Pzp” (EZP.271.65.2024), została zwarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą: 

„Remont nawierzchni ul. Sucharskiego na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Kwiatkowskiego do wyniesienia na wysokości ul. Sucharskiego nr 5”.  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w podziale na zakres podstawowy 

i zakres objęty prawem opcji. 

3. Zakres podstawowy zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej 

ok. 1250 m2 na ul. Sucharskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do wniesienia 

na wysokości ul. Sucharskiego 5 (załącznik A Mapa sytuacyjna odcinek 1 lit. h). 

4. Zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 obejmuje, w szczególności: 

1) frezowanie na 10 cm (wywiezieniu i utylizacji sfrezowanego materiału); 

2) ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6 cm; 

3) ułożenie warstwy przeciwspękaniowej– siatki bitumowanej; 

4) warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11 grubości 4 cm; 

5) Wykonawca wykona niezbędne regulacje urządzeń podziemnych; 

6) zakres robót nie przewiduje przebudowy infrastruktury podziemnej; 

7) przed przystąpieniem do robót remontowych należy sporządzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu uzyskać jego zatwierdzenie oraz wystąpić o zajęcie pasa drogowego; 

8) ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Sucharskiego oraz fakt, że jest to dzielnica 

mieszkaniowa, przy której znajduje się szkoła Zamawiający przewiduje, że w celu 

minimalizacji utrudnień prace mogą być prowadzone w godzinach wieczornych 

lub/i w weekendy; 

9) do rozliczenia końcowego przygotować dokumentację odbiorową z zestawieniem użytych 

materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego atestów i ilości wykonanych robót 

z obmiarem geodezyjnym. 
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5. Zamówienie objęte prawem opcji stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na 

wykonaniu remontu nawierzchni asfaltowej dodatkowego odcinka ul. Sucharskiego na powierzchni 

do 1100m² (załącznik A Mapa sytuacyjna odcinek 2 lit. i), z zastrzeżeniem, że roboty budowlane 

objęte prawem opcji wykonane zostaną w przypadku złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami § 2.    

6. Zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 5 obejmuje, w szczególności: 

1) frezowanie na 10 cm (wywiezieniu i utylizacji sfrezowanego materiału); 

2) ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6 cm; 

3) warstwy przeciwspękaniowej– siatki bitumowanej;  

4) warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11 grubości 4 cm; 

5) Wykonawca wykona niezbędne regulacje urządzeń podziemnych; 

6) zakres robót nie przewiduje przebudowy infrastruktury podziemnej; 

7) przed przystąpieniem do robót remontowych należy sporządzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu uzyskać jego zatwierdzenie oraz wystąpić o zajęcie pasa drogowego; 

8) ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Sucharskiego oraz fakt, że jest to dzielnica 

mieszkaniowa, przy której znajduje się szkoła Zamawiający przewiduje, że w celu 

minimalizacji utrudnień prace mogą być prowadzone w godzinach wieczornych 

i/lub w weekendy; 

9) do rozliczenia końcowego przygotować dokumentację odbiorową z zestawieniem użytych 

materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego atestów i ilości wykonanych robót 

z obmiarem geodezyjnym. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach umowy oraz 

w złożonej przez Wykonawcę ofercie.  

8. Zamawiający zastrzega ograniczenie realizacji przedmiotu umowy, poprzez 

niezrealizowanie zakresu umowy objętego prawem opcji. Minimalny zakres 

przedmiotu umowy (część gwarantowana) obejmuje roboty budowlane objęte 

zamówieniem podstawowym. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki 

Wykonawcy określają:  

1) Dokumentacja projektowa – Załącznik A do SWZ, którą stanowią: 

a) Ogólne Specyfikacja Techniczne – Wymagania Ogólne, 

b) Ogólne Specyfikacje Techniczne – Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego. Warstwa 

Wiążąca i Wyrównawcza, 

c) Ogólne Specyfikacje Techniczne -  Nawierzchnia z Mieszanki Mastyksowo-Grysowej 

(SMA), 

d) Regulacje techniczne – Regulacja Pionowa Uszkodzonej Studzienki Kanalizacyjnej, 

e) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Oczyszczenie i Skropienie Warstw 

Konstrukcyjnych, 

f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Frezowania Nawierzchni Asfaltowych na 

Zimno, 

g) Oznakowanie Poziome, 

h) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

i) Mapa sytuacyjna – odcinek 1 ul. Sucharskiego od ul. Kwiatkowskiego do 

wyniesienia na wysokości ul. Sucharskiego nr 5, 

j) Mapa sytuacyjna – odcinek 2 ul. Sucharskiego od progu zwalniającego do 

końca nr 7 – odcinek objęty prawem opcji, 

2) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe)– załącznik B; 

3) Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie prawo opcji)– załącznik C. 
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§ 21 

1. Zamawiający, stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp (dalej: Pzp), zastrzega sobie uprawnienie 

do skorzystania z prawa opcji obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających 

na wykonaniu remontu nawierzchni asfaltowej dodatkowego odcinka 

ul. Sucharskiego na powierzchni do 1100 m². 

2. Zamawiający podejmie decyzje, co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji w zakresie, 

o którym mowa ust. 1, w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie 

z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Po upływie terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, zastrzeżone prawo opcji wygasa, w związku z czym Zamawiający po 

upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5. 

3. Zastrzega się, że zakres objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania finansowego 

Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.  

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 

w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia z tego tytułu.  

5. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca zobowiązany jest wykonać po uprzednim 

otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego oświadczenia, że zamierza skorzystać z prawa opcji. 

W momencie złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje 

zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu 

robót budowlanych objętych realizowaną na mocy danego oświadczenia, opcją. 

6. Zamawiający, poinformuje Wykonawcę o przewidywanym terminie uruchomienia prawa opcji, nie 

później niż na 3 miesiące kalendarzowe przed zakończeniem terminu obowiązywania 

umowy, o którym mowa  w § 4 ust. 1 pkt 2. 

7. W celu uruchomienia opcji, w tym skutecznego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia objętego prawem opcji,  Zamawiający 

przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w ust. 5, 

zawierającego wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia objętego prawem 

opcji,  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ……………., nie 

później niż na 7 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. O każdej 

zmianie adresu e-mali Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, w przeciwnym 

razie adres e-mail wskazany w zdaniu pierwszym, uznaje się za właściwy do doręczeń. Zmiana 

adresu e-mail nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

8. Realizacja prawa opcji nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy.  

9. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub części. 

10. Wykonawca przyjmuje, że roboty budowlane objęte prawem opcji, będą realizowane w zakresie 

i wielkości, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem, o którym mowa 

w ust. 5, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11  ust. 1 lit. 2, z uwzględnieniem 

postanowień § 11 i § 12 oraz § 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 
Postanowienia umowy dotyczące prawa opcji, znajdą zastosowanie, w sytuacji skorzystania przez Zamawiającego  z prawa opcji, w przeciwnym razie zapisy nie znajdą 

zastosowania i pozostaną bez wpływu na postanowienia umowne.
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11. Przedmiot umowy objęty prawem opcji będzie realizowany na takich samych zasadach 

i warunkach jak zamówienie podstawowe. Wszelkie postanowienia umowy, w szczególności 

w zakresie obowiązków i zobowiązań stron umowy, w tym zobowiązania z tytułu gwarancji 

i rękojmi,  zasad współpracy - są obowiązujące zarówno dla zamówienia podstawowego, jak 

i zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia gwarantuje wykonanie 100% wielkości zakresu zamówienia podstawowego 

określonego w umowie.  

12. Odpowiedzialność  za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w  ramach prawa 

opcji, w  tym odpowiedzialność w  postaci kar  umownych, realizacja  uprawnień  Zamawiającego 

wynikających z umowy, następować będzie na  analogicznych zasadach, jak w przypadku 

zamówienia podstawowego objętego  przedmiotem zamówienia.  

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie „prawa opcji”, 

jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie z „prawa opcji” nie 

wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia od Zamawiającego 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta.  

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1465 z późn. zm.) osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 

zamówienia obejmujących prace związane z realizacją robót drogowych. 

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 

realizacji umowy.  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie, wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy, że osoby wykonujące 

czynności, o których mowa w ust. 1 są w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania; 
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3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umów o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 

umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie 

umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) innych dokumentów m.in. potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę.  

5. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności oświadczeń, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczególności zweryfikowania czy 

wskazane osoby są zatrudnione na umowę o pracę, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w okresie realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 

określonej w § 15 ust. 1 pkt 11 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy 

o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa w ust. 1, są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

 

§ 4 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) Zakres podstawowy zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3  w terminie do 12 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.  

Przekazanie terenu budowy: do 3 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. 

2) Zakres opcjonalny zamówienia ( w przypadku jego uruchomienia), o którym mowa w § 1 

ust. 5: w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. 

Przekazanie terenu budowy: do 10 dni kalendarzowe od daty złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 

Z uwagi na zastrzeżoną przez Zamawiającego możliwość skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji  (zgodnie z § 1 ust. 5), maksymalny termin obowiązywania 

umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………………. r., 

przy zastrzeżeniu ust. 5. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych, o których mowa w ust.  1 pkt 1 i pkt 2 

wyłącznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.  

3. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zastosuje 

zmianowy system prac oraz wykonywanie robót w dni wolne od pracy, z wyłączeniem przerw 

technologicznych, uzgodnionych z Zamawiającym oraz dni ustawowo wolnych od pracy, o których 

mowa w art. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1920 z późn. zm.), celem maksymalnego skrócenia czasu wykonania robót oraz 

zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. 
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4. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją przedmiotu 

umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń.  

5. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 6 

lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji zamówienia objętego prawem opcji, o którym 

mowa w § 1 ust. 5, umowa ulega rozwiązaniu. Z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy, 

Wykonawca nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń. Rozwiązanie umowy, wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy 

będą: Magdalena Łoska-Salow, e-mail: m.loska@zdiz.gdynia.pl,  tel. (58) 725 20 26, albo 

inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………, tel. nr ……………., albo inna osoba 

upoważniona przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób 

reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, 

w następujących przypadkach:  

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 

3) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika; 

4) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one 

dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.  

5. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 ust. 3, wykonywanymi 

w terenie kierować będzie:  

…………………..posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej nr uprawień ………………………… 

i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. W przypadku uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji, Zamawiający wymaga 

skierowania do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej oraz 

wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

7. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 ust. 5, wykonywanymi 

w terenie kierować będzie:  

……………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej nr uprawień ……………………. 

I wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia – przy uwzględnieniu zakresu 

uprawnień i obowiązków przynależnych każdej ze jej stron, zgodnie z umową. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, zgodnie 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie 

normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej  oraz prowadzenia robót zgodnie 

z przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POŻ oraz z zachowaniem należytej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości umowy. Odpowiedzialności tej 

wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców  oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

umowy i którym powierza wykonanie robót jak za działania i zaniechania własne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych umową z materiałów 

 i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do umowy oraz 

odpowiadających jakościowo wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725 z późn. zm.), oraz w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 

z późn. zm.).  

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu  materiały budowlane do akceptacji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedkładać Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe 

deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa 

i inne dokumenty wymagane przez:  

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia  

9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający 

znaczenie dla EOG),  (Dz.  Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5);  

2) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213 

z późn. zm.);  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966),   

pod rygorem odmowy dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót wykonanych przez 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

9. Badania, o których mowa w ust. 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo 

i zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie formalności 

związane z zajęciem pasa  drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264). W tym celu tymczasową organizację ruchu wykona 

i wprowadzi Wykonawca. W razie konieczności należy zaktualizować opracowany i zatwierdzony 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Zaktualizowany projekt także 

będzie podlegał uzgodnieniu i zatwierdzeniu.  
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11. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę 

mienia, warunki BHP i P.POŻ., zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni przestrzeganie 

przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Po 

zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej 

gospodarki  odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 

sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót budowlanych. 

13. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych i składowania materiałów 

z rozbiórki lub materiałów do wbudowania.  

14. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca 

zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych z rozbiórek zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

15. Opakowania i odpady powstałe po wykonaniu robót prowadzonych z wykorzystaniem materiałów 

utwardzalnych z dodatkiem żywic syntetycznych (PC i PCC) zostaną zutylizowane zgodnie 

z instrukcją producenta. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków Wykonawcy. 

16. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ekranów 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób ograniczający 

niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), w szczególności zabrania mu się 

składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie 

systemu korzeniowego drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi 

korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach.  

19. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowanych Wykonawca zobowiązany jest do 

podjęcia działań mających na celu ochroną wszystkich części drzew, w celu zniwelowania 

ewentualnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew występujących 

w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).  

20. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz 

jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę 

przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku naruszenia warunków 

i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, 

w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności o których mowa 

w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.  

21. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz 

jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę 

przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku naruszenia warunków 

i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, 

w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności o których mowa 

w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia 

podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia. 

 

 



EZP.271.65.2024    
 

9 z 36 
 

 

23. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym staraniem 

i na własny koszt.  

24. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za ochronę znaków szczegółowej osnowy 

geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia 

w sposób trwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej 

i pionowej, będzie obejmować: 

1) przedmiot i zakres opracowania; 

2) stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym; 

3) analizę wpływu projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych; 

4) sposób zabezpieczenia punktów osnowy; 

5) sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej; 

6) nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta Gdyni. 

26. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy 

geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

27. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody.  

28. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz odbiory 

techniczne. 

29. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą, na podstawie 

zawiadomienia Wykonawcy, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

30. Istnieje możliwość wykonania robót zamiennych za zgodą Zamawiającego. Koszt robót 

zamiennych należy obliczyć na podstawie podanych w kosztorysie ofertowym parametrów 

cenotwórczych. Ceny należy przyjąć na podstawie wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub cen 

rynkowych. Koszt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

31. Wykonawca zabezpieczy budowę przed  dostępem osób trzecich, w tym przed możliwością 

poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, w sposób trwały  np. poprzez 

ogrodzenie terenu.  

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót 

budowlanych w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do 

naprawienia szkód  za normalne następstwa zawinionego działania lub zaniechania, z którego 

szkody wynikły, co oznacza, że naprawienie szkody obejmuje straty, które Zamawiający poniósł 

oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby szkód nie wyrządzono. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody będące skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego. 

33.  Wystąpienie szkody na terenie realizowania robót budowlanych w miejscu ich wykonywania, 

Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu. Na tę okoliczność Zamawiający i Wykonawca 

spiszą stosowny protokół i wyznaczą termin usunięcia szkody i ewentualnych skutków szkody. 

W przypadku uszkodzenia uzbrojenia terenu, np. sieci, Wykonawca przystąpi natychmiast do 

usunięcia awarii. W przypadku nieusunięcia uszkodzeń lub awarii przez Wykonawcę 

w wyznaczonym terminie, lub nieprzystąpienie do natychmiastowej naprawy, Zamawiający 

wykona naprawy na swój koszt, a kosztami obciąży Wykonawcę bez upoważnienia sądu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną 

w wysokości co najmniej ……………….. zł, w tym od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikat lub kopię/ 

oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie umowy 

ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w ust. 1. Wykonawca przedstawi jednocześnie 

wraz z powyższą polisą dowód potwierdzający opłacenie wszelkich składek ubezpieczeniowych 

z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia po 

dniu zawarcia umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach 

i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych 

dokumentów.  

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dopuszcza uiszczanie składek w ratach, wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów opłacenia kolejnych składek zgodnie 

z zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej, niezwłocznie po ich uiszczeniu. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu, 

2) potwierdzania wykonanych robót i usunięcia wad, przedstawienia własnej opinii dotyczących 

wad przedmiotu umowy i określania w niej wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady 

uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

2. Zamawiający ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy 

przez Wykonawcę, 

2) do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 

3) do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, 

mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu 

wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy osób, które 

naruszają przepisy BHP, a w szczególności będące pod wpływem alkoholu, 

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 

5) akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót, 

6) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy o wykonanie robót 

budowlanych wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz określeniem wysokości 

obniżonego wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia. 
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§ 9  

1. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych, nie może zlecić, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie może przystąpić do wykonania części określonych w umowie robót 

budowlanych, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot umowy:  

1) W zakresie zamówienia podstawowego: 

a) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje 

Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia),* 

b) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 

…………………………………,* 

c) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy),* 

tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy PZP w zakresie 

……………………………………………;* 

2) w zakresie zamówienia objętego prawem opcji: 

a) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje 

Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia),* 

b) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 

…………………………………,* 

c) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy)*, 

tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy PZP w zakresie 

…………………………………………….* 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni, 

przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty 

umów z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót 

budowlanych do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Zamawiający 

zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć 

cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót budowlanych. Przedmiotowe zapisy 

dotyczą także projektu zmian do umowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy dłuższy niż wymagany dla Wykonawcy w przedmiotowej umowie; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego;  

4)  nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 

z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  
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5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;  

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy.  

6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 7 dni od 

daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, a także projektu zmian do umowy, o których 

mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych projektów umów.  

7. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie 

później jednak niż na 3 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi 

podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy 

lub innych dokumentów Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za 

zgodność z oryginałami.  

8. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni 

od daty złożenia u Zamawiającego kopii umowy, o której mowa w ust. 7, oznaczać będzie 

akceptację tej umowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy brutto, o której mowa w § 11 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów realizacji robót 

budowlanych, kosztorysów ofertowych i fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi 

objęte przedłożoną umową.  

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi 

określone w ust. 9. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 7 dni dla zamówienia podstawowego oraz 

21 dni dla zamówienia objętego prawem opcji, od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

13. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali w terminie 

należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług na rzecz Wykonawcy 

i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 
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14. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 

może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymując je 

jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które 

mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.  

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13, bądź złożenia tylko niektórych, 

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane lub dostawy lub usługi, 

które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty budowlane lub dostawy lub 

usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy złożyli kompletne 

oświadczenia.  

16. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im 

wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 

w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 15. Ewentualne odsetki 

wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

17. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych lub dostaw lub usług, rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 13, niezbędne 

jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.  

18. Każda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub usługi, zawarta z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie 

występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być 

zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;  

2) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian; 

3)  szczegółowy zakres robót budowlanych lub dostaw, lub usług, powierzony Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty budowlane lub dostawy lub usługi, 

składające się na dany element będzie realizował dany Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca;  

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zasady płatności za 

wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie 

tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy); 

5) termin wykonania robót budowlanych lub dostaw, lub usług przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót budowlanych, 

określony niniejszą umową, i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie 

umownym; 

6) terminy i zasady dokonywania odbioru;  

7) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                                  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz ust. 19; 

8) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1;  
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9) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych 

z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w formie pieniądza 

poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych 

z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem 

umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te 

nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych 

kwot.  

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

20. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi nastąpić 

z udziałem Zamawiającego lub inspektora  nadzoru, na podstawie pisemnego 

protokołu. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, o czym Wykonawca 

powiadomiony zostanie przez Zamawiającego.  

22. Strony umowy stwierdzają iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego 

z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych 

niniejszą umową.  

23. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

§ 10 

1. W odniesieniu do robót budowlanych, o których  mowa w § 1 ust. 3 oraz ust. 5, 

przewiduje się następujące odbiory:  

1) odbiór częściowy umowy – Zamawiający przewiduje możliwość odbioru 

częściowego dla zakresu zamówienia podstawowego po zrealizowaniu części umowy,  

2) odbiór końcowy umowy – po zrealizowaniu umowy (odpowiednio dla zakresu zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji); 

3) odbiór ostateczny – przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, (odpowiednio dla zakresu 

zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji), 

zakończone podpisaniem, odpowiednio protokołu odbioru przez strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz gotowość do odbioru. 
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3. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, 

w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia. 

4. Koszty prób i badań związanych z odbiorem robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

5. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć wymaganą dokumentację odbiorową: 2 egzemplarze, w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz edytowalnej word, excel oraz dxf., we 

wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie. W skład dokumentów odbiorowych wchodzić 

będą między innymi: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze SST, 

projektem wykonawczym oraz obowiązującymi normami i przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów 

przyległych, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, 

4) protokoły odbiorów technicznych prac ulegających zakryciu, 

5) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracje, certyfikaty, atesty 

i aprobaty techniczne), 

6) zestawienie poszczególnych elementów robót wraz z ich charakterystyką. 

6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 

w których Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą zostać, 

w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty ich zwrotu Wykonawcy, uzupełnione 

lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane 

będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru 

i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar umownych za 

zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi 

w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych 

przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

8. Zamawiającemu  z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego usterek lub wad przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający  może odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy przedmiot zamówienia 

będzie kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub wady 

będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadał się do użytkowania; 

2) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne 

Wykonawcy o taką kwotę wynagrodzenia brutto, jaka zostanie określona w opinii 

wymienionej w § 8 ust. 2 pkt 6, a Wykonawca wydłuży okres gwarancji o 12 miesięcy; 

3) jeżeli usterki lub wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może: 

a) albo w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie usterek lub wad lub zlecić jego 

wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, 

b) albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki. 
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§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

kosztorysowe brutto, zgodnie ze złożoną ofertą,  w wysokości ………………………. zł, (słownie: 

………….. …/100), w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem 

podstawowym, o których mowa w § 1 ust. 3, w wysokości: ………………. brutto 

(słownie: ……………………. złotych), w tym podatek VAT 23%; 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych prawem opcji, o których 

mowa w § 1 ust. 5, w wysokości: ……………………….brutto (słownie: ………………………. 

złotych), w tym podatek VAT 23%.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nieujętych 

w przedmiarze prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 

wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie składników cenotwórczych określonych dla: 

1) zamówienia podstawowego: 

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie 

z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze 

„SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji 

indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

2) zamówienia objętego prawem opcji: 

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie 

z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze 

„SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku, kalkulacji 

indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

3. W przypadku zaniechania zakresu robót ujętych w Przedmiarze robót/Kosztorysie ofertowym, 

ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zaniechanych robót budowlanych, określonych 

w ostatecznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszty zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty 

przygotowania i wykonania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty prac geodezyjnych 

oraz koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy geodezyjnej lub 

przeniesienia znaków geodezyjnych - jeśli zaistnieje taka okoliczność, koszty utylizacji, oraz 

uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu umowy 

oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Ceny jednostkowe robót, określone w Kosztorysie ofertowym, nie będą podlegały podwyższeniu do 

końca realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych objętych prawem opcji, zgodnie z § 16 ust. 6 pkt 6. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, że: 

1) ostateczne rozliczenie następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości faktycznie 

wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 

2) wysokość wynagrodzenia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w przypadku 

zwiększenia lub zmniejszenia - w stosunku do przedmiaru robót - zakresu faktycznie 

wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 
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3) ulega ono obniżeniu w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót. 

Obliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia umowy 

opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, (t.j. obliczonego odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji, w zależności od tego, czego dotyczy), 

w formie pisemnego aneksu. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy 

wynikające z dokumentacji projektowej, a także wszystkie inne koszty towarzyszące, niezbędne do 

poniesienia przez Wykonawcę celem właściwej realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności 

koszty zagospodarowania odpadów zgodnie  z obowiązującymi przepisami, koszty bezpośrednie 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu, koszty pośrednie, koszty ogólne budowy związane 

z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy oraz należny VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Zastrzega się, iż zawarcie umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego zobowiązania 

do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (tzn. odnośnie 

wynagrodzenia za wykonanie zakresu opcjonalnego zamówienia wynikającego z oferty / ceny 

ofertowej za zakres opcjonalny zamówienia) – w tym zakresie, w momencie zawarcia umowy nie 

powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym finansowe.  

9. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

(t.j. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w zakresie zamówienia objętego 

prawem opcji), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami umowy) i jest ograniczone jedynie 

do wysokości wynikającej z zakresu robót budowlanych objętych realizowaną na mocy danego 

oświadczenia opcją. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem:  

1) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz płatności, zobowiązany jest do dostarczenia 

ważnego certyfikatu rezydencji. Certyfikat ważny jest przez okres 1 roku od dnia jego 

wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do jego odnowienia;  

2) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiający naliczy 

podatek u źródła w oparciu o polskie przepisy i potrąci go z wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) Wykonawca – nierezydent przekaże Zamawiającemu dane: identyfikator NIP lub inny 

numer służący do identyfikacji do celów podatkowych uzyskany w państwie, w którym ma 

siedzibę, a w przypadku braku takiego numeru – inny numer identyfikacyjny nadany 

w kraju, w którym ma siedzibę, nazwę pełną, nazwę skróconą, datę rozpoczęcia 

działalności (dzień-miesiąc-rok), kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj, 

miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu). 

 

§ 12 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi częściowo, na podstawie faktur, 

wystawionych przez Wykonawcę: 

1) za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, o którym mowa 

w § 1 ust. 3. Dodatkowo, Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia częściowego za 

wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. 

2) za wykonanie robót budowlanych, objętych zamówieniem prawa opcji, o którym mowa 

w § 1 ust. 5. 
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2. Podstawę do wystawienia faktur, za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lub pkt 2, będą stanowić protokoły odbioru końcowego robót, z możliwością 

dopuszczenia protokołu odbioru częściowego przewidzianego tylko dla zamówienia 

podstawowego odpowiednio: 

1) za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, o których mowa 

w § 1 ust. 3;  

2) za wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia prawa opcji, o których 

mowa w § 1 ust. 5, 

podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 

ODBIORCA:  Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 

24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktura wystawiona w postaci papierowej musi być złożona w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 

prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca ma możliwość przesyłania 

Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 6. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

PEFexpert https://pefexpert.pl/ 

Dane konta Zamawiającego na platformie PEF:   

- nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni  

– jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni  - adres PEF: 5862312326. 

7. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej (innej niż 

opisana w ust. 6 wyłącznie na adres e-mail: faktury@zdiz.gdynia.pl ze swojego adresu  

e-mail: …………………………….. 

8. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 7 będzie uznane za 

niedostarczoną fakturę.  

9. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności 

zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

10. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury za zakres zamówienia podstawowego oraz 21 dni od daty 

otrzymania poprawienie wystawionej faktury za zakres zamówienia objętego prawem opcji, 

z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy prowadzone w Banku: …………….., nr rachunku 

bankowego ………………………………………. . 

11. Wykonawca zobowiązuje się wskazać, do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania niniejszej 

umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie podatników VAT”, tj. na 

tzw. „białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS).  

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony 

w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę 

jego rachunku figurującego w wyżej wymienionym. „Wykazie podatników VAT”, zaś Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, której 

przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku 

bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej odpowiedzialności 

odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to zwolnienie przyjmuje.  

https://pefexpert.pl/
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13. Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., 

NIP…………………., REGON…………………. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem VAT. Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem 

wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o zmianach powyższego statusu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody 

(utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.*  

Oświadczam, że jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki……………………………., 

NIP……………., REGON…………., oświadczam, że Spółka jest/nie* jest zarejestrowana czynnym 

podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała 

wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o zmianach powyższego statusu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody 

(utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.* (niepotrzebne skreślić)*. 

14. Wykonawca oświadcza, że korzysta /nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym 

mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który 

będzie wskazywany na fakturze, na który będą przekazywane płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności. (niepotrzebne 

skreślić)* 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. 

W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość 

podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej 

o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

16. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

17. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej oraz załączników. 

18. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawcy, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie 

z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). 

19. Cesja, przelew lub inna czynność powodująca przeniesienie praw i obowiązków wynikających 

z umowy, wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest 

nieważna. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wbudowane materiały 

i zrealizowane roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3. Zgodnie ze złożoną ofertą, 

Wykonawca przedłuża okres udzielonej rękojmi i gwarancji, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, o okres ……………….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia.  

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wbudowane materiały 

i zrealizowane roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 5. Zgodnie ze złożoną ofertą, 

Wykonawca przedłuża okres udzielonej rękojmi i gwarancji, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, o okres ……………….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia.  
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3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Zamawiający, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie 

o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, dających się przypisać Wykonawcy, wyznaczając 

termin na ich usunięcie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego 

o usunięciu wad i usterek. Zamawiający dokona odbioru tych robót, w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ww. zgłoszenia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót 

sporządzonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zamawiający, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad i usterek we własnym zakresie na 

koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zachowując prawa wynikające 

z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 

w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie 

tych przeglądów wad i usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

9. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji 

na wykonany przedmiot umowy jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie 

rękojmi i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad 

i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

zamówienia podstawowego, tj. ………………..; (słownie: …………………  …./100) w formie 

……………………., najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, którym mowa w ust. 1, będzie zwracane przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………, w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto zamówienia objętego 

prawem opcji, t.j. ………………………… PLN; (słownie: ……………………….. … /100 złotych) 

w formie ……………………………, co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych objętych prawem opcji.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zamówienia objętego prawem opcji, o którym 

mowa w ust. 3, będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia objętego prawem opcji i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane; 

2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………., nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji za wady i usterki. 
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 

pieniądzu lub w przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia na inną niż w pieniądzu, 

kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie, na 

pierwsze pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań 

wynikających z umowy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym umową lub 

nie został wykonany prawidłowo, skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru 

końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności 

zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego 

wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia 

na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu 

odbioru. 

9. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 8, Zamawiającemu przysługuje 

prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia 

w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia 

od umowy. 

10. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

Zamawiający, oprócz prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 15 ust.1 pkt 4, ma 

prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad i usterek powstałych w okresie  rękojmi 

i gwarancji, Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego wykonania z kwoty 

zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 pkt 2 lub w ust. 4 pkt 2 (t.j. obliczonego odpowiednio dla 

zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji, w zależności od tego, czego 

dotyczy), bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 5 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 
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14. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub 

innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od stron, Zamawiający utraci w trakcie realizacji 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

nie niższej niż wynikająca z umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający może, aż do 

ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz 

Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków 

Wykonawcy określonych w umowie.  

 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

w wysokości 35% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 

(liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem 

opcji); 

2) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących: załatwienia 

formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, naprawy uszkodzonego w czasie 

prowadzenia robót budowlanych uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na 

własny koszt, ochrony znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej, 

zgłoszenia robót ulegających zakryciu - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), za  każdy dzień niedopełnienia tych 

wymagań, licząc od dnia stwierdzenia; 

3) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 

pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 

prawem opcji),  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, określonego odpowiednio 

w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

powyższego terminu; 

4) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust.1 

pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji),  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia  brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, (liczonego odpowiednio 

dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji),   za każdy dzień 

zwłoki; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 

pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji),  za każdy dzień zwłoki; 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, (liczonego 

odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji),  za 

każdy dzień zwłoki; 
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8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez 

Zamawiającego  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 

pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji), za każdy dzień stwierdzonego naruszenia; 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez udziału Zamawiającego - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio 

dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), za każdy dzień 

wykonywania robót przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł, (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego 

lub zamówienia objętego prawem opcji), za każdy stwierdzony przypadek zwłoki; 

11) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 3 

ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 

zł, (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem 

opcji), za każdy dzień zwłoki; 

12) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji jeśli nastąpi 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt 6 

lit t, a zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła zobowiązania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000,00 PLN , za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Kary określone w § 15 ust. 1 pkt 2-12, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1 naliczane będą odrębnie za 

każde ze stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wynosi 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 

odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji). 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca 

wykaże, że zdarzenia skutkujące ich naliczeniem zostały wywołane zdarzeniami niezależnymi od 

Wykonawcy.  

5. Zamawiającemu przysługuje uprawienie do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zamawiający 

może dokonać potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych, wedle swojego wyboru, 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 

(liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji). 

Jeżeli płatność została już uregulowana i kwota na którą opiewa  kara nie może zostać odliczona 

od faktury wystawionej w miesiącu w którym naliczona została kara, Zamawiający potrąci karę  

z faktury wystawionej w miesiącu następnym lub wystawi notę obciążeniową,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z  tytułu kary umownej z wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, zawierającej 

wezwanie do zapłaty.  
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7. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, również w przypadku, gdy Wykonawca pokryje 

w całości koszty naprawy szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, przez podmiot trzeci.  

9. Przez niewykonanie umowy strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie 

na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności 

wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez 

obiektywnie uzasadnionych przyczyn.  

10. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych 

z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom umowy, 

w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad 

współpracy z Zamawiającym.  

11. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający będzie 

uprawniony do wypowiedzenia umowy.  

12. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania innych obowiązków wynikających 

z zapisów umowy.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 

wynikających z jego faktur. 

14. Przed dokonaniem potrącenia kar umownych, Zamawiający doręczy Wykonawcy notę księgową 

i wezwanie do zapłaty w postaci elektronicznej wysłane ze swojego adresu e-mail: 

sekretariat@zdiz.gdynia.pl na adres e-mail Wykonawcy: ……….. 

15. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 14, Strony uznają za doręczone w chwili  wskazanej 

w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia korespondencji. 

16. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 

wynikających z faktury. 

 

§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 

ust. 1, ust. 2 i ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu postanowień 

ust. 6. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
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b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 11 

ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub 

zamówienia objętego prawem opcji); 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 

lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji);  

3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy 

Pzp;  

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości umowy 

określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych nie mogą 

prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 

1) Zmiana terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1  pkt 1 lub pkt 2 umowy, o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w dokumentacji. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu stanu pogody 

potwierdzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy 

Instytut Badawczy, Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni 

ul. Waszyngtona 42, e-mail: meteo.gdynia@imgw.pl, 

b) opóźnienie innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty budowlane lub 

prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy 

terminowe wykonania przedmiotu umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 
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f) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

g) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

h) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: 

 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia możliwość 

wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, 

nie mógł temu zapobiec, 

 możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 

materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 

 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

i) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, 

w szczególności: 

 niewypały, niewybuchy, 

 wykopaliska archeologiczne, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

np.: wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja 

techniczna itp., inna niż określona w dokumentacji projektowej wilgotność 

gruntu, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji, 

 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego 

bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, 

j) wystąpienia „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 

wykonania przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie, 

k) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy po 

ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w zakresie 

zabezpieczenia budowy, 

l) wystąpienia przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności przyczyny te będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-l termin, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), umowy, może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

2) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót 

w sytuacji: 

a) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub 

znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

okoliczności gospodarczych, 

d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy 

mają równy stopień pierwszeństwa, 

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności 

z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących, 

f) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania 

wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady2 dokumentacji projektowej, 

g) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

h) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, 

i) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia, 

Powyższe terminy wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 

wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa 

do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

                                                           
2 Wady dokumentacji projektowej – należy  przez to rozumieć wady zmniejszające użyteczność dokumentacji, rozwiązania projektowe niezgodne z 

parametrami ustalonymi w umowie, niezgodność projektu ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, a także błędy obliczeniowe czy luki w 

opracowaniach 
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j) Wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania części 

robót celem należytego wykonania zamówienia, 

Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 

zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 

umowy opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 

zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), w formie 

pisemnego aneksu do umowy, 

k) Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

będzie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej 

części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych z uwagi na wymogi związane 

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być 

podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru, Zamawiającego, oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej 

zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, ich 

rozliczenie nastąpi na podstawie § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego 

odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), 

l) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia dla robót 

zamiennych, robót dodatkowych w oparciu o postanowienia lit. k, w szczególności 

rodzaje prac lub materiałów nie występują w przedmiarze robót/kosztorysie 

ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest 

możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego 

Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  

 ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót 

z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż ….% zysku wskazanego przez 

Wykonawcę w ofercie, 

 ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 

zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 

 kosztorys będzie uwzględniać ceny określone w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 

2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji). Zamawiający może w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do kosztorysu 

dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować 

się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą 

powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu prac 

i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad 

przewidzianych w niniejszym ustępie. powyżej. Koszt wynagrodzenia 

eksperta ponoszą Strony w równych częściach, 

m) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia  

w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku 

obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych 

zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot 

wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ), 

obliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 

umowy opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 

zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), w formie 

pisemnego aneksu do umowy, 

n) Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę, bez prawa do wynagrodzenia, 
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o) Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 

(pomniejszone lub powiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 11 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 

(liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego 

prawem opcji), w formie pisemnego aneksu do umowy, 

p) Wprowadzenia nieistotnych odstępstw w ramach umowy wynikających z art. 36a 

Prawa budowlanego, a sposób wynagrodzenia jest opisany w § 11 ust. 2 pkt 1 lub 

pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji), 

q) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 (liczonego odpowiednio dla 

zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji), umowy, poprzez 

wydłużenie odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności 

- jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego, zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy oraz 

zmiany wynagrodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lub 

pkt 2 (liczonego odpowiednio dla zamówienia podstawowego lub zamówienia 

objętego prawem opcji), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych 

w niniejszym pkt; 

3) Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych 

pozwoleń, uzgodnień itp.: 

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, odbioru 

ostatecznego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym 

się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 

uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie 

wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na 

możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę; 

4) Zmiana podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy Dopuszczalna 

jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zmiana podwykonawców: 

a) zmian osób wskazanych w § 5 ust. 5 lub ust. 7 (odpowiednio dla zamówienia 

podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji),  może nastąpić, gdy jest ona 

niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa w realizacji 

zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kserokopię wymaganych uprawnień oraz 

kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego lub dokumenty potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość 

świadczenia usług transgranicznych. Zmiany osób jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 

osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, 
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b) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając 

się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego 

w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca 

samodzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu, 

c) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 

w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem 

Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego 

i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej 

umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 

których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego 

i zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową, – w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych 

w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, 

zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od 

Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na 

organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy, 

f) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

g) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca, 

na którego zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy: 

 zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

 wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy 

tego podmiotu, 

 wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie przez ten 

podmiot realizacji powierzonych robót, 

h) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn, niż wskazane w niniejszym punkcie;  

5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy, 

b) zmian teleadresowych stron powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu 

pojęć użytych w umowie lub załącznikach do niej, których nie da się usunąć w inny 

sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie 

postanowień mowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony, 
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c) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na 

interpretację postanowień umowy, 

d) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze 

zmian w obowiązujących przepisach prawa, 

e) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie 

w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane 

przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko 

poświadczonym przez drugą stronę; 

6) Klauzula waloryzacyjna. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) mogą żądać 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 

pkt 2, w zakresie wynikającym z art. 439 ustawy Pzp, poprzez zmiany ceny, na następujących 

zasadach:  

a) Strony mogą żądać waloryzacji zwiększającej lub zmniejszającej wynagrodzenia 

wyłącznie, gdy wartość bezwzględna |Z|, obliczonego zgodnie z wzorem: Z = Ww-1 

gdzie: Ww - wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z lit. n niniejszego ustępu 

wyniesie, co najmniej │Z│≥0,0800, 

b) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymagania, 

o którym mowa w lit. a, 

c) pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia 

mogą być składane po upływie co najmniej 2 miesięcy od daty złożenia drugiej stronie 

poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, 

d) wynagrodzenie będzie mogło podlegać zmianie po przedstawieniu i uzasadnieniu przez 

Stronę wnioskującą wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

przedmiotu umowy. Waloryzacja będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za prace niewykonane i związane z przedmiotem zamówienia, 

w odniesieniu do których nastąpiła uzasadniona zmiana wysokości cen materiałów lub 

kosztów wykonania umowy, 

e) występując o waloryzację, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wniosku ze 

szczegółowym sposobem wyliczenia kwoty waloryzacji wraz z przedstawieniem dowodów, 

a Zamawiający ma prawo jego weryfikacji. W szczególności, Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać szczegółowe wyliczenie kwoty waloryzacji oraz przedstawić dowody 

wskazujące różnicę pomiędzy ceną materiałów lub kosztów, przyjęte przez Wykonawcę 

do wyceny oferty, a ceną zakupionych materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów 

przez Wykonawcę w okresie objętym wnioskiem, 

f) w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w lit. e 

Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 

oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacja o niezatwierdzeniu wniosku lub 

jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywana wraz 

z uzasadnieniem. W razie gdy wniosek Wykonawcy będzie wymagał uzupełnienia, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych na jego uzupełnienie. 

W razie jego nieuzupełnienia wniosek będzie podlegał odrzuceniu, 

g) wniosek o waloryzację wynagrodzenia powinien zawierać co najmniej: 

 wartość wskaźnik waloryzacji;, 

 wysokość ceny: oferowanej, po poprzedniej waloryzacji i po wnioskowanej 

waloryzacji, 

 wysokość wynagrodzenia przez i po waloryzacji, 
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h) w przypadku zatwierdzenia wniosku wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów 

wynagrodzenie, zmienione wynagrodzenie będzie płatne od daty prawidłowo złożonego 

wniosku, zgodnie z postanowieniami § 12. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę 

informacji o niezatwierdzeniu wniosku, częściowym zatwierdzeniu wniosku lub odrzuceniu 

wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w lit. e. 

W takim przypadku przepisy lit. f oraz lit. g stosuje się odpowiednio, 

i) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy. 

Zawarcie aneksu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

j) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy 

i nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wezwania przez 

Zamawiającego do zawarcia aneksu Wykonawcy, 

k) zmianie wynagrodzenia podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za część 

przedmiotu umowy, która nie została wykonana i przekazana Zamawiającemu przed 

dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia lub 

przesłania przez Zamawiającego wezwania do zawarcia aneksu, 

l) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie wykonawcy za prace związane ze zmianą 

sposobu świadczenia przedmiotu umowy, w szczególności za prace dodatkowe 

tj. wykonane poza głównym zobowiązaniem dotyczącym świadczenia robót lub zamienne 

tj. poprzez wykonanie części przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od określonego 

w umowie przy czym niepowodujących zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy 

wynikającego z oferty oraz zawartej umowy, 

m) żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części przedmiotu umowy, nie 

może zostać złożone po umownym terminie wykonania tej części, 

n) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych – Tablica 1 (Budowa obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego w układzie miesiąc poprzedni 

= 100 (zwane dalej „wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane 

przez Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika 

waloryzacji (Ww) zgodnie z lit. poniżej, przyjmuje się:  

 w przypadku pierwszej waloryzacji - wartość wskaźnika GUS z okresu 

pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną 

najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 

waloryzacji wynagrodzenia, a miesięczną wartością wskaźnika GUS 

opublikowaną po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego zawarto umowę, 

 w przypadku kolejnych waloryzacji – wartość wskaźnika GUS z okresu 

pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną 

najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego 

żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością 

wskaźnika GUS opublikowaną po złożeniu poprzedniego zgodnego z umową 

żądania waloryzacji wynagrodzenia, 
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o) obliczenie wysokości każdej ceny po waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 

wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: Kw =(KpxWw-Kp) x R 50%, gdzie: Kw – 

kwota waloryzacji ceny, Kp – cena do zwaloryzowania, tj. odpowiednio kwota 

wynagrodzenia określona, zgodnie z pkt 3 niniejszego ustępu, R 50% – stały 

współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami umowy, Ww – 

wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru:  

 w przypadku pierwszej waloryzacji: Ww =(W0:100)x(W1:100)x … 

(Wn:100) gdzie:W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS 

opublikowana po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego,  w wyniku którego otwarto umowę, W1…, WN… - kolejne 

miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do dnia 

złożenia drugiej stronie zgodnego umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 

włącznie. Ilorazy wskaźników cen tj. (W0/100)x(W1/100)x… winny być 

obliczane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik 

iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww z dokładnością do 4 miejsc po 

przecinku, 

 w przypadku kolejnych waloryzacji: Ww = (W0:100)x (W1;100)x …(WN:100) 

gdzie: W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS 

opublikowana po złożeniu poprzedniego zgodnego  z umową żądania 

waloryzacji wynagrodzenia W1…, WN… - kolejne miesięczne wartości 

wskaźnika GUS opublikowane po publikacji wskaźnika W0 do dnia 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji 

wynagrodzenia włącznie, 

Strony umowy ponoszą w częściach równych w stosunku 50:50 koszty 

waloryzacji umowy,  

p) kwoty waloryzacji określone zgodnie z lit. o, odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 11. Zmiana 

wynagrodzenia, będzie obowiązywała od daty prawidłowo złożonego wniosku 

zgodnie z zapisami § 12, 

q) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego, nastąpi w formie 

aneksu do Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o dokonaniu waloryzacji. 

Zamawiający przedłoży szczegółowe wyliczenie kwoty waloryzacji, a Wykonawca ma 

prawo weryfikacji wyliczeń, 

r) maksymalna łączna wartość zmian każdej z ceny  dopuszczona przez Zamawiającego w 

związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi +/-5% ceny zawartej w złożonej 

ofercie Wykonawcy, 

s) w przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

liczonymi wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, 

t) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w lit. s, będzie 

skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 12. 

7. Zmiany umowy określone w ust.6 w pkt 1-6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim 

zmiany określone w ust. 6 pkt 1-7, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 17 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 

uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub 

Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy; 

2) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; 

3) przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych, 

o której mowa w § 15 ust. 3. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych dni usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

7. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia. 

 

§ 18  

1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że 

administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o  udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i  Zieleni, 

81-364 Gdynia, ul.10 lutego 24,. sekretariat@zdiz.gdynia.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się pod 

adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 lutego 24  

3. wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu 

wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, 

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 

oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz 

1320 z późn. zm.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i  asysty technicznej systemów 

informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator 

pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i  kurierskich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp 

(art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający 

przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i  dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w  przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych 

osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

7.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w  przypadku 

uznania, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 19 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki:  

Dokumentacja projektowa – Załącznik A, którą stanowią: 

a) Ogólne Specyfikacja Techniczne – Wymagania Ogólne; 

b) Ogólne Specyfikacje Techniczne – Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego. Warstwa Wiążąca 

i Wyrównawcza; 

c) Ogólne Specyfikacje Techniczne -  Nawierzchnia z Mieszanki Mastyksowo-Grysowej 

(SMA); 

d) Regulacje techniczne – Regulacja Pionowa Uszkodzonej Studzienki Kanalizacyjnej; 

e) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Oczyszczenie i Skropienie Warstw 

Konstrukcyjnych; 

f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Frezowania Nawierzchni Asfaltowych na Zimno; 

g) Oznakowanie Poziome; 

h) Mapa sytuacyjna – odcinek 1 ul. Sucharskiego od ul. Kwiatkowskiego do 

wyniesienia na wysokości ul. Sucharskiego nr 5; 

i) Mapa sytuacyjna – odcinek 2 ul. Sucharskiego od progu zwalniającego do końca 

nr 7 – odcinek objęty prawem opcji; 

j) Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe)– załącznik B; 

Przedmiar robót -Kosztorys ofertowy (zamówienie prawo opcji)– załącznik C. 
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