
 
 
Znak: EZP.270.39.2022                                                                             Otwock-Świerk, dnia 04.08.2022r. 
 

Zamawiający 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
05-400 Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi 
negocjacjami na „Dostawę zasilaczy elektromagnesu i zasilaczy solenoidu” 
Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień 
oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). 
 
Pytanie 1 
W zawiązku z utrzymującymi się kłopotami z dostępnością podzespołów na światowych rynkach, czy 
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w dwóch partiach, np. 
1. 1 szt. zasilacza elektromagnesu i 2 szt. zasilaczy solenoidu w wymaganym terminie do 8 tygodni; 
- 2 szt. zasilaczy elektromagnesu i 2 szt. zasilaczy solenoidu w terminie do 34 tygodni? 
Odpowiedź 
Zamawiający w pkt. 7 Instrukcji dla Wykonawców w SWZ określił termin realizacji tj. do 8 tygodni od 
daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w partiach, z tym, że co 
najmniej 1 szt. zasilacza elektromagnesu i 2 szt. zasilaczy solenoidu muszą zostać dostarczone do 8 
tygodni od daty zawarcia umowy. Pozostałą partię przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do 34 
tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ: 
1. W pkt 7 IDW TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
z „Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy” 
na „Termin realizacji zamówienia: co najmniej 1 szt. zasilacza elektromagnesu i 2 szt. zasilaczy 
solenoidu muszą zostać dostarczone do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Pozostałą partię 
przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do 34 tygodni od daty zawarcia umowy”. 
2. W § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) 
z „Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy” 
na „Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie: co najmniej 1 szt. zasilacza elektromagnesu  
i 2 szt. zasilaczy solenoidu do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, pozostałą partię przedmiotu umowy 
do 34 tygodni od daty zawarcia umowy”. 
3. W pkt 7 Formularza Oferty 
z „ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy” 
na „ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w pkt 7 IDW” 
 
W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 10.08.2022r.  
1. Zamawiający zmienia pkt 19 IDW MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
pkt 19.1. Z „Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 05.08.2022r. 
do godz. 12:00” 
na „Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 10.08.2022 r. do 
godz. 12:00” 
pkt 19.4 z „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy”. 
na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy” 
2. Zamawiający zmienia pkt 20 IDW TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 



 
pkt 20.1 z „Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 03.09.2022 r. 
na „Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 08.09.2022r.” 
 
Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
 (podpis Kierownika Zamawiającego  

                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnionej) 
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