
Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, 

że w w/w postępowaniu w dniu 22.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołania, 

wniesionego przez Firmę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 

01-204 Warszawa, polegająca na ustaleniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dotyczącej postępowania, w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp 

i kodeksu cywilnego.

Odwołujący wnosi o:

a) uwzględnienie odwołania,

b) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ w sposób wskazany

w uzasadnieniu niniejszego odwołania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu 10.06.2020 r. pod nr 2020/S 111-268703.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

przesyła kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu

0 udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje Wykonawców, którzy wzięli udział 

w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia, że zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępują

1 interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępują.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 

w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 

zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron (art. 185 ust. 3 ustawy Pzp).



Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa

Zamawiający: Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn 
osoba do kontaktu:
Sebastian Michalik
e-mail: rziolsztvn.zamowienia@ron.mil.pl

Odwołujący: Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 
reprezentowany przez: 
r.pr. Annę Wrzesień 
adres do doręczeń:
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 
e-mail: anna.wrzesien@budimex.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ha li 
sportowej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą dia potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie 
Piskim  -  postępowanie n r 50/RB{y\x referencyjny: 50/RB; dalej jako „Postępowanie")

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 10 czerwca 2020 r. pod nr 2020/S 111-268703.

ODWOŁANIE

Działając w imieniu Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący") na podstawie 
art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako „ustawa Pzp"), niniejszym wnoszę odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej 
na ustaleniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Postępowania (dalej jako: 
„SIWZ"), w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.

www.budimex.pl

mailto:rziolsztvn.zamowienia@ron.mil.pl
mailto:anna.wrzesien@budimex.pl
http://www.budimex.pl
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Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Niniejszym Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie w szczególności
następujących przepisów:
1) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 

647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 654 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 
ustawy Pzp poprzez wprowadzenie do Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ, dalej jako 
„Umowa") postanowień uzależniających wypłatę należnego wykonawcy wynagrodzenia od 
usunięcia nieistotnych usterek zidentyfikowanych w ramach odbioru częściowego i/lub 
końcowego, co godzi w istotę i naturę umowy o roboty budowlane, stanowiąc wyraz uchylania 
się przez Zamawiającego od podstawowych obowiązków nałożonych na inwestora, będąc 
jednocześnie postanowieniem niekorzystnym dla wykonawców, naruszającym bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa oraz równowagę stron umowy i prowadzącym do naruszenia 
praw podmiotowych wykonawców;

2) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 
647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez uzależnienie 
przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót od uprzedniej oceny 
kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i wykonanych robót, co generuje 
niemożliwe do oszacowania ryzyko uchylania się przez Zamawiającego od obowiązków 
związanych z odbiorem robót, czyniąc postanowienia przyszłej umowy niespójnymi i 
godzącymi w istotę i naturę umowy o roboty budowlane, będąc jednocześnie postanowieniami 
odbiegającym od praktyki rynkowej i naruszającymi równowagę stron umowy, prowadzącym 
do naruszenia praw podmiotowych wykonawców;

3) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 
473§ 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 483 kodeksu cywilnego w zw. z art. 484§2 
kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie kar 
umownych o rażąco wygórowanej wysokości, z jednoczesnym przewidzeniem rażąco 
wygórowanego limitu kar, co kreuje postanowienia odbiegające od praktyki rynkowej, 
prowadzące do narusza równowagi stron umowy i nadużycia prawa podmiotowego przez 
Zamawiającego;

4) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 647 
kodeksu cywilnego w zw. z art. 5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 
Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 140 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 
ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie przez Zamawiającego w §18 ust. 5 Umowy uprawnienia do 
jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy, bez wskazania zakresu możliwych 
zmian z tego wynikających, co godzi w zasadę niezmienności zakresu świadczenia, generując 
ryzyka niemożliwe do skalkulowania, a w konsekwencji narusza równowagę stron umowy i 
prowadzi do nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiającego;

5) art. 143 a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 143a ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 
1 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu 
cywilnego poprzez wprowadzenie do Umowy postanowień uzależniających wypłatę

www.budimex.pl _

http://www.budimex.pl
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wynagrodzenia należnego wykonawcy od przedstawienia dowodów niewymagalnych płatności 
na rzecz podwykonawców, co wprost godzi w zasady rozliczeń ukształtowane przez 
ustawodawcę w art. 143a ustawy Pzp.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosi o:
1) uwzględnienie odwołania,
2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu 

niniejszego odwołania.

Interes i szkoda:
W wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów ustawy Pzp interes Odwołującego 
w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, ponieważ Odwołujący jest wykonawcą zainteresowanym 
pozyskaniem przedmiotowego zamówienia i może ponieść szkodę na skutek naruszeń, których 
dopuścił się Zamawiający. Szkoda ta polega na wyłączeniu możliwości pozyskania zamówienia, a w 
konsekwencji osiągnięcia zysku w związku z jego realizacją. Powyższe dowodzi naruszenia interesu w 
uzyskaniu zamówienia, co czyni zadość wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp do 
wniesienia niniejszego odwołania.

Zachowanie terminu i wymogów formalnych:
Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego terminu, gdyż ogłoszenie o zamówieniu 
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 czerwca 2020 r. Tego 
samego dnia na platformie zakupowej dedykowanej dla komunikacji w przedmiotowym Postępowaniu 
opublikowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Biorąc pod 
uwagę powyższe, oraz uwzględniając dyspozycję art. 185 ust. 8 ustawy Pzp oraz art. 14 ust. 2 ustawy 
Pzp, 10-dniowy termin na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 182 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, 
został zachowany.

Odwołujący uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię 
niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu.

UZASADNIENIE 

I. Uwagi ogólne
1. Biorąc pod uwagę fakt, że formułowane w ramach niniejszego Odwołania zarzuty dotyczą 

zasadniczo treści Umowy udostępnionej przez Zamawiającego w ramach załączników do treści 
SIWZ, na wstępie wskazujemy, że jakkolwiek Odwołujący akceptuje, że Zamawiający jako 
gospodarz postępowania ma pewną swobodę w formułowaniu warunków realizacyjnych, to 
swoboda ta nie powinna mieć charakteru nieograniczonego, w tym nie może prowadzić do 
nadużycia własnego prawa podmiotowego. Treść przyszłego stosunku zobowiązaniowego

www budimex.pl a
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kreowanego przez Zamawiającego, niezależnie od przysługującej Zamawiającemu 
uprzywilejowanej pozycji, powinien być tak ukształtowany aby realizacja zamówienia była 
możliwa. Celem Zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia 
korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, 
który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także 
przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę.1 Postanowienia umowy powinny 
zostać przy tym określone w sposób na tyle precyzyjny, aby wykonawca był w stanie określić cenę 
ofertową. W sytuacji, w której nie jest możliwe podanie katalogu zamkniętego okoliczności, z 
którymi wiążą się określone następstwa, Zamawiający powinien dążyć do jak najpełniejszego ich 
wyszczególnienia.2 W odniesieniu do określania zasad przyszłego stosunku zobowiązaniowego, 
podkreślenia wymaga, że swobodę umów ograniczają m.in. zasady współżycia społecznego oraz 
bezwzględnie obowiązujące przepisy (art. 3531 KC).

2. I tak, w dziedzinie stosunków zobowiązaniowych, z których znaczna część służy wymianie dóbr i 
usług, podstawowe znaczenie ma wymóg zapewnienia tzw. słuszności 
(sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i 
obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk 
związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Badając umowę pod względem 
słuszności kontraktowej, trzeba pamiętać o podstawowym założeniu prawa cywilnego, według 
którego umowy służą realizacji woli stron je zawierających. O naruszeniu zasad współżycia 
społecznego w postaci wymogu sprawiedliwości umowy można więc mówić wtedy, gdy zawarta 
przez stronę umowa nie jest wyrazem jej w pełni swobodnie i rozważnie podjętej decyzji, gdyż na 
treść umowy wpłynął brak koniecznej wiedzy czy presja ekonomiczna (np. wynikająca z faktu 
korzystania przez kontrahenta z pozycji dominującej), a przyczyną tego nie jest niedbalstwo 
samego pokrzywdzonego. Dalsza przesłanka uznania umowy za wykraczającą poza granice 
kompetencji stron wynika z istoty zasad współżycia społecznego jako ocen i norm moralnych, a 
polega również na uwzględnieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze 
względu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w tych przypadkach, gdy kontrahentowi osoby 
pokrzywdzonej można postawić zarzut złego postępowania, polegającego na wykorzystaniu 
(świadomym lub spowodowanym niedbalstwem) swojej przewagi. Tak też jednoznacznie 
stwierdzał Sąd Najwyższy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10. Takiej 
negatywnej ocenie powinna też podlegać umowa o zamówienie publiczne, 
ukształtowana przez Zamawiającego z wykorzystaniem jego silniejszej pozycji w 
Postępowaniu, gdyż umowa taka powinna chronić interesy nie tylko Zamawiającego, 
ale również Wykonawcy.3

1 Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05.
2 Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 2949/13.
3 KIO w wyrokach o sygn. KIO 1910/11 i KIO 1918/11.

www.budimex.pl
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II. Zarzut dotyczący uchylania się przez Zamawiającego od dokonania płatności w 
sytuacji wystąpienia nieistotnych usterek w przedmiocie umowy -  zarzut nr 1

1. Zamawiający w ramach Umowy w §21 ust. 1, przewidział płatności częściowe, dokonywane po 
odbiorach elementów robót, oraz płatność końcową dokonywaną po odbiorze końcowym, w obu 
przypadkach uzależniając je od usunięcia usterek zidentyfikowanych podczas ich 
dokonywania:
• §21 ust. 1 Umowy: Strony postanawiają; że rozliczenie Wykonawcy za przedm iot umowy 

nastąpi:
a) fakturam i przejściowym i (w  umówionych okresach wynikających z  harmonogramu 

rzeczowo -  finansowego -  Załącznik nr 1 do umowy) za roboty wykonane, odebrane i  
potwierdzone na protokołach odbioru elementów robót, podpisanych przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, kierownika Sekcji Nadzoru Inwestorskiego i  kierownika budowy 
(robót) w oparciu o tabelę elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 2);

b) fakturą końcową po zakończeniu i  odbiorze robót przez Zamawiającego oraz 
potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia usterek z  protokołu odbioru 
końcowego.

• §21 ust. 8 lit. h) Umowy: Do faktur przejściowych za roboty budowlane muszą być 
załączone, poniższe dokumenty: oryginał protokołu usunięcia usterek.

• §21 ust. 9 Umowy: Do faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych, oprócz ww. 
dokumentów, załącza się, protokół komisyjnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 
(lub remontowego) i  przyjęcia obiektu do użytkowania.

• §21 ust. 13 Umowy: Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca 
przedłoży do RZI w O lsztynie w term inie najpóźniej do 20 dni po odbiorze końcowym, a w 
razie stwierdzenia usterek podczas odbioru końcowego -  po protokolarnym  
potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia usterek z  protokołu odbioru 
końcowego.

2. Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że poprzez tak ukształtowane 
postanowienia umowne Zamawiający uchyla się od ciążącego na Nim, bezwzględnego 
obowiązku wynikającego z treści art. 647 kc, który wskazuje, że jednym z 
podstawowych obowiązków inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, w ramach 
umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót i skorelowane z nim 
wypłacenie należnego wykonawcy wynagrodzenia. Odbiór wykonanych robót i w 
konsekwencji wypłata należnego wynagrodzenia jest kwestią kluczową w relacjach inwestor 
(zamawiający) — wykonawca. Stąd też, jakakolwiek praktyka uchylania się przez inwestorów od 
tego obowiązku jest jednoznacznie sankcjonowana, zwłaszcza, że doświadczenie realizacyjne 
pokazuje, że na etapie odbioru robót może dochodzić do sporów co do kwestii istnienia wad, a 
inwestorzy wykorzystują tego typu abuzywne postanowienia w celu nieuzasadnionego blokowania 
wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy, próbując wymusić usunięcie rzekomych wad, które 
realnie mają charakter nieznaczących uchybień, które nie blokują możliwości korzystania z 
wykonanego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że w przypadku kodeksowej umowy o roboty budowlane
0 niewykonaniu zobowiązania nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one 
wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest 
wprowadzanie tzw. bezusterkowego odbioru robót i uzależnianie wypłaty należnego 
wynagrodzenia od konieczności usunięcia usterek o nieistotnym charakterze, co 
potwierdza jednolicie zarówno orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jak i sądów 
powszechnych:
• Wyrok SN z 14.02.2007 r.; sygn. akt II CNP 70/06
„ Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności w ierzytelności przyjmującego zamówienie o 
wynagrodzenie, gdy oddane dzieło je s t dotknięte wada istotna, ti. czyniąca ie  niezdatnym do 
zwykłego użytku lub sprzeciw iająca sie wyraźnie umowie. Jeżeli natom iast dzieło ma tv!ko 
wade nieistotna, należy uznać, że ieao oddanie powoduje, w mvś! art. 642 6 1 KC. 
wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. ".

• Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r.; sygn. akt I ACa 860/13:
„ Wykonanie robót budowlanych z  wadami nie może być utożsamiane z  ich niewykonaniem i  nie 
rodzi do stronie zamawiającego uprawnienia do odmowy odbioru robót. Przyjmuje się, że odmowa 
odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedm iot zamówienia będzie mógł być 
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z  projektem  i  zasadam i wiedzy technicznej lub wady 
będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wobec zgłoszenia 
zakończenia robót i  braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a także do skorzystania z  
uprawnienia do domagania się obniżenia wynagrodzenia strona je st zobowiązana do odbioru robót
1 do świadczenia pełnego wynagrodzenia wynikającego z  umowy."

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO 
2017/19, KIO 2027/19):
Stosownie do 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z  projektem  i  zasadam i wiedzy 
technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności zw iązanych z  przygotowanie robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i  
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i  zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z  
powyższego przepisu wynika, iż  jednym z  podstawowych obowiązków zamawiającego iest 
dokonanie odbioru wykonanych przez wykonawcę robót W sytuacji, zatem, gdy obiekt zostanie 
wykonany zgodnie z  projektem , obowiązującym i przepisam i i sztuką budowlaną oraz gdy zostanie 
wydana pozytywna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, to w przypadku zgłoszenia obiektu do 
odbioru zam awiający winien do niego przystąpić. Gdy natom iast w toku odbioru zostaną 
ujawnione nieistotne wady (usterki), które nie wpływają na m ożliwość użytkowania obiektu i  sa 
m ożliwe do ich niezwłocznego usunięcia, nie powinno to uniem ożliw iać odbioru obiektu, 
zwłaszcza. odv iest możliwe przejecie obiektu i  ieoo wykorzystywanie zgodnie z  ieoo celem. 
Zamawiający winien w takim  przypadku dokonać obioru i  zakreślić term in na ich usunięcie. 
Trudno, w sytuacji bardzo dużych obiektów i  o dużej ich wartości, ja k  objęty przedmiotowym 
zamówieniem, przyjąć, aby w sytuacji, gdy obiekt je st w stanie umożliwiającym jego 
wykorzystywanie zgodnie z  przeznaczeniem, z  powodu drobnych usterek, niewpływających w 
żadnej m ierze na m ożliwość korzystania z  niego zgodnie z  jego przeznaczeniem (np. w sytuacji 
usterkowego osadzenia drzw i do pom ieszczenia gospodarczego, co nie uniemożliwia, an i ich
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otw ierania i  zamykania, an i wykorzystania tego pom ieszczenia zgodnie z  przeznaczeniem  i  je st 
znikom ej wartości na tle całego zamówienia) i  np. obiekt zostanie przejęty do użytkowania, co je st 
częstym zjawiskiem , odmówić racji wykonawcy, iż  je s t podstawa do jego odbioru końcowego. 
Celem i  zamiarem konstruowania stosunku prawnego powinno bvć bowiem wywiązanie sie każdei 
ze stron z  ie i obowiązków kontraktowych, ukształtowanych z  uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa i  celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. którym iest 
wybudowanie obiektu służącego do założonych celów

4. W przedmiotowym przypadku, jakkolwiek wydaje się, że Zamawiający zdaje sobie sprawę z 
konieczności rozróżnienia sytuacji wystąpienia wad istotnych i nieistotnych (o czym świadczy §23 
ust. 11 Umowy wskazujący, że jedyną sytuacją umożliwiającą odmowę dokonania odbioru 
końcowego jest zidentyfikowanie usterek, które uniemożliwiają eksploatację obiektu), to 
bezzasadnie projektuje postanowienia umowne w taki sposób, że brak jest korelacji pomiędzy 
faktem odbioru robót, a wypłatą wynagrodzenia, co czyni dodatkowo postanowienia 
umowne niespójnymi. Tak jak zostało wskazane powyżej, każdorazowo jeśli przedmiot umowy 
nie zawiera wad istotnych obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie odbioru przedmiotu 
umowy, a z tym obowiązkiem bezwzględnie skorelowany jest obowiązek wypłaty należnego 
wykonawcy wynagrodzenia.

5. Co istotne, tożsame zasady obowiązują tak w przypadku dokonywania odbioru końcowego, jak i 
odbiorów częściowych, co w przypadku odbioru częściowego jest uzasadnione tym bardziej, że 
odbiór częściowy powinien być wręcz traktowany bardziej liberalnie i nie wszystkie wady, które 
umożliwiałyby odmowę dokonania odbioru końcowego, stanowiłyby uzasadnienie dla odmowy 
dokonania odbioru częściowego (należy tu wziąć bowiem pod uwagę fazę realizacji, w której 
znajdują się roboty i możliwość pewnej korekty na dalszym etapie prac). Niektórzy komentatorzy 
wskazują wręcz, że odbiór częściowy wypełnia raczej rolę „finansowego" kwitowania prac, niż 
oceny ich jakości, która przeprowadzana jest zasadniczo w ramach odbioru końcowego (tak: 
Kodeks cywilny. Komentarz red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda; jak również Kodeks 
cywilny. Komentarz red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski). Co za 
tym idzie, również w przypadku odbioru częściowego, warunkiem wypłaty wynagrodzenia, nie 
może być dostarczenie przez wykonawców oryginałów protokołu usunięcia usterek, tym 
bardziej, że w odniesieniu do odbiorów częściowych w żadnym miejscu Zamawiający 
nie definiuje tychże usterek. Brak szczegółowych regulacji w ramach umowy dotyczących 
zasad odbioru częściowego w powiązaniu z kwestionowanym §21 ust. 8 lit. h) Umowy, sugeruje 
więc, że Zamawiający nie tylko uchyla się od ciążącego na Nim obowiązku wypłaty należnego 
wynagrodzenia, ale również dokonania odbioru częściowego prac, bezzasadnie żądając aby odbiór 
ten miał charakter odbioru bezusterkowego.

6. Biorąc pod uwaae wszystkie powyższe okoliczności. Odwołujący wnosi o modyfikację 
treści SIWZ poprzez:
- usunięcie §21 ust. 8 lit. h) Umowy,
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-  modyfikację treści §21 ust. 1 lit. b) Umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedm iot umowy 
nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i  odbiorze robót przez Zamawiającego,

-  modyfikację treści §21 ust. 13 Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową>, którą Wykonawca 
przedłoży do RZI w Olsztynie w term inie najpóźniej do 20 dni po odbiorze 
końcowym.

III. Zarzut dotyczący zasad warunkujących przystąpienie do odbioru końcowego robót
-  zarzut nr 2

1. Zamawiający w ramach §23 Umowy zamieścił regulacje warunkujące przystąpienie do czynności 
odbiorowych, wskazując w szczególności, że:

• ust. 2: Wykonawca zg łosi Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych wpisem do 
dziennika budowy, po spełnieniu warunków określonych w Załączniku n r 3. Zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych powinno nastąpić w term inie 5-8 tygodni przed terminem 
wykonania przedm iotu umowy wskazanym w §  4 ust. 2. Zakończenie robót budowlanych 
nie je s t tożsame z  wykonaniem zamówienia i  nie oznacza gotowości do przeprowadzenia 
odbioru końcowego.

• ust. 3: Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w term inie do 14 dn i od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę potwierdzą wpisem do dziennika 
budowy zakończenie robót budowlanych na obiekcie lub w przypadku uwag, 
dokonają wpisu do dziennika budowy o niezakończeniu robót, wyznaczając 
termin na usunięcie stwierdzonych wad.

• ust. 4: Po potw ierdzeniu przez wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego 
zakończenia robót budowlanych bez uwag, zorganizowany zostanie przegląd 
przedodbiorowy -  techniczny, w trakcie którego Wykonawca przedstaw i komplet 
dokumentacji kolaudacyjnej. Wykonawca wystąpi z  wnioskiem o pozwolenie na 
użytkowanie (o He będzie to wymagane) lub zaw iadom i właściwe organy o zakończeniu 
robót budowlanych na podstaw ie protokołu z  przeglądu przedodbiorowego -  
technicznego, potw ierdzającego taką możliwość.

• ust. 6 lit. e): Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie uznane za skuteczne w 
przypadku potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez wszystkich inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia, co nastąpi, o 
ile zostanie stwierdzone spełnienie wszystkich poniższych warunków: przeprowadzenie 
przeglądu przedodbiorowego -  technicznego i  usunięcie ewentualnych usterek i  
braków wskazanych w protokole z  przeglądu,

2. Biorąc pod uwagę powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że ocena prawidłowości i 
jakości wykonanych robót i przedstawionej dokumentacji to elementy, które 
podlegają weryfikacji już w trakcie czynności odbiorowych. Potwierdza to §23 ust. 10 
Umowy, zgodnie z którym w trakcie odbioru końcowego komisja dokonuje m.in. przeglądu 
technicznego i oceny jakości wykonanych robót, sprawdza czy obiekt nie posiada wad 
wpływających na jego eksploatację oraz sporządza wykaz usterek (jeśli występują), ustalając
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termin na ich usunięcie (odpowiednio §23 ust. 10 lit. b), d), f) Umowy). Tym samym, sam 
Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że oceny jakości wykonanych prac dokonać 
może dopiero po szczegółowym sprawdzeniu wykonanych prac w ramach czynności 
odbiorowych i nie są to elementy, które decydować powinny o odmowie przystąpienia 
do odbioru robót. Tymczasem, cytowane na wstępie postanowienia umowne sugerują, że tak 
inspektorzy odpowiednich branż dopuszczając obiekt do odbioru, jak i komisja przeprowadzająca 
przegląd przedodbiorowy -  techniczny, będzie miała uprawnienia wykraczające poza ocenę 
kompletności wykonanych prac i przysługiwać miałyby jej uprawnienia dotyczące oceny jakości 
realizacji.

3. Niezasadnym byłoby jednak dokonywanie takiej weryfikacji „z góry" i wykorzystywanie tego 
mechanizmu do opóźniania czynności odbiorowych, a w konsekwencji wypłaty należnego 
wykonawcy wynagrodzenia, zwłaszcza, że cytowane na wstępie postanowienia umowne zakładają 
w tym zakresie daleko idącą uznaniowość działań Zamawiającego, nie definiując o jakiego rodzaju 
zastrzeżenia chodzi. Zamawiający zastrzega sobie bowiem prawo do odmowy przystąpienia do 
odbiorów końcowych w przypadku jakichkolwiek uwag, usterek czy braków, co daje 
Zamawiającemu nieograniczoną wręcz możliwość kwestionowania prac wykonanych 
przez wykonawcę, blokującą w ogóle przystąpienie do czynności odbiorowych. W 
konsekwencji, tego typu postanowienia stanowią wyraz uchylania się przez Zamawiającego od 
ciążącego na nim obowiązku odbioru robót, wynikającego z art. 647 k.c. i akcentowanego w 
orzecznictwie sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej (cytowanego w ramach pkt II 
uzasadnienia Odwołania).

4. Co więcej, o ile w §23 ust. 11 Umowy, Zamawiający daje wyraz temu, iż odmowa dokonania 
odbioru końcowego może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji zidentyfikowania wad o charakterze 
istotnym (tj. usterek uniemożliwiających eksploatację obiektu), co jest zgodne z wypracowanymi 
orzeczniczo zasadami odnoszącymi się do odbioru robót (szeroko omówionymi w ramach pkt II 
uzasadnienia Odwołania), o tyle warunkując przystąpienie do odbioru końcowego, zastrzega sobie 
prawo odmowy jego dokonania w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek uwag. Zamawiający wskazuje 
w tym zakresie na „usterki" i konieczność wystąpienia sytuacji „bez uwag". Co za tym idzie, 
pomimo, że te elementy ocenne Zamawiający wprowadził jeszcze na etapie poprzedzającym 
przystąpienie do odbioru końcowego, to postanowienia te sugerują chęć wprowadzenia tzw. 
odbioru bezusterkowego robót, co jest działaniem jednoznacznie sankcjonowanym. Co więcej, 
postanowienia umowne w obecnym kształcie stanowią wyraz niespójności i niekonsekwencji w 
działaniach Zamawiającego -  o ile bowiem protokół odbioru końcowego byłby wystawiony w 
sytuacji zidentyfikowania w przedmiocie umowy nieistotnych usterek (§23 ust. 10 i 11 Umowy), o 
tyle nie byłoby dopuszczalne przystąpienie do samych czynności odbiorowych w razie zaistnienia 
uchybień takiego samego rodzaju (§23 ust. 4 i ust. 6 lit. e) Umowy). Innymi słowy, bardziej 
doniosły i wieńczący etap kontraktowy w postaci wystawienia protokołu końcowego zakłada 
istnienie pewnych drobnych uchybień, a etap go poprzedzający takiej sytuacji już nie akceptuje.

5. Na marginesie warto podkreślić, że powszechną praktyką rynkową jest przystępowanie do 
czynności odbiorowych po ich zgłoszeniu przez wykonawcę i przekazaniu niezbędnej
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dokumentacji, a więc dokonywanie fazie poprzedzającej sam odbiór robót jedynie 
sprawdzenia kompletności wykonanych prac i kompletności operatu kolaudacyjnego.
Przykładowo analogiczne postanowienia wprowadzone były w ogłoszonych niedawno 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku oraz przebudowa 
pom ieszczeń K lin ik i Okulistyki" (znak postępowania: P/269/2019/SEN/WIM/MON - 133/ZP/19, 
Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny) czy pn. „Poprawa jakości i  dostępności w diagnostyce
i  terapii chorób cyw ilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w 
Wejherowie" (znak postępowania: D25C/251/N/25-49rj/19, Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. 
z o.o.). W żadnym z powoływanych przypadków, Zamawiający nie warunkowali samego 
przystąpienia do czynności odbiorowych od dokonywanej „z góry" oceny jakości 
wykonanych prac i dokumentacji. Tego typu elementy, jak zostało zasygnalizowane powyżej, 
również w tych przykładach rozpatrywane były już bowiem podczas przeprowadzanych odbiorów.

6. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności. Odwołujący wnosi o modyfikację 
treści SIWZ poprzez:

• modyfikację treści §23 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w term inie do 14 dni od 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę potwierdzą 
wpisem do dziennika budowy zakończenie robót budowlanych na obiekcie lub 
w przypadku uwag co do kom pletności wykonanych prac, dokonaia wpisu do 
dziennika budowy o niezakończeniu robót wyznaczając termin na realizacje 
niewykonanych p rac.

• modyfikację treści §23 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: Po potwierdzeniu przez wszystkich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego zakończenia robót budowlanych, zorganizowany zostanie 
przegląd przedodbiorowy -  techniczny, w trakcie którego Wykonawca 
przedstaw i kom plet dokum entacji koiaudacyjnej. Wykonawca wystąpi z  
wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie to wymagane) lub 
zawiadomi właściwe organy o zakończeniu robót budowlanych na podstawie 
protokołu z  przeglądu przedodbiorowego -  technicznego, potwierdzającego 
taką możliwość.

• Modyfikację treści §23 ust. 6 lit. e) Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie uznane za skuteczne 
w przypadku potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez wszystkich 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
zgłoszenia, co nastąpi, o ile zostanie stwierdzone spełnienie wszystkich 
poniższych warunków: przeprowadzenie przeglądu przedodbiorowego -  
technicznego potwierdzającego kom pletność wykonanych prac i  kompletność 
operatu kolaudacyjnego.

IV. Zarzuty dotyczące kar umownych i limitu kar -  zarzut nr 3
1. W przedmiotowym postępowaniu, w ramach §26 ust. 1 lit. a) i b) Umowy, Zamawiający 

zdefiniował katalog kar umownych obciążających Wykonawcę z tytułu zwłoki w wykonaniu
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przedmiotu zamówienia i usunięcia wad w okresie rękojmi, wskazując w tym zakresie na 
następujące podstawy naliczania kar umownych:
• Zamawiający uprawniony je s t do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zw łoki z  tytułu niedotrzymania term inu 
końcowego wykonania przedm iotu umowy,
b) w wysokości 0,15 % z  tytułu nie usunięcia wad w wyznaczonym term inie, za każdy 
rozpoczęty dzień zw łoki w okresie rękojm i lub gwarancji, w tym stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym.

2. Jednocześnie, w ramach §26 ust. 8 i 9 Umowy, Zamawiający przewidział limit kar obowiązujący w 
przedmiotowym postępowaniu, wskazując, że:
• 8. Łącznie wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie 

może przekraczać 20 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 lit. a 
umowy.

• 9. Łącznie wysokość kar umownych za nieusunięcie wad w wyznaczonym term inie nie
może przekraczać 20 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w §  18 ust. 1 lit. a 
umowy.

3. Odnosząc się do powyżej zdefiniowanego katalogu kar umownych Odwołujący podnosi, że kary 
umowne zdefiniowane w §26 ust. 1 lit. a) i b) Umowy mają charakter rażąco 
wygórowany, prowadząc do tego, że obciążenie Wykonawcy jest nieadekwatne, a 
kara umowna nie służy kompensacji szkody powstałej u Zamawiającego, a zbliża tak 
ukształtowane kary umowne do mechanizmu służącego jego nieuzasadnionemu wzbogaceniu. Za 
wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 grudnia 2018 r. (sygn. akt KIO 2574/18) 
podkreślamy zwłaszcza, że wysokość kary pieniężnej (...) nie może prow adzić do rażąco 
wygórowanej odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy. W przeciwnym razie kara 
zm ienia sw ój charakter odszkodowawczy i  może doprowadzić do wypaczenia celu 
odpłatnej umowy. (...) Kara umowna powinna m ieć wysokość, która będzie odczuwalna w 
stopniu dyscyplinującym  stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia 
jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym je j wykonywanie.

4. Rażąco wygórowany charakter zdefiniowanych na wstępie kar umownych (§26 ust. 1 lit. a) i b) 
Umowy) potwierdza też analiza innych analogicznych postępowań, która winna być wzięta pod 
uwagę przez Zamawiającego, z uwagi na fakt, że jak podkreśliła Izba w wyroku z dnia 8 marca 
2013 r. (sygn. akt KIO 426/13) obowiązkiem zamawiającego przy kształtowaniu wymagań 
stawianych wykonawcom jest nie tylko odniesienie się do przedmiotu zamówienia, ale też ocena 
sytuacji rynkowej. Co za tym idzie, praktyka rynkowa i standardy stosowane przez innych 
publicznych zamawiających winny być wzięte pod uwagę podczas oceny rynkowości i 
współmierności wymagań i zobowiązań nakładanych przez Zamawiającego na Wykonawców. I 
tak:
• za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (kara umowna określona w §26 ust. 1 lit. a) 

Umowy na poziomie 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki),
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standardowo zamawiający publiczni przewidują kary umowne na poziomie 0,05% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, np.:
-  postępowanie pn. „Poprawa jakości i  dostępności w diagnostyce i  terapii chorób 

cyw ilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w 
Wejherowie" (znak postępowania: D25C/251/N/25-49ij/19, Zamawiający: Szpitale 
Pomorskie Sp. z o.o.): kara umowna na poziomie 0,05% za każdy dzień zwłoki;

-  postępowanie pn. „ Budowa budynku CK STOS z  zagospodarowaniem terenu w ramach 
projektu: "Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Sm art and 
Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R." (znak 
postępowania: ZP/229/022/R/19, Zamawiający: Politechnika Gdańska): kara umowna na 
poziomie 0,05% za każdy dzień zwłoki;

• za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy (kara umowna określona w 
§26 ust. 1 lit. b) Umowy na poziomie 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki) - standardowo zamawiający publiczni przewidują kary umowne na poziomie 
maksymalnie 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, np.:
-  postępowanie pn. „Poprawa jakości i  dostępności w diagnostyce i  terapii chorób 

cyw ilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w 
Wejherowie" (znak postępowania: D25C/251/N/25-49ij/19, Zamawiający: Szpitale 
Pomorskie Sp. z o.o.): kara umowna na poziomie 0,05% za każdy dzień zwłoki;

-  postępowanie pn. „ Budowa budynku CK STOS z  zagospodarowaniem terenu w ramach 
projektu: "Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Sm art and 
Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R." (znak 
postępowania: ZP/229/022/R/19, Zamawiający: Politechnika Gdańska): kara umowna na 
poziomie 0,01% za każdy dzień zwłoki;

5. Nieadekwatność kary umownej przewidzianej na wypadek zwłoki w usuwaniu wad 
zidentyfikowanych w okresie gwarancji i rękojmi unaoczniona jest tym bardziej jeśli skonfrontować 
ją z karą umowną przewidzianą na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. W 
przedmiotowym przypadku Zamawiający przewidział wyższą karę umowną za brak terminowego 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, co jest przewinieniem relatywnie mniej dolegliwym z 
perspektywy Zamawiającego niż brak wykonania w terminie planowanego obiektu. To drugie 
przewinienie jest bowiem przewinieniem niweczącym podstawowy cel zawartej umowy, a pomimo 
to, według postanowień umownych w obecnym brzmieniu, sankcjonowane jest niższą karą 
umowną niż przypadek uchybień w zobowiązaniach związanych z usuwaniem wad w okresie 
gwarancji.

6. Niezależnie od powyższego, należy także zwrócić uwagę na określenie w ramach Umowy górnego 
limitu, do którego Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu kar umownych na 
poziomie 20% odnoszącym się oddzielnie do łącznej wysokości kar za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy (§26 ust. 8 Umowy) oraz za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie (§26 
ust. 9 Umowy). Takie ukształtowanie limitu kar przez Zamawiającego prowadzi w 
konsekwencji do utworzenia dwóch osobnych limitów, które łączenie ustalają limit
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kar umownych na poziomie 40 %, przy jednoczesnym braku limitowania kar 
umownych naliczanych z innych tytułów przewidzianych w §26 ust. 1 Umowy.

7. W tym kontekście zwracamy uwagę, że w ramach orzecznictwa sądów powszechnych podkreśla 
się, że wysokość nałożonych kar umownych (z wszelkich naliczanych tytułów) nie może 
przekraczać wysokości należnego wynagrodzenia, a w sytuacji, w której wysokość kar w 
stosunku do wartości całego zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu 
procent wartości umowy, sądy uznają je za nadmierną dolegliwość, świadczącą o ich 
niewspółmierności w rozumieniu art. 484§2 KC (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 
25.09.2019 r.; sygn. akt VI Ga 173/13, w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę 
umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). Co więcej, w orzecznictwie wskazuje się 
również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zw łoki tub opóźnienia nie przysługuje 
stronie odstępującej od umowy wzajemnej, je że li w umowie zastrzeżono również taką karę w 
związku z  odstąpieniem  od umowy {tak wyrok SN z dn. 14.06.2018 r., sygn. akt V CSK 534/17), 
co prowadzi do wniosku, że limit kar umownych w danym postępowaniu nie powinien 
przekraczać wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy, która w 
przedmiotowym przypadku wynosi 15%.

8. Takie stanowisko zajęła też Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. (sygn. 
akt KIO 1601/18), gdzie wskazane zostało, że: „Zamawiający określił w umowie wiele 
przypadków, które mogą powodować naliczenie kar umownych. Jakkolw iek zasadne je st 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania 
dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 
Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. IV związku z  powyższym Izba 
nakazała określenie lim itu kar umownych do wysokości kary przew idzianej za 
niewykonanie zamówienia> co um ożliwi również wykonawcom ocenę ryzyk i  należytą 
wycenę oferty".

9. Biorąc pod uwagę powyższe, tj. brak możliwości realnego wyegzekwowania kar umownych 
przekraczających poziom kilkudziesięciu procent wynagrodzenia umownego, a także 
uwzględniając, że wprowadzenia iluzorycznego limitu kar na obecnym etapie doprowadzi do 
skalkulowania przez wykonawców znacznie większych ryzyk (co przyczynić się może do 
nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych), podkreślamy zasadność dokonania 
modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. Zwracamy przy tym uwagę, że wprowadzenie limitu kar 
jest obecnie powszechnym działaniem wśród zamawiających publicznych w przypadku inwestycji 
kubaturowych, którzy tak jak zostało to wskazane w powoływanych powyżej wytycznych 
zawartych w orzecznictwie sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej, limit tych kar 
określają na poziomie zrównanym z poziomem kary umownej przewidzianej na 
wypadek odstąpienia od umowy, tak np. w ramach postępowania na Budowę Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, nr postępowania 04/MSN/PN/2018 (limit kar umownych na poziomie 
15% przy tożsamej wysokości kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy); czy w ramach postępowania pn. „Budowa budynku CK STOS z 
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: "Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji
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STOS (Sm art and Transdisciplinary knOwledge Sen/ices) w zakresie infrastruktury B+R." , znak 
postępowania: ZP/229/022/R/19 (limit kar umownych na poziomie 20% przy tożsamej wysokości 
kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy).

10. Biorąc pod uwaae wszystkie powyższe okoliczności. Odwołujący wnosi o modyfikację 
treści SIWZ poprzez:
• modyfikację treści §26 ust. 1 lit. a) i b) Umowy poprzez nadanie im następującego 

brzmienia: Zamawiający uprawniony je st do naliczenia Wykonawcy 
następujących kar umownych:
a) w wysokości 0,05 % za każdy rozpoczęty dzień zw łoki z  tytułu niedotrzymania 

terminu końcowego wykonania przedm iotu umowy,
b) w wysokości 0.05 % z  tytułu nie usunięcia wad w wyznaczonym term inie, za 
każdy rozpoczęty dzień zw łoki w okresie rękojm i lub gwarancji, w tym 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

• modyfikację treści §26 ust. 8 i 9 Umowy poprzez określenie jednego, łącznego 
limitu kar ze wszystkich tytułów, na poziomie 15% wynagrodzenia umownego.

III.Zarzut dotyczący zastrzeżenia przez Zamawiającego jednostronnego uprawnienia 
do zmniejszenia zakresu rzeczowego -  zarzut nr 4

1. W ramach §18 ust. 5 Umowy zastrzegł sobie prawo do jednostronnego zaniechania 
realizacji części umowy, bez określenia zakresu prac, których ma to dotyczyć i bez 
wprowadzania jakiegokolwiek limitu swoich uprawnień. W ramach §18 ust. 5 Umowy 
wskazane bowiem zostało, iż: W przypadku zaniechania realizacji części umowy, zm niejszeniu 
zakresu umownego, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość 
elementów, o które pomniejszono zakres przedm iotu umowy. W artość robót zaniechanych 
zostanie obliczona na podstaw ie protokołu robót zaniechanych, w oparciu o tabelę elementów 
rozliczeniowych (Załącznik n r 2). Co istotne, ze wskazanym uprawnieniem, Zamawiający nie 
powiązał jakiegokolwiek postanowienia umownego, które regulowałoby sposób 
wprowadzania takich zmian rzeczowych z takiego zmniejszenia zakresu rzeczowego 
wynikających, w tym w szczególności nie zakwalifikował tej sytuacji jako jednej z 
podstaw do zmiany umowy (vide §28 Umowy).

2. Biorąc pod uwagę powyższe, Odwołujący w pierwszej kolejności wskazuje, że zgodnie z art. 140 
ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z  umowy je st tożsamy z  jego 
zobowiązaniem  zawartym w ofercie. Co za tym idzie, zasadą jest, że umowa winna zakładać 
realizację całości inwestycji, która wyceniana była w ramach oferty, a wszelkie odstępstwa od 
tej zasady rozpatrywane być powinny w kontekście art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, który 
jasno wskazuje, iż niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy, w stosunku do treści, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z 
okoliczności wskazanych w przywoływanym przepisie. Chcąc zabezpieczyć ewentualne zmiany 
zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, Zamawiający winien więc sytuację taką 
zakwalifikować jako możliwą zmianę treści umowy (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp), precyzując 
jednocześnie sposób i zakres jej wprowadzenia. Warunkiem dokonania zmiany umowy na
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podstawie ww. przepisu jest sformułowanie (już w ogłoszeniu albo w SIWZ) jednoznacznych 
(precyzyjnych), postanowień umownych tak, aby nie tylko w toku rea lizacji umowy, ale 
również na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, nie było 
jakichkolw iek wątpliwości co do zakresu, w jakim  umowa może być zmieniona (np. 
term inu realizacji zamówienia, sposobu jego wykonania, wynagrodzenia należnego wykonawcy) 
oraz okoliczności warunkujących zm ianę umowy (vide Prawo zamówień Publicznych. Komentarz; 
red. M. Jaworska, D. Grześkowiak -  Stojek, J. Jarnicka, A.Matusiak; Legalis 2020).

3. Podkreślenia wymaga jednocześnie, że wykonawcy tworząc ofertę oraz oszacowując koszty 
realizacji danej inwestycji biorą pod uwagę wykonanie całości inwestycji. Podmioty 
ubiegające się o zamówienie, składając ofertę liczą, że będą realizować całą umowę, na tej 
podstawie kalkulują więc koszty personelu, zabezpieczeń, zagospodarowania placu, ubezpieczeń, 
ochrony itp. W sposób proporcjonalny obliczają też koszty pośrednie i zyski związane z daną 
realizacją, które to kalkulacje mogą okazać się nieadekwatne przy możliwości dowolnego 
wyłączania zakresów rzeczowych robót i braku mechanizmu jakichkolwiek rekompensat dla 
wykonawców. W skrajnych przypadkach wyłączenia znaczącej części robót z zakresu umowy, taka 
realizacja może stać się nie nieopłacalna z perspektywy wykonawcy. Byłoby to nieuzasadnione nie 
tylko ekonomiczne, ale też nieadekwatne do koniecznego przygotowania osobowego i 
technicznego związanego z przygotowaniem oferty, niwecząc cel ubiegania się o dane 
zamówienie. W sytuacji, w której doszłoby do zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji, 
wykonawca niezmiennie ponosić musiałby koszty stałe (plac budowy, ubezpieczenia, sprzęt itp.) 
na analogicznym poziomie jak przy wykonywaniu całej inwestycji. Prowadzi to wprost do sytuacji, 
w której w sposób nieuprawniony wykonawca pozbawiony byłby wynagrodzenia w takiej 
wysokości jaką przewidział w ofercie złożonej Zamawiającemu, która stanowiła ekonomiczny 
warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

4. Uprawnienie zastrzeżone przez Zamawiającego wykracza zatem poza dozwoloną i 
akceptowalną swobodę umów, gdyż mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z 
podmiotów stosunku zobowiązaniowego ma prawo do dowolnego kształtowania 
przedmiotu umowy i arbitralnej zmiany wcześniej ustalonych warunków.
Niewykluczone, iż takie zmniejszenie może być zasadne, jednak powinno to nastąpić na mocy 
wspólnie podjętej przez strony decyzji i dodatkowo uwzględnić zakres, czas i wzajemne 
rozliczenia, a więc uwzględniać wszystkie konsekwencje z taka decyzją związane.

5. Takie stanowisko prezentuje zresztą w swoim orzecznictwie również Krajowa Izba Odwoławcza, 
akcentując, że brak określenia warunków ograniczenia rzeczowego realizacji umowy, stanowi 
wyraz nadmiernego przerzucenia ryzyk na wykonawców, którzy pozostają w niepewności co do 
zakresu swojego świadczenia, będąc jednocześnie pozbawionymi jakichkolwiek uprawnień. 
Krajowa Izba Odwoławcza wyraża zresztą nawet pogląd, iż w sytuacji tak skrajnych zaniechań po 
stronie Zamawiającego jak określenie warunków zmniejszenia rzeczowego inwestycji byłby on 
nawet pozbawiony możliwości skorzystania z zastrzeżonej przez siebie możliwości zmniejszenia 
rzeczowego realizacji inwestycji. Tak np. KIO wyroku z dnia 1.09.2010 r., sygn. akt: KIO 1776/10: 
„Zam awiający form ułując brzm ienie klauzuli 15.6 określił jedynie, że może zm niejszyć 
zakres rzeczowy robót, bez wskazania jednak, w jakich sytuacjach takie zmniejszenie 
może nastąpić. Zam awiający nie określił także zakresu takiej zmiany. W skrajnym
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przypadku mogłaby zaistnieć sy tu a cja w  której zam awiający zm niejszyłby zakres 
rzeczowy do zera, wówczas arbitralność decyzji zamawiającego w tym zakresie 
godziłaby w interes wykonawcy realizującego umowę. Wobec uznania zarzut przez 
zamawiającego, Izba zwraca uwagę na konieczność dostosowania brzm ienia klauzuli 
15.6 do wymogów przepisu art. 144 ust. 1 ustawy. W ocenie Izby jednakże brak 
określenia warunków zm iany umowy w siwz, a w przedm iotowej sprawie w 
warunkach kon traktu sku tkow ałb y nie negatywnymi konsekwencjami dla 
odwołującego, czyli arbitralną decyzją zamawiającego o zm niejszeniu zakresu robót, 
ale niedopuszczalnością dokonania zm iany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy".

6. Nie przewidując zakresu zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy, Zamawiający próbuje więc w 
sposób nieuprawniony przerzucić na wykonawców całość ryzyka i odpowiedzialności finansowej za 
zaistnienie takiej sytuacji. Zamawiający kreując swoje uprawnienie do zmiany zakresu 
rzeczowego, nie wskazał, jakich prac może dotyczyć zmniejszenie zakresu bądź w jakim stosunku 
odpowiadają one realizacji całego kontraktu. Wobec powyższego wykonawca nie jest w stanie 
oszacować w jakim zakresie może dojść do jednostronnej zmiany zakresu umowy. 
Kalkulacja takich ryzyk przy takim zastrzeżeniu poczynionym przez Zamawiającego byłaby przy 
tym na tyle spekulacyjna, że prowadzić mogłaby wprost do nieporównywalności składanych ofert. 
W konsekwencji oznacza to, że obecny kształt postanowień przewidzianych przez Zamawiającego 
nie tylko nie gwarantuje mu wdrożenia jednostronnej korekty zakresu rzeczowego umowy, ale też 
naraża go na kalkulację ryzyk po stronie wykonawców z tego wynikających, które to ryzyka mogą 
nigdy się nie zaktualizować (co oznaczałoby wydatkowanie środków publicznych zakładające 
ekstraordynaryjne koszty). Tymczasem jak wskazała KIO w wyroku z dnia 22.01.2014 r. (sygn. 
akt KIO 24/14): „Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i  podać wszystkie informacje, mające 
wpływ na sporządzenie oferty i  skalkulowanie ceny. Jeżeli nawet istnieję pewne ryzyko co do 
zakresu usługi w całym okresie ie i realizacji. to nie może ono być w całości 
przerzucane na wykonawcę, który powinien m ieć pewność w odniesieniu do stałych 
elementów , pozwalających na przyjęcie założeń kalkulacyjnych ekonom iczności 
kontraktu za zaoferowana cene. "

7. Nakaz precyzyjnego określenia i limitowania zmian rzeczowych przyszłych kontraktów nie tylko 
wynika z przepisów prawa i powyżej omówionych zasad, ale jest też pewną praktyką na rynku 
budowlanym w Polsce w zakresie realizacji o analogicznym charakterze. Przykładem dobrych 
praktyk wdrażanych przez zamawiających może być chociażby postępowanie pn. Budowa filii 
szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie o nr P/144/2019/SEN/WIM/MON -  
76/ZP/19, gdzie zamawiający zastrzegając zmniejszenie zakresu rzeczowego wykonywanych prac 
wskazał, że: „Zm iana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku konieczności 
wykonania robót zam iennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim  te roboty będą m iały wpływ 
na zakres rzeczowy robót budowlanych, zm iany te nie mogą wynosić w iecei n iż 20% całości 
zakresu rzeczowego (...). Wyceny robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 - 6 należy 
wykonać na podstaw ie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy.

8. Biorąc pod uwagę powyższe Odwołujący wnosi o modyfikację treści SIWZ poprzez:
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• modyfikację §18 ust. 5 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: W 
przypadku zaniechania realizacji części umowy\ zm niejszenia zakresu umownego, 
wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość elementów, o 
które pomniejszono zakres przedm iotu umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie 
obliczona na podstawie protokołu robót zaniechanych, w oparciu o tabelę elementów  
rozliczeniowych (Załącznik nr 2), z  zastrzeżeniem , że łączne zm niejszenie zakresu 
umownego nie może przekroczyć 20% całości zakresu rzeczowego umowy. 
Zaniechanie realizacji części umowy następować bedzie w drodze zm iany umowy 
poprzez podpisanie przez strony aneksu do umowy.
• wprowadzenie do treści Umowy, w ramach §28, postanowienia o analogicznej 

treści, wskazującego, że zmiana zakresu rzeczowego stanowi jedną z podstaw do 
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp i wymaga podpisania aneksu przez 
strony.

IV. Zarzut dotyczący uzależnienia wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 
dowodów zapłaty niewymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy -  zarzut 
nr 5

1. W ramach §21 Umowy Zamawiający zawarł następujące postanowienia warunkujące wypłatę 
należnego wykonawcy wynagrodzenia:

• §21 ust. 8 lit. g) Umowy: „Do faktur przejściowych za roboty budowlane muszą być 
załączone, poniższe dokumenty: g) oryginały oświadczeń podwykonawców o 
niezaleganiu Wykonawcy z  płatnościam i wraz z  kopiam i poleceń przelewów 
wynagrodzenia za dany etap prac (oświadczenie podwykonawcy zgodnie z  wzorem -  
załącznik nr 5  do umowy),

• §21 ust. 17 Umowy: „Zam awiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie za roboty 
zrealizowane przez jego podwykonawców, zgodnie z  postanow ieniam i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego umowy z  podwykonawcą, albo przedłożonej Zamawiającemu 
pośw iadczonej za zgodność z  oryginałem kop ii umowy o podwykonawstwo, której 
przedm iotem są dostawy lub usługi, dopiero po przedłożeniu przez niego kopii 
poleceń przelewów zapłaty za te roboty poszczególnym podwykonawcom wraz 
z  oświadczeniam i podwykonawców, w zakresie zapłaty wszystkich należności 
wynikających z  tytułu wykonania tych robót".

2. Powyższe kwestie są regulowane bezpośrednio przez normę art. 143a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 
z którym: W przypadku zamówień na roboty budowlane, których term in wykonywania je s t dłuższy 
n iż 12 m iesięcy, je że li umowa przew iduje zapłatę:
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez zamawiającego 
drugiej i  następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane je st 
przedstaw ienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych;
2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - 
zam awiający je s t obowiązany przew idzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych 
zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstaw ienia dowodów zapłaty wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 
143c ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

3. Omawiane przepisy art. 143a ustawy Pzp mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a 
Zamawiający nie ma prawa modyfikacji zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, 
uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (tak KIO 
w wyroku z 11.2.2014 r., KIO/UZP 139/14, KIO/UZP 148/14, KIO/UZP 150/14, niepubl.). Co za 
tym idzie, gdy wykonawca tylko częściowo udokumentuje rozliczenia z  tytułu umów o 
podwykonawstwo, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości pom niejszonej o wysokość kwoty 
wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
Wstrzymuje się zatem odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane oraz udzielenie kolejnej za liczk i w części równej sum ie kwot wynikających z  
nieprzedstawionych dowodów zapłaty (tak: Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo 
zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Lex).

4. Biorąc pod uwagę powyższe. Odwołujący wnosi o modyfikację treści SIWZ poprzez:
• modyfikację treści §21 ust. 8 lit. g) Umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „Do faktur przejściowych za roboty budowlane muszą być załączone, 
poniższe dokumenty: g) oryginały oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu 
Wykonawcy z  wymagalnymi płatnościam i wraz z  kopiam i poleceń przelewów  
wymagalnego wynagrodzenia za dany etap prac (oświadczenie podwykonawcy 
zgodnie z  wzorem -  załącznik nr 5  do umowy), ".

• Modyfikację treści §21 ust. 17 Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia; „Zam awiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie za roboty 
zrealizowane przez jego podwykonawców, zgodnie z  postanowieniam i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy z  podwykonawcą, albo 
przedłożonej Zamawiającemu pośw iadczonej za zgodność z  oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, dopiero po 
przedłożeniu przez niego kopii poleceń przelewów zapłaty za te roboty 
poszczególnym podwykonawcom wraz z  oświadczeniam i podwykonawców, w 
zakresie zapłaty wszystkich wymagalnych należności wynikających z  tytułu 
wykonania tych robót".

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, skorzystanie ze środków ochrony
prawnej stało sie konieczne i uzasadnione, a Odwołujący wnosi o jego uwzględnienie.

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
2. Dokumenty rejestrowe Odwołującego,
3. Dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu,
4. Dowód uiszczenia wpisu od odwołania.
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P E Ł N O M O C N I C T W O

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, spółka wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001764, kapitał zakładowy 
127 650 490,00 zł wpłacony w całości, NIP 526 10 03 187, Regon 010732630, dalej jako „Spółka", 
niniejszym udziela

Annie Wrzesień
radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców

Prawnych w Warszawie pod nr wpisu WA-12658

pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do czynności określonych w art. 91 k.p.c. oraz 
upoważnia ją do reprezentowania Budimex S.A. przed sądami powszechnymi, Policją, Prokuraturą, 
Krajową Izbą Odwoławczą, organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego we 
wszystkich sprawach i postępowaniach, w których Budimex S.A. jest stroną (w tym powodem, 
pozwanym, wnioskodawcą, odwołującym czy uczestnikiem),

w tym w szczególności do:

-  wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w 
tym wnoszenia odwołań oraz zgłaszania przystąpień do postępowań odwoławczych wszczętych na 
skutek odwołań wniesionych przez inne podmioty,

-  wnoszenia i przyjmowania pism w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, 
Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym,

-  reprezentowania Spółki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed 
Sądem Okręgowym,

-  udzielania dalszych pełnomocnictw w opis

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
Warszawa

dnia 22. 06. 2020 „
Anna Wrzesień
radca prawny
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P3atnooeci krajowe w Polsce
Wg typu operacji________________

20-06-19 09:56 Strona 1

Przelew
Kod_____________ Zlecer.ioddwcd______________________________________________________________ Kor.t: ahe-r.t_________________________________________________________________ Waluta______________________________________ Kwota

00EDAB1 BUDIMEX SA ORZAD M .ST  WARSZAWY CENTRUM OBSŁUGI PLN 17 ,0 0
Id. banku 
12401037 
NRB
02 1240 1037 1111 0010 0480 4344 
Szczeg6'y p Jatno«ci
OPLATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA 
Informacja wewnętrzna

NRB
21 1030 1508 0000 0005 5000 
Szczegó'y p ’atnoceci 2 
NR REF. POST. : SO/RB

0070
Rodzaj polecenia 
Jed no razow e  
Typ operacji 
P r z e le w

P’acne dn. 
2 0 -0 6 -1 9

Akceptacje 
0 z 0

PODSUMOWANIE (b ez  sza b lo n ó w )

Typ o p e r a c j i L ic z b a Kwota
Przelew 1 17,00

Podsumowanie wymienionych poleceń jednorazowych
Przelew Specjalne

Liczba 1 0
Kwota 17,00 0,00

P ’atnocea ZUS Specjalne ZUS
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0, 00

Polecenie zapJaty PJatn. {SORBNET)
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

Polec. zap1. GOBI PJatnooe* podatku
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

P ‘atnooMe MPS Specjalne - podatek
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

Płatnooe* podzielona VAT (przelew) PJatnocMe podzielona VAT (pilne)
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

P’atnoa* podzielona VAT (SORBNET) P'atnocwf podzielona VAT (polecenie zap’aty)
Liczba 0 0
Kwota 0, 00 0,00

L ic z b a  razem  Kwota razem  
1__________________________________________  _____  1 7 ,0 0

(Koniec listy) P3atnooed krajowe w Polsce



Strona 1 z 36

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 22.06.2020 godz. 10:49:54 
Numer KRS: 0000001764

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu 
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu 1 Data dokonania wpisu 28.02.2001

Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM R0ESTRZE SĄDOWYM

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/332/01/71

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 2 Data dokonania wpisu 12.03.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/247/01/296

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 3 Data dokonania wpisu 19.03.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/350/01/911

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 4 Data dokonania wpisu 28.05.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/4276/01/142

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 5 Data dokonania wpisu 28.06.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/4631/01/2E7

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 6 Data dokonania wpisu 12.10.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-R0.KRS/8831/O1/743

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Nr wpisu 7 Data dokonania wpisu 28.12.2001

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/12100/01/253

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
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REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 8 Data dokonania wpisu 01.02.2002

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/278/02/663

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
R0ESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 9 Data dokonania wpisu 04.04.2002

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/3877/02/81

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 10 Data dokonania wpisu 25.04.2002

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/4725/02/644

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 11 Data dokonania wpisu 10.05.2002

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/4858/02/911

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 12 Data dokonania wpisu 07.06.2002

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/5200/02/563

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 13 Data dokonania wpisu 09.07.2002

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/8746/02/971

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 14 Data dokonania wpisu 22.07.2002

Opis SPROSTOWANIE WPISU

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/10660/02/545

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 15 Data dokonania wpisu 26.07.2002

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/9154/02/955

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 16 Data dokonania wpisu 09.01.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/20351/02/329

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 17 Data dokonania wpisu 27.03.2003
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/3762/03/657

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 18 Data dokonania wpisu 16.07.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/11803/03/98

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 19 Data dokonania wpisu 01.12.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/21607/03/507

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 20 Data dokonania wpisu 18.12.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/22384/03/640

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 21 Data dokonania wpisu 15.01.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/491/04/706

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 22 Data dokonania wpisu 30.06.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/11507/04/402

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 23 Data dokonania wpisu 16.07.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ. KRS/13570/04/984

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 24 Data dokonania wpisu 08.09.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/19032/04/423

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 25 Data dokonania wpisu 29.12.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/27144/04/512

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 26 Data dokonania wpisu 23.03.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-R0.KRS/5638/05/147
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Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 27 Data dokonania wpisu 27.06.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/14940/05/499

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 28 Data dokonania wpisu 25.08.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/16253/05/458

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 29 Data dokonania wpisu 05.09.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/22630/05/740

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 30 Data dokonania wpisu 08.11.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/27212/05/851

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 31 Data dokonania wpisu 24.11.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIX NS-REJ.KRS/28295/05/693

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 32 Data dokonania wpisu 17.01.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/241/06/905

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 33 Data dokonania wpisu 20.01.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/599/06/21

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 34 Data dokonania wpisu 21.03.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/4768/06/143

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 35 Data dokonania wpisu 30.06.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/17180/06/191

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO
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Nr wpisu 36 Data dokonania wpisu 24.10.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/30452/06/850

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 37 Data dokonania wpisu 04.07.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/6475/07/103

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 38 Data dokonania wpisu 16.07.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS'REJ.KRS/15492/07/478

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 39 Data dokonania wpisu 03.08.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/11134/07/767

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 40 Data dokonania wpisu 09.04.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/7395/08/718

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 41 Data dokonania wpisu 20.08.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/18622/08/649

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 42 Data dokonania wpisu 03.09.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/23838/08/230

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 43 Data dokonania wpisu 27.10.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/30240/08/531

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 44 Data dokonania wpisu 29.12.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/33123/08/204

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 45 Data dokonania wpisu 13.08.2009

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
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Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/15740/09/380

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 46 Data dokonania wpisu 05.11.2009

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/29170/09/28

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 47 Data dokonania wpisu 16.11.2009

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/31864/09/457

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 48 Data dokonania wpisu 16.12.2009

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/34348/09/127

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 49 Data dokonania wpisu 17.12.2009

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/34837/09/910

Oznaczenie sądu SĄD R0ONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 50 Data dokonania wpisu 05.01.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/36647/09/171

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 51 Data dokonania wpisu 14.06.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/12459/10/768

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 52 Data dokonania wpisu 15.06.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/14601/10/299

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 53 Data dokonania wpisu 23.06.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/15074/10/214

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 54 Data dokonania wpisu 29.07.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/22739/10/436

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
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REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 55 Data dokonania wpisu 16.02.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/3276/11/72

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 56 Data dokonania wpisu 11.04.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/8796/11/574

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 57 Data dokonania wpisu 31.05.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/14497/11/335

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
RDESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 58 Data dokonania wpisu 06.10.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/32045/11/456

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 59 Data dokonania wpisu 05.01.2012

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/74/12/858

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 60 Data dokonania wpisu 17.05.2012

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/16032/12/205

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 61 Data dokonania wpisu 30.05.2012

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/18161/12/10

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 62 Data dokonania wpisu 23.05.2013

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/21130/13/159

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 63 Data dokonania wpisu 03.03.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/7069/14/45

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 64 Data dokonania wpisu 14.03.2014
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/10451/14/430

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 65 Data dokonania wpisu 04.04.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ. KRS/15429/14/30

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 66 Data dokonania wpisu 03.06.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/21689/14/881

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 67 Data dokonania wpisu 06.10.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/57818/14/882

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 68 Data dokonania wpisu 27.03.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/13103/15/540

Oznaczenie sądu SĄD R0 0 NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 69 Data dokonania wpisu 06.05.2015

Opis UZUPEŁNIENIE WPISU

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/25563/15/19

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 70 Data dokonania wpisu 23.07.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/36595/15/862

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 71 Data dokonania wpisu 21.09.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/36596/15/263

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 72 Data dokonania wpisu 13.10.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/66000/15/484

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 73 Data dokonania wpisu 26.10.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/68243/15/315

K i
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Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 74 Data dokonania wpisu 26.01.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/83895/15/987

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 75 Data dokonania wpisu 16.05.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/15689/16/164

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 76 Data dokonania wpisu 24.05.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/27733/16/403

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 77 Data dokonania wpisu 13.06.2017

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/35627/17/453

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 78 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269778/18/8

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 79 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269779/18/409

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 80 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269780/18/121

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 81 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269781/18/522

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 82 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269782/18/923

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 83 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269783/18/324

Oznaczenie sądu SYSTEM
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Nr wpisu 84 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269784/18/725

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 85 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269785/18/126

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 86 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269786/18/527

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 87 Data dokonania wpisu 03.07.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/269787/18/928

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 88 Data dokonania wpisu 13.02.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/88565/18/85

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 89 Data dokonania wpisu 28.02.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/15195/19/385

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 90 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116623/19/238

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 91 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116623/19/639

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 92 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116623/19/40

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 93 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116624/19/752

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 94 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116624/19/153

IY-v
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Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 95 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116625/19/78

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 96 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116625/19/479

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 97 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116625/19/880

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 98 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116625/19/281

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 99 Data dokonania wpisu 30.05.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/116625/19/682

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 100 Data dokonania wpisu 09.06.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/38495/19/915

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 101 Data dokonania wpisu 19.07.2019

Opis SPROSTOWANIE WPISU

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/52664/19/341

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 102 Data dokonania wpisu 29.07.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/46520/19/629

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 103 Data dokonania wpisu 02.09.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/57965/19/400

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 104 Data dokonania wpisu 21.01.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/463/20/535

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO
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Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

l.Oznaczenie formy prawnej - SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP 39 REGON: 010732630, NIP: —

39 - REGON: 010732630, NIP: 52610C3187

3.Flrma, pod którą spółka działa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji - RHB 41215 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej?

54 NIE

54 TAK

6.Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego7

-

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
Numer 1 nazwa pola Nr wpłsu Zawartość

wprow. wykr.

1. Siedziba 1 54 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, 
miejsc. WARSZAWA

54 103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, 
miejsc. WARSZAWA

103 - kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. 
WARSZAWA

2. Adres 1 19 ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 82, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 00-517, poczta 
WARSZAWA, kraj POLSKA

19 103 ul. STAWKI, nr 40, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-040, poczta WARSZAWA, kraj 
POLSKA

103 - ul. SIEDMIOGRODZKA, nr 9, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-204, poczta 
WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 1 104 ---
104 - INFO@BUDIMEX.PL

4.Adres strony Internetowej 1 104 ---
104 - WWW.BUDIMEX.PL

Rubryka 3 - Oddziały
L.p. Numer 1 nazwa poła Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Firma oddziału 1 - BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE

2.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, 
miejsc. RZESZÓW

3.Adres 1 25 ul. PODWISŁOCZE, nr 46, lok. — , miejsc. RZESZÓW, kod 35-310, poczta RZESZÓW, 
kraj POLSKA

25 - ul. SŁOWACKIEGO, nr 24, lok. — , miejsc. RZESZÓW, kod 35-060, poczta RZESZÓW,

iT \

mailto:INFO@BUDIMEX.PL
http://WWW.BUDIMEX.PL
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kraj POLSKA

2 1.Firma oddziału 1 17 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

2,Siedziba 1 17 kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat M. OLSZTYN, gmina M. 
OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN

3.Adres 1 17 ul. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, nr 65, lok. — , miejsc. OLSZTYN, kod 10-310, 
poczta OLSZTYN, kraj POLSKA

3 1.Firma oddziału 1 - BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU

2.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. 
POZNAŃ

3.Adres 1 24 ul. WOŁOWSKA, nr 70, lok. — , miejsc. POZNAŃ, kod 60-167, poczta POZNAŃ, kraj 
POLSKA

24 - ul. WOŁOWSKA, nr 92A, lok. — , miejsc. POZNAŃ, kod 60-167, poczta POZNAŃ, kraj 
POLSKA

4 1.Firma oddziału 1 2 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDYNI

2.Siedziba 1 2 kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. 
GDYNIA

3.Adres 1 2 ul. ŁUŻYCKA, nr 3, lok. — , miejsc. GDYNIA, kod 81-537, poczta GDYNIA, kraj POLSKA

5 1.Firma oddziału 2 50 ODDZIAŁ BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

2.Siedziba 2 50 kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ, 
miejsc. NOWY SĄCZ

3.Adres 2 34 ul. ROMANOWSKIEGO, nr 4A, lok. ~ , miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta 
NOWY SĄCZ, kraj POLSKA

4 34 ul. ROMANOWSKIEGO, nr 4A, lok. miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta 
NOWY SĄCZ, kraj POLSKA

34 50 ul. KILIŃSKIEGO, nr 58, lok. — , miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY 
SĄCZ, kraj POLSKA

6 1.Firma oddziału 49 - BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO ZACHÓD 
WE WROCŁAWIU

2.Siedziba 49 71 kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAWSKI, gmina WROCŁAW, miejsc. 
WROCŁAW

71 - kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. 
WROCŁAW

3.Adres 49 71 ul. JANA DŁUGOSZA, nr 2-6, lok. — , miejsc. WROCŁAW, kod 51-162, poczta 
WROCŁAW, kraj POLSKA

71 Ul. MOKRONOSKA, nr 2, lok. — , miejsc. WROCŁAW, kod 52-407, poczta WROCŁAW, 
kraj POLSKA

7 1.Firma oddziału 49 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PÓŁNOC W 
POZNANIU

2.Siedziba 49 - kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. 
POZNAŃ

3.Adres 49 - ul. WOŁOWSKA, nr 92 A, lok. — , miejsc. POZNAŃ, kod 60-167, poczta POZNAŃ, kraj 
POLSKA

8 l.Firma oddziału 49 - BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO POŁUDNIE W 
KRAKOWIE

2.Siedziba 49 77 kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. 
KRAKÓW

77 - kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

3.Adnes 49 77 ul. UJASTEK, nr 7, lok. — , miejsc. KRAKÓW, kod 30-969, poczta KRAKÓW, kraj
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POLSKA

77 ul. UJASTEK, nr 7, lok. — , miejsc. KRAKÓW, kod 31-752, poczta KRAKÓW, kraj 
POLSKA

9 l.Firma oddziału 49 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ USŁUG SPRZĘTOWYCH W PRUSZKOWIE

2.Siedziba 49 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKÓW, miejsc. 
PRUSZKÓW

3.Adres 49 ul. PRZEJAZDOWA, nr 24, lok. — , miejsc. PRUSZKÓW, kod 05-800, poczta 
PRUSZKÓW, kraj POLSKA

10 l.Firma oddziału 49 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO WSCHÓD W 
WARSZAWIE

2. Siedziba 49 103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. 
WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. 
WARSZAWA

3.Adres 49 103 ul. STAWKI, nr 40, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-040, poczta WARSZAWA, kraj 
POLSKA

103 ul. SIEDMIOGRODZKA, nr 9, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-204, poczta 
WARSZAWA, kraj POLSKA

11 l.Firma oddziału 49 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOC 
W WARSZAWIE

2.Siedziba 49 103 kra) POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. 
WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. 
WARSZAWA

3.Adres 49 103 ul. STAWKI, nr 40, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-040, poczta WARSZAWA, kraj 
POLSKA

103 ul. SIEDMIOGRODZKA, nr 9, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-204, poczta 
WARSZAWA, kraj POLSKA

12 l.Firma oddziału 49 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO 
POŁUDNIE W KRAKOWIE

2.Siedziba 49 77 kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. 
KRAKÓW

77 kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

3.Adres 49 77 ul. UJASTEK, nr 7, lok. — , miejsc. KRAKÓW, kod 30-969, poczta KRAKÓW, kraj 
POLSKA

77 ul. UJASTEK, nr 7, lok. — , miejsc. KRAKÓW, kod 31-752, poczta KRAKÓW, kraj 
POLSKA

13 l.Firma oddziału 55 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I 
KOLEJOWEGO W WARSZAWIE

2.Siedziba 55 103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. 
WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

103 kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. 
WARSZAWA

3.Adres 55 103 ul. STAWKI, nr 40, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-040, poczta WARSZAWA, kraj 
POLSKA

103 ul. SIEDMIOGRODZKA, nr 9, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 01-204, poczta 
WARSZAWA, kraj POLSKA
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
Numer 1 nazwa pola Nr Nr wpisu Zawartość

kolejny 
w polu wprow. wykr.

1.Informacja o sporządzeniu lub 
zmianie statutu

1 1 AKT NOTARIALNY - SPORZĄDZONY W K.N. M. W. BOŁDOK,J.NALEWAJEK, 
REPERTORIUM A NR 2894 (94 Z DNIA 28.07.1994 R.)
ZMIANY: PAR.10, WPISANIE U ST. 4 I 5 W PAR.10, ZM. W UST.l, ZM.PAR.10 UST. 1, 
ZM. PAR.6, PAR.6 I 7, PAR.16 PKT 16 PKT 7, ZM.PAR.10 UST.l, ZM.TYT.III ROZDZ., 
PAR.10, PAR.13 UST.9, PAR.10 UST.l PAR.16, PAR.10 UST.l, PAR.10 I 25, PAR.10.

2 6 - 11.09.2001R. REP. A NR 11773/2001, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK- 
UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

3 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2001R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA 
JACKA NALEWAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK NALEWAJEK W WARSZAWIE 
(REP. A-11773/2001)
UCHYLENIE W CAŁOŚCI TEKSTU STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM 
BRZMIENIU I UCHYLENIE STATUTU SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.

4 23 • AKT NOTARIALNY Z 03.06.2004R. REP. A 7109/2004 NOTARIUSZ JACEK 
NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 L. 33; 
NOWE BRZMIENIE: §9, §13, §16.

5 28 ' 23.06.2005R., REP. A 5893/2005, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK - KANCELARIA 
NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, ZMIANA §26 
STATUTU BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA.

6 41 * 17.06.2008 R., NR REP.A 6813/2008, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, 
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, 
ZMIANA §6 STATUTU

7 45 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2009 R., REP.A NR 7387/2009 SPORZĄDZONY 
PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK KANCELARIA NOTARIALNA JACEK 
NALEWAJEK - NOTARIUSZ, MAJA MATIAKOWSKA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 
00-131 WARSZAWA, UL.GRZYBOWSKA 2 LOK.33
NOWE BRZMIHNIE NADANO PAR.9 UST.l TIRET PIERWSZE, PAR.9 UST.4, PAR.12, 
PAR.20 UST.3, PAR.22 UST.2

8 70 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2015 R., REP. A NR 3802/2015, NOTARIUSZ JACEK 
NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALWAJEK MAJA MATIAKOWSKA 
ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-131 WARSZAWA, UL. 
GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, NOWE BRZMIENIE §9 UST.l TIRET PIERWSZE

9 77 11.05.2017 R„ REP. A 3262/2017, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA 
NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA 
SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOKAL 33, 00-131 WARSZAWA, ZMIANA § 9 
UST. 1 PIERWSZE TIRET

10 100 - 16.05.2019 R., REP. A NR 3016/2019, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA 
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 5, § 16 UST. 3

Rubryka 5
Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

l.Czas, na jaki została utworzona spółka 1 - NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma innego niż Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do 
ogłoszeń spółki

1 44 PARKIET

4.Czy statut przyznaje uprawnienia 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 
tytuły uczestnictwa w dochodach lub 
majątku spółki nie wynikających z akcji’

1 NIE
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5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału 1 - NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Określenie okoliczności powstania 1 - PRZEKSZTAŁCENIE

2.0pis sposobu powstania spółki oraz 
informacja o uchwale

1 PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BUDIMEX ENGINEERING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA Z DNIA 28.07.1994 
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDIMEX ENGINEERING AND 
CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0  
PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ BUD1MEX SPÓŁKA AKCYJNA PO 
SPEŁNIENIU WARUNKÓW PRZEWIDZIANYCH ART.497 KH 
I PRZYJĘCIE STATUTU BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 
zgodzie na dokonanie koncentracji

■ * ---

Podrubryka 1 
Podmioty, z których powstała spółka

L.p. Numer 1 nazwa poła Nr wpfcu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 1 - BUDIMEX ENGINEERING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj 1 nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

1 ------,RHB

3.Numer w rejestrze albo ewidencji 1 13664

■ł.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 
albo organu prowadzącego ewidencję

1 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZ.GOSPODARCZY REJESTROWY

S.Numer REGON -

6.Numer NIP - ---

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego - ---
3.Liczba akcji wszystkich emisji - 25530098

4.Wartość nominalna akcji - 5,00 ZŁ

S.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 37 - 127 650 490,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego

- ---

a" \



Strona 17 z 36

Podrubryka 1 

Informacja o wniesieniu aportu
Numer 1 nazwa pola Nr

kolejny 
w polu

Nr wpłst 

wprow. wykr.

Zawartość

l.Okreś lenie wartości akcji objętych za 
aport

1 1 - 24 763 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa serii akcji 3 - SERIA E

2.Liczba akcji w danej serii 3 20 2000000

20 - 2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

3 11 1.156.500 AKOI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W STOSUNKU 1:5 
POZOSTAŁE AKCJE TEJ SERII SĄ AKCJAMI NIEUPRZYWILEJOWANYMI NA 
OKAZICIELA

11 12 36500 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) AKCJI IMIENNYCH 
UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI 
PRZYZNANYCH JEST PIĘĆ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

12 20 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) AKCJI IMIENNYCH UPRZW1LEJOWANYCH 
CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI PRZYZNANYCH JEST PIĘĆ 
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

20 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych 

Brak wp sów

Rubryka 11
Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

l.Czy zarząd lub rada administrująca są 
upoważnieni do emisji warrantów 
subskrypcyjnych?

" " ---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Lp. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 l.Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

1 - ZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1 7 PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE
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CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE 
PROKURENT DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z V-CE PREZESEM ZARZĄDU LUB 
CZŁONKIEM ZARZĄDU

7 ' 1) PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO
2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN 
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 46 MICHAŁOWSKI

2.Imiona 46 MAREK

3.Numer PESEL/REGON 46 53043003819

4.Numer KRS - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 46 PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach7

46 NIE

7. Data do jakiej została zawieszona •

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 39 ASSANOWICZ

2.Imiona 39 STEFAN BEKIR

3.Numer PESEL/REGON 39 50011900275

4.Numer KRS - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 39 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

39 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - ---
3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 26 JANKOWSKI

2.Imiona 26 TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 26 52020503719

4.Numer KRS - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 26 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

26 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - ---
4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 10 BUENAVENTURA CEBRIAN

2.Imiona 10 PEDRO MANUEL

3.Numer PESEL/REGON -

“ł.Numer KRS - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 8 CZŁONEK ZARZĄDU

10 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

10 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona -

5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 36 WILBIK KACZYŃSKA

,T\
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2.Imiona 1 36 MARZENA

3.Numer PESEL/REGON 1 36 60080408961

4.Numer KRS - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 1 36 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

1 36 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ---
6 l.Nazwisko / Nazwa lub firma 3 - WĘGŁOWSKI

2.Imiona 3 - MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 3 - 68020301837

4.Numer KRS - - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 3 - CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach7

3 • NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ------

7 l.Nazwisko / Nazwa lub firma 9 - BLOCHER

2.Imiona 9 - DARIUSZ JACEK

3.Numer PESEL/REGON 9 - 67052105671

4.Numer KRS - - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 9 46 CZŁONEK ZARZĄDU

46 - PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

9 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - -

8 l.Nazwisko / Nazwa lub firma 16 27 DE LA JOYA RUIZ DE VALASCO

27 30 DE LA JOYA RUIZ DE VELASCO

2.Imiona 16 30 ALEJANDRO

3.Numer PESEL/REGON - - ------

4.Numer KRS - - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 16 30 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

16 30 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ---
9 l.Nazwisko / Nazwa lub firma 28 104 URBAŃSKI

2.Imiona 28 104 HENRYK

3.Numer PESEL/REGON 28 104 52111000217

4.Numer KRS - - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 28 104 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

28 104 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ---
10 l.Nazwisko / Nazwa lub firma 31 42 VIVANCOS SANCHEZ
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2.Imiona 31 42 IGNACIO

3.Numer PESEL/REGON - ------

4.Numer KRS - - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 31 32 CZŁONEK ZARZĄDU

32 42 WICEPREZES ZARZĄDU 3UDIMEX S.A.

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

31 42 NIE

7.Data do Jakiej została zawieszona - -

11 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 37 - DANIEWSKI

2.Imiona 37 - JACEK

3.Numer PESEL/REGON 37 - 55081300374

4.Numer KRS - - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 37 - CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

37 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - ------

12 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 40 51 SIWAK MAKOWIECKA

51 60 MAKOWIECKA

2.Imiona 40 60 JOANNA KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON 40 60 75072801086

4.Numer KRS - - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 40 60 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

40 60 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ------

13 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 43 66 BOTELLA RODRIGUEZ

2.Imiona 43 66 IGNACIO

3.Numer PESEiyREGON - - ------

4.Numer KRS - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 43 66 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

43 66 NIE

7.Data do Jakie) została zawieszona - - ------

14 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 61 72 CZYNCZYK

2.Imiona 61 72 ANDRZEJ ARTUR

3.Numer PESEL/REGON 61 72 60030901315

4.Numer KRS - - * * . . , .

S.Funkcja w organie reprezentującym 61 72 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

61 72 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - ------

15 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 66 88 PASCUAL LARRAGOITI

(\A
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2.1mk>na 66 88 FERNANDO LUIS

3.Numer PESEL/REGON - ------

4. Numer KRS - - ******

5.Funkęja w organie reprezentującym 66 88 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

66 88 NIE

7.Data do Jakiej została zawieszona - -

16 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 74 - MĄCZKA

2.Imiona 74 - CEZARY

3-Numer PESEL/REGON 74 - 64110810654

4.Numer KRS - - ******

S.Funkęja w organie reprezentującym 74 - CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach7

74 • NIE

7.Data do Jakiej została zawieszona - - ------

17 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 75 102 GÓRSKI

2.Imiona 75 102 RADOSŁAW

3.Numer PESEL/REGON 75 102 72022003697

4.Numer KRS - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 75 102 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

75 102 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona -

18 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 75 POPKO

2.Imiona 75 ARTUR

3.Numer PESEL/REGON 75 74103112911

4.Numer KRS - ******

S.Funkcja w organie reprezentującym 75 102 CZŁONEK ZARZĄDU

102 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

75 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - -

Rubryka 2 - Organ nadzoru

L-P. Numa-1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 l.Nazwa organu 1 - RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer I nazwa poła Nr wpisu 

wprow. | wykr.

Zawartość
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1 l.Nazwisko 5 ŻUKOWSKI

2.Imlona 5 KAZIMIERZ

3.Numer PESEL 5 26012401770

2 l.Nazwisko 52 PACUK

2.Imiona 52 STANISŁAW

3.Numer PESEL 52 46012005231

3 l.Nazwisko 13 AYUSO GARCIA

2.Imiona 13 JOAGUIN

3.Numer PESEL -

4 l.Nazwisko 5 KONARSKI

2.1mk>na 5 KONRAD

3.Numer PESEL 5 68021108051

5 l.Nazwisko 31 AGUIRRE DE CARCER Y MORENO

2.Imiona 31 JAIME

3.Numer PESEL -

6 l.Nazwisko 7 GROBELNY

2.Imiona 7 RYSZARD

3.Numer PESEL 7 63041703918

7 l.Nazwisko 52 SĘDZIKOWSKI

2.Imiona 52 KRZYSZTOF

3.Numer PESEL 52 59040307512

8 l.Nazwisko 52 SOKOLIK

2.Imiona 52 KRZYSZTOF

3.Numer PESEL 52 45032201991

9 l.Nazwisko 21 VILLEN JIMENEZ

2,Imiona 21 NICOLAS

3.Numer PESEL - - ------

10 l.Nazwisko 5 38 MACENOWICZ

2.Imiona 5 38 ANDRZEJ

3.Numer PESEL S 38 46022404093

11 l.Nazwisko 5 13 WOLIŃSKI

2.Imiona S 13 WALDEMAR

3.Numer PESEL 5 13 56091305872

12 l.Nazwisko 5 - GALINDO HERNANDEZ

2.Imiona 5 - JAVIER

3.Numer PESEL - -

13 l.Nazwisko 13 31 JACH

2.Imiona 13 31 RYSZARD

3.Numer PESEL 13 31 64040309952

14 l.Nazwisko 13 31 BUENAVENTURA CEBRIAN

2.Imiona 13 31 PEDRO MANUEL

3.Numer PESEL - - ------

15 l.Nazwisko 21 - GARRIDO-LESTACHE RODRIGUEZ

2.Imiona 21 - JOSE CARLOS
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3.Numer PESEL - - ------

16 1. Nazwisko 31 63 SIELICKI

2.Imiona 31 63 TOMASZ PAWEŁ

3.Numer PESEL 31 63 600304C2359

17 1.Nazwisko 31 40 SEGIMON DE MANZANOS

2.Imiona 31 40 MARIA

3.Numer PESEL - - ------

18 1.Nazwisko 31 42 DE U  JOYA RUIZ DE VELASCO

2.Imiona 31 42 ALEJANDRO

3.Numer PESEL -

19 1. Nazwisko 38 - CHALUPEC

2.Imiona 38 - IGOR ADAM

3.Numer PESEL 38 - 66052900453

20 1.Nazwisko 41 46 AGUIRRE DE CARCER Y MORENO

2.Imiona 41 46 JAIME

3.Numer PESEL - - ------

21 1.Nazwisko 42 56 RODRIGO LÓPEZ

2.Imiona 42 56 CARMEIO

3.Numer PESEL - -

22 1. Nazwisko 46 - MICHAŁOWSKI

2.Imiona 46 - MAREK

3.Numer PESEL 46 - 53043003819

23 l.Nazwisko 52 100 KAMIŃSKI

2.Imiona 52 100 PIOTR

3.Numer PESEL 52 100 68082700630

24 l.Nazwisko 52 64 STAŃCZUK

2.Imiona 52 64 MACIEJ

3.Numer PESEL 52 64 61111401232

25 l.Nazwisko 52 - WERESA

2.Imiona 52 - MARZENNA ANNA

3.Numer PESEL 52 - 63012000981

26 l.Nazwisko 56 89 DE LA JOYA RUIZ DE VELASCO

2.Imiona 56 89 ALEJANDRO

3.Numer PESEL - -

27 l.Nazwisko 63 - DEDO

2.Imiona 63 - JANUSZ

3,Numer PESEL 63 - 55100800450

28 l.Nazwisko 66 89 CLOPES ESTELA

2.Imiona 66 89 IGNACIO

3.Numer PESEL - ------

29 l.Nazwisko 88 100 GASTON

100 GASTON NAJARRO

2.1miona 88 100 IGNACIO

100 101 IGNACIO IGNACIO
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101 - JUAN IGNACIO

3.Numer PESEL - -

30 1.Nazwisko 88 PASCUAL LARRAGOm

2.Imiona 88 - FERNANDO LUIS

3.Numer PESEL - ------

31 1.Nazwisko 100 DĄBROWSKA

2. Imiona 100 - DANUTA

3.Numer PESEL 100 - 65100100122

32 1.Nazwisko 100 - SŁOMKA GOŁĘBIOWSKA

2.Imiona 100 - AGNIESZKA

3.Numer PESEL 100 - 76082402520

Rubryka 3 - Prokurenci
i.p. Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko 29 PATYNA

2.Imlona 29 MAREK

3.Numer PESEL 29 53042800073

4.Rodzaj prokury 29 PROKURA SAMOISTNA

2 1.Nazwisko 59 WOJNICZ

2.Imiona 59 LUCYNA BARBARA

3.Numer PESEL 59 57100803525

4,Rodzaj prokury 48 PROKURA SAMOISTNA

48 59 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

3 l.Nazwisko 29 PAROL

2.Imiona 29 WOJCIECH

3.Numer PESEL 29 56022502691

4.Rodzaj prokury 29 PROKURA SAMOISTNA

4 l.Nazwisko 33 KIERSNOWSKI

2.Imlona 33 STEFAN

3.Numer PESEL 33 39072101911

4.Rodzaj prokury 33 PROKURA SAMIOSTNA

5 l.Nazwisko 58 KEMNITZ

2.Imiona 58 MAREK ALEKSANDER

3.Numer PESEL 58 49041000033

4.Rodza] prokury 48 PROKURA SAMOISTNA

48 58 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

6 l.Nazwisko 5 SKOWROŃSKI

2.Imlona 5 DARIUSZ

3.Numer PESEL 5 55120102394

4.Rodzaj prokury 5 PROKURA SAMOISTNA
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7 l.Nazwisko 1 5 CHALUPEC

2.Imiona 1 5 HENRYKA ANNA

3.Numer PESEL 1 5 28122501928

4.Rodzaj prokury 1 5 PROKURA SAMOISTNA

8 l.Nazwisko 1 29 KURAN

2.Imiona 1 29 BOGDAN MARIAN

3.Numer PESEL 1 29 39081503036

4.Rodza) prokury 1 29 PROKURA SAMOISTNA

9 l.Nazwisko 48 65 RONTOME PEREZ

2.Imiona 48 65 JAIME

3.Numer PESEL - -

4.Rodzaj prokury 48 65 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

10 l.Nazwisko 48 65 PONT PEREZ

2.Imiona 48 65 JOSE EMILIO

3.Numer PESEL - - ------

4.Rodzaj prokury 48 65 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

11 l.Nazwisko 55 59 ZMYŚLONY

2.Imiona 55 59 TADEUSZ

3.Numer PESEL 55 59 57031209498

4.Rodzaj prokury 55 59 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

12 l.Nazwisko 67 68 GOŁAWSKI

2.Imiona 67 68 ANDRZEJ

3.Numer PESEL 67 68 72081209618

4.Rodzaj prokury 67 68 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

13 l.Nazwisko 67 68 GÓRSKI

2.Imiona 67 68 RADOSŁAW

3.Numer PESEL 67 68 72022003697

4.Rodzaj prokury 67 68 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

14 l.Nazwisko 67 68 POPKO

2.Imiona 67 68 ARTUR

3.Numer PESEL 67 68 74103112911

4.Rodzaj prokury 67 68 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

15 l.Nazwisko 68 75 POPKO

2.Imiona 68 75 ARTUR

3.Numer PESEL 68 75 74103112911

4.Rodzaj prokury 68 75 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

16 l.Nazwisko 68 75 GÓRSKI

2.Imiona 68 75 RADOSŁAW

3.Numer PESEL 68 75 72022003697

4.Rodzaj prokury 69 75 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

17 l.Nazwisko 68 73 GOŁAWSKI
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2.Imiona 68 73 ANDRZEJ

3.Numer PESEL 68 73 72081209618

4.Rodzaj prokury 68 73 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

18 l.Nazwisko 76 - ŚWIECKI

2.Imiona 76 - PIOTR

3.Numer PESEL 76 - 77062700050

4.Rodzaj prokury 76 - PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Numer i nazwa pola Nr Nr wpisu Zawartość

kolejny 
w polu wprow. wykr.

1.Przedmiot przeważającej działalności 
przedsiębiorcy

1 70 - 42,11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

2.Przedmiot pozostałej działalności 1 74, 2, — , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
przedsiębiorcy 2 45, 1, — , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

3 45, 2, — , WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

4 45, 3, — , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

5 45, 4, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

6 70, 1, — , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

7 70, 2, — , WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

8 70, 3, — , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE

9 51, 1, — , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

10 51, 4, — , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

11 52, 1, — , SPRZEDAZ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

12 52, 4, — , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

13 74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

14 74, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, 
ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI

15 14, 1, — , WYDOBYWANIE KAMIENIA

16 14, 2, — , WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY

17 55, 1, — , HOTELE

18 93, 05, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA

19 41 14, 1, — , WYDOBYWANIE KAMIENIA

20 41 14, 2, — , WYDOBYWANIE ŻWIRU I GUNY

21 41 20, 30, Z, PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA 
BUDOWNICTWA

22 41 25, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA

23 41 26, 40, Z, PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ

24 41 26, 5, — , PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU

25 41 26, 6, — , PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH

cT\



Strona 27 z 36

26 41 28, 1, ---, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

27 41 28, 5, — , OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA 
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

28 41 28, 7, — , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

29 41 29, 24, — , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, 
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH

30 41 29, 5, — , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

31 41 31, 2, — , PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZB ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

32 41 31, 6, — , PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ 
NIE SKLASYFIKOWANA

33 41 33, 3, — , PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

34 41 37, — , — , ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

35 41 45, 1, — , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

36 41 45, 2, — , WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

37 41 45, 3, — , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

38 41 45, 4, — , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

39 41 45, 5, — , WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I WYKOŃCZENIOWEGO

40 41 51, 53, — , SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I 
WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO

41 41 51, 54, — , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I 
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

42 41 55, 11, Z, HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI

43 41 60, 24, — , TRANSPORT DROGOWY

44 41 63, 2, — , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTU

45 41 64, 2, — , TELEKOMUNIKACJA

46 41 65, 2, — , POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE

47 41 70, 1, ---, OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

48 41 70, 2, — , WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

49 41 70, 3, ---, OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE

50 41 71, 3, ---, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

51 41 73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH

52 41 74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

53 41 74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNE)

54 41 74, 20, A, DORADZTWO ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, 
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

55 41 74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI

56 41 74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, 
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

57 41 74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

58 41 74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA

59 41 90, 0, — , ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I 
POKREWNE

60 41 70 02, 20, — , POZYSKIWANIE DREWNA

61 41 70 08, 1, — , WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GUNY

62 41 70 09, 9, — , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I
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WYDOBYWANIE

63 41 70 16, 2, — , PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW 
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

64 41 70 22, 23, — , PRODUKCJA WYR03ÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

65 41 70 23, 32, — , PRODUKGA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z 
WYPALANEJ GLINY

66 41 70 23, 5, — , PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU

67 41 70 23, 6, — , PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU

68 41 70 25, 1, — , PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

69 41 70 25, 6, — , OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA 
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

70 41 70 25, 9, — , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

71 41 70 28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

72 41 70 28, 41, — , PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

73 41 70 28, 9, — , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

74 41 70 33, 1, — , NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, 
MASZYN I URZĄDZEŃ

75 41 70 33, 2, — , INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

76 41 70 37, 0, — , ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

77 41 70 38, 1, — , ZBIERANIE ODPADÓW

78 41 70 38, 2, — , PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

79 41 70 38, 3, — , ODZYSK SUROWCÓW

80 41 70 39, 0, — , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

81 41 70 41, 1, — , REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE 
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

82 41 70 41, 2, — , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

83 41 70 42, 1, — , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

84 41 70 42, 2, — , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, UNII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

85 41 70 42, 9, — , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ

86 41 70 43, 1, — , ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

87 41 70 43, 2, — , WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO­
KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

88 41 70 43, 3, — , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

89 41 70 43, 9, — , POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE

90 41 70 46, 7, — , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

91 41 70 49, 4, — , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

92 41 70 52, 2, — , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

93 41 70 55, 1, ---, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

94 41 70 61, — , — , TELEKOMUNIKACJA

95 41 70 61, 9, — , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

96 41 70 62, — , — , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 
ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
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97 41 70 64, 2, — , DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

98 41 70 64, 9, — , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM 
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

99 41 70 68, 1, — , KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

100 41 70 68, 2, — , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB 
DZIERŻAWIONYMI

101 41 70 68, 3, — , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
WYKONYWANA NA ZLECENIE

102 41 70 69, 2, — , DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

103 41 70 70, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z 
WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

104 41 70 70, 2, — , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

105 41 70 71, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ 
ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

106 41 70 71, 2, — , BADANIA I ANAUZY TECHNICZNE

107 41 70 72, 1, — , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK 
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

108 41 70 73, 2, — , BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

109 41 70 74, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

110 41 70 74, 9, — , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

111 41 70 77, 3, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR 
MATERIALNYCH

112 41 70 77, 4, — , DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, 
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

113 41 70 78, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I 
POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

114 41 70 80, 20, — , DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW 
BEZPIECZEŃSTWA

115 41 70 81, — , — , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 
BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

116 41 70 82, 1, — , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, 
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

117 41 70 85, 5, — , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

118 41 70 85, 6, — , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

119 41 70 91, 1, — , NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU 
KOMUNIKACYJNEGO.

120 70 41, — , — , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

121 70 - 42, — , — , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ

122 70 - 43, — , — , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

123 70 46, 7, — , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

124 70 - 64, 2, — , DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

125 70 - 69, 2, ---, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

126 70 - 70, — , — , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO 
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

127 70 - 71, — , — , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I 
ANAUZY TECHNICZNE

128 70 - 74, — , — , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA



Strona 30 z 36

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Numer i nazwa pola Nr

kolejny 
w polu

Nr wpisu Data Okres

wprow. wykr.

1.Wzmianka o złożeniu rocznego 
sprawozdania finansowego

1 5 14 22.05.2001 01.01.2001 -31.12.2001

14 - 22.05.2001 01.01.2000 - 31.12.2000

2 15 - 20.06.2002 01.01.2001 -31.12.2001

3 18 - 17.06.2003 01.01.2002 - 31.12.2002

4 22 - 17.06.2004 01.01.2003 - 31.12.2003

5 28 01.07.2005 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

6 35 - 20.06.2006 01.01.2005 - 31.12.2005

7 38 - 21.06.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

8 41 - 07.07.2008 01.01.2007 - 31.12.2007

9 45 - 24.06.2009 01.01.2008-31.12.2008

10 52 - 01.06.2010 01.01.2009-31.12.2009

11 57 - 25.05.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

12 60 - 10.05.2012 01.01.2011 -31.12.2011

13 62 - • 14.05.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

14 66 30.04.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 70 23.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 76 - 13.05.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 77 - 30.05.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

18 78 - 03.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

19 90 30.05.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta / sprawozdania 
z badania rocznego sprawozdania 
finansowego

1 5 14 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

14 ***** 01.01.2000 - 31.12.2000

2 15 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

3 18 ***** 01.01.2002 - 31.12.2002

4 22 ***** 01.01.2003 - 31.12.2003

5 28 ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

6 35 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

7 38 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

8 41 ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

9 45 ***** 01.01.2008-31.12.2008

10 52 ***** 01.01.2009-31.12.2009

11 57 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

12 60 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

13 62 01.01.2012 - 31.12.2012

14 66 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 70 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 76 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 77 * „ „ OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

18 79 - OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

19 91 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub 1 5 14 ***** 01.01.2001 -31.12.2001
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postanowienia o zatwierdzeniu 14 ***** 01.01.2000 - 31.12.2000
rocznego sprawozdania finansowego

2 15 - ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

3 18 - ***** 01.01.2002 - 31.12.2002

4 22 - ***** 01.01.2003 -31.12.2003

5 28 - ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

6 35 - ***** 01.01.2005-31.12.2005

7 38 - ***** 01.01.2006 -31.12.2006

8 41 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

9 45 - ***** 01.01.2008-31.12.2008

10 52 - ***** 01.01.2009-31.12.2009

11 57 ***** 01.01.2010-31.12.2010

12 60 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

13 62 - ***** 01.01.2012 -31.12.2012

14 66 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 70 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 76 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 77 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

18 80 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

19 92 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4.Wzmianka o złożeniu 1 5 14 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001
sprawozdania z działalność 14 - ***** 01.01.2000 - 31.12.2000

2 15 - ***** 01.01.2001 -31.12.2001

3 18 - ***** 01.01.2002 -31.12.2002

4 22 - ***** 01.01.2003 -31.12.2003

5 28 ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

6 35 - ***** 01.01.2005-31.12.2005

7 38 - ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

8 41 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

9 45 - ***** 01.01.2008-31.12.2008

10 52 ***** 01.01.2009-31.12.2009

11 57 - ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

12 60 - ***** 01.01.2011 -31.12.2011

13 62 - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

14 66 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 70 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 76 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 77 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

18 81 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

19 93 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5.Wzmianka o złożeniu 1 82 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
sprawozdania z płatności na rzecz 
administracji publicznej

2 94 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
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Numer 1 nazwa pola Nr
kolejny 
w polu

Nr wpisu Data Okres

wprow. wykr.

l.Wzmianka o złożeniu 
skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego

1 38 - 21.06.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

2 41 - 07.07.2008 01.01.2007-31.12.2007

3 45 - 24.06.2009 01.01.2008-31.12.2008

4 52 - 01.06.2010 01.01.2009-31.12.2009

5 57 - 25.05.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

6 60 - 10.05.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

7 62 - 14.05.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

8 66 - 30.04.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 70 23.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 76 - 13.05.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

U 77 - 30.05.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 83 - 03.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 95 - 30.05.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta / sprawozdania 
z badania skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania finansowego

1 38 - . . . . . 01.01.2006 - 31.12.2006

2 41 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 45 - ***** 01.01.2008-31.12.2008

4 52 - ***** 01.01.2009-31.12.2009

5 57 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

6 60 01.01.2011 -31.12.2011

7 62 - 01.01.2012 -31.12.2012

8 66 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 70 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 76 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 77 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 84 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 96 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub 
postanowienia o zatwierdzeniu 
skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego

1 38 - ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

2 41 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 45 - ***** 01.01.2008-31.12.2008

4 52 - » « * • 01.01.2009-31.12.2009

5 57 - 01.01.2010 - 31.12.2010

6 60 - 01.01.2011 -31.12.2011

7 62 - . . . . . 01.01.2012 - 31.12.2012

8 66 - OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 70 - . . . . . OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 76 - . . . . . OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 77 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 85 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 97 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4.Wzmianka o złożeniu 
sprawozdania z działalności spółki 
dominującej

1 38 - ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

2 41 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 45 - . . . . . 01.01.2008-31.12.2008
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4 52 ***** 01.01.2009-31.12.2009

5 57 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

6 60 ***** 01.01.2011 -31.12.2011

7 62 ***** 01.01.2012 -31.12.2012

8 66 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 70 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 76 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 77 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 86 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 98 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5.Wzmianka o złożeniu 1 87 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
skonsolidowanego sprawozdania z 
płatności na rzea administracji 
publicznej

2 99 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, 
za który należy złożyć sprawozdanie 
finansowe

70 31.12.1994

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości 

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego 

 Brak wpisów 
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Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
L.p. Numer 1 nazwa pola Nr wpłsu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Określenie okoliczności 45 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub 
przekształceń ia

45 POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART.492 PAR.l PKT 
1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI "BUDIMEX 
INWESTYCJE SP.Z O.O.' JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
1. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX S.A. Z 
DNIA 17.06.2009 R. (REP.A NR 7387/2009)
2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "BUDIMEX 
INWESTYCJE SP.Z O.O.' Z DNIA 17.06.2009 R. (REP.A NR 7382/2009)

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów 

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p. Numer 1 nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 45 "BUDIMEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",—
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2.Kraj 1 nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

45 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 45 - 0000009543

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - ******

S.Numer REGON 45 - 013069332

2 1.Określenie okoliczności 47 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.0pis sposobu połączenia, podziału lub 
przekształcenia

47 POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART.492 §1 PKT 1 
K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI BUDIMEX 
DROMEK S.A. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
1. UCHWAŁA NR 149 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
BUDIMEX S.A. Z DNIA 28.10.2009 R. (REP. A NR 12563/2009)
2. UCHWAŁA NR 10 NAZDWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 8UDIMEX 
DROMEK S.A. Z DNIA 28.10.2009 R. (REP. A NR 12552/2009)

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów 

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p. Numer 1 nazwa poła Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 47 - BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA,------

2.Kraj 1 nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

47 - KRAJOWY R0ESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 47 - 0000131057

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

S.Numer REGON 47 - 016457626

3 l.Określenle okoliczności 53 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.0pis sposobu połączenia, podziału lub 
przekształcenia

53 POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 
PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI 
”BUDIMEX AUTO - PARK" SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
1. UCHWAŁA NR 156 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX 
S.A. Z DNIA 19.05.2010 R. (REP. A NR 5306/2010)
2. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
"BUDIMEX AUTO - PARK" SP. Z O.O. Z DNIA 02.06.2010 R. (REP. A NR 
6080/2010)

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów 

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L-P Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 53 - "BUDIMEX AUTO - PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,—

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

53 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
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3.Numer w rejestrze 53 0000048276

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr -

5.Numer REGON 53 - 092558905

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej 
___________________________________________ restrukturyzacji_____________________________________

_____________________________________________Brak wpisów____________

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 22.06.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl



P3atnooeci krajowe w Polsce
Wg typu operacji_________________

20-06-19 09:55 Strona 1

Przelew
Kod Zleceniodawca Kontrahent_________________________________________________________ waluta_________________________________ Kwota

00EDAB2 BUDIMEX SA URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLN 20 000,00
Id. banku 
12401037 
NRB
02 1240 1037 1111 0010 0480 4344 
Szczeg6'y p ‘atnoceci
WPIS OD ODWOŁANIA W POST.PRZETARG. 
Informacja wewnętrzna

NRB
60 1010 101U 0081 3622 3100 0000 
Szczeg6’y p ‘atnoceci 2 
NR REF. POST.: 50/RB

Rodzaj polecenia
Jednorazowe 
Typ operacji 
Przelew

P'atne dn.
20-06-19

Akceptacje
0 z 0

PODSUMOWANIE (bez szablonów)
Typ operacji Liczba Kwota
Przelew 1 20 0 0 0 , 0 0

Podsumowanie wymienionych poleceń jednorazowych
Przelew Specjalne

Liczba 1 0
Kwota 20 000,00 0,00

P’atnoota ZUS Specjalne ZUS
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

Polecenie zapłaty Płatn. (SORBNET)
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

Polec. zap*. GOBI P'atnooeaf podatku
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

P 'atnoce* MPS Specjalne - podatek
Liczba 0 0
Kwota 0, 00 0,00

PJatnoce* podzielona VAT (przelew) P’atnoot* podzielona VAT (pilne)
Lic zba 0 0
Kwota 0,00 0,00

P1atnoot* podzielona VAT (SORBNET) P^tnooeas podzielona VAT (polecenie zapłaty)
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00

Liczba razem Kwota razem
1 20 000,00

(Koniec listy) Paatnooeci krajowe w Polsce


