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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej Pzp. na USLUGE pn.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do
km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 — nr postepowania 009/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow
Czes¢ Il Oferta z wzorami zatgcznikow
Czesc Il Opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ IV Wzbr umowy

WARSZAWA, MARZEC 2021
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 527-020-63-46

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe;j prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniane bedg zmiany i wyja$nienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO?”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegréw na odcinku od km 35+674 do
km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 — nr postepowania 009/21,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 Pzp.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

—-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, g¢gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

' Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SW.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progdéw unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
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Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie cato$ci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wytgcznie
przez wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob wykonUJacych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

Rodzaj czynnoéci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

«Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcey lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dokumentéow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
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zamoéwienia czynno$ci Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek.

10. Zamawiajacy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osbb, o
ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

1V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest Peinienie funkcji inspektora nadzoru dla

zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na

odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 — nr

postepowania 009/21.

1) Szczegdtowy Opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w Czesci Ill SWZ.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakow towarowych,
patentéow lub pochodzenia, zrodta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

3) W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Wspélny Stownik Zaméwien CPV: 71247000-1

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej wartosci netto 291 936,14 zt. W zakresie ustug podobnych
Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru nad nastepujgcym zakresem robot:

hon

roboty drogowe- roboty rozbiérkowe ziemne i przygotowawcze, roboty budowlane w
zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekow; roboty w
zakresie ksztaftowania terendw zielonych; podbudowy, tawy, krawezniki, obrzeza,
$cieki i nawierzchnie; elementy organizacji ruchu (demontaz i instalowanie znakow
drogowych, oznakowanie poziome, urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu);, usunigcie
kolizji linii napowietrznych nN; usunigcie kolizji linii kablowych nN i sN; budowa
wodociggu (roboty ziemne, montazowe);, budowa kanalizacji deszczowej (roboty
ziemne, montazowe); sygnalizacja $wietlna; obiekty inZynierskie - budowa
przepustéw; roboty w zakresie przebudowy linii teletechnicznych.

W/w roboty dotycza odcinka na ktorym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub
odcinkéw przylegtych.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamowienia jakie znajdujg sie w
dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO
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1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcéw.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca

podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych
w ustugi, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VIL. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w

terminie od daty podpisania umowy do momentu zakoriczenia i rozliczenia kontraktu

bedacego przedmiotem nadzoru tj. w okresie do 24 miesigcy od daty podpisania

umowy w tym:

e okres petnienia nadzoru nad robotami: 18 miesigecy

« petnienie obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu okresie jakim Wykonawca robot
zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu: 6
miesiecy

« okres rekojmi (60 miesiecy) liczony od nastepnego dnia od dokonania odbioru

korncowego realizacji przedmiotu umowy dnia odbioru koficowego zamowienia.

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

VII.WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU

1.

2.

1)

2)

3)

4)

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

zdolnos$ci technicznej lub zawodowej:
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Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej 2 ustug polegajgcych na
nadzorowaniu robét budowlanych polegajacych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi
publicznej* o wartosci robét nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda.
b) wymagane kwalifikacje zawodowe 0s6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zaméwienia
- przy ustugach:
Dysponuja osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia tj.:
» Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
euprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.
*Inspektor nadzoru robét drogowych
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**.
=Inspektor nadzoru robét instalacyjnych
Kwalifikacje:
euprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.
*Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych
Kwalifikacje:
euprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczen™*.
=Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych
Kwalifikacje:
euprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerh telekomunikacyjnych, bez
ograniczen™*.
=Geodeta
Kwalifikacje:
suprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyc;ji.
= Inspektor nadzoru ds. materialowych - technolog
Kwalifikacje:
s wyksztatcenie wyzsze techniczne, budownictwo lgdowe.
= Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:
swyksztatcenie wyzsze
c)wymagania dotyczgce doswiadczenia personelu:
=Inspektor Koordynator
Doswiadczenie zawodowe:
edo$wiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora /
Inzyniera Rezydenta co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie
| przebudowie drogi publicznej o wartosci robdt drogowych nie mniejszej
niz 10 000 000,00 zf brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***
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=[nspektor nadzoru robét drogowych

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot
drogowych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mnigjsze;
niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***
=Inspektor nadzoru robét instalacyjnych

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru
robét instalacyjnych co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie
| przebudowie drogi publicznej* o wartoéci robét instalacyjnych nie mniejszej
niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia. ***
= Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku [nspektora nadzoru
robét elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartoéci robdt elekirycznych i
elektroenergetycznych nie mniejszej niz100 000,00 zi brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamdwienia. ***
= Inspektor nadzoru rob6t telekomunikacyjnych

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru
robot telekomunikacyjnych co  najmniej 2 zadar polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o] wartosci
robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zaméwienia. ***
=Geodeta

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00
zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***
= Inspektor nadzoru ds. materiatowych — technolog

Doswiadczenie zawodowe:
edoswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych -
technologa co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejsze;j
niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatlem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***
=Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Doswiadczenie zawodowe:
«doéwiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajacych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
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czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o} zakonczeniu
realizacji zamowienia.**

*Pomoc Techniczna

ew ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi
jeden etat pomocy technicznej, ktéra bedzie obstugiwaé biuro budowy codziennie
w godzinach 7:30 — 15:30

*) Pod pojeciem drog publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi
bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach begdgcych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.
**)wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa.
***) za udziat w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji
zaméwienia rozumie sie:
e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub
e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na
protokole lub
« udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegolnych funkgji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petnié funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jakosc
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie
tych funkgji, np. gdy asortymenty robét réznych branz begdg realizowane réwnoczesnie |
nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym dos$wiadczeniem, a
w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi
wykaza¢ sie catym wymaganym do$wiadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sig
wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze si¢ catym
wymaganym dos$wiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac sie¢ calym wymaganym doswiadczeniem.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b) i ¢) dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamodwienia— dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcéw.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wplyw na
realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmoéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
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publikowany éredni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o
zamédwieniu.

1X.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do

ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 Pzp., {j.;

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o kiérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majgce na celu popetnienie tego przestgpstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym whbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uplywem terminu sktadania ofert dokonat pfatnosci
naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznoéci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakiocenie
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konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie;

1.8.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.:

1.1. w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych dowodéw;,

1.3.ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

X. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é aktualne na dzien skiadania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ || SWZ;

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogfoszeniu o zamowieniu lub
dokumentach zamowienia, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych $rodkéw
dowodowych.
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Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmujg:
1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
wykonawcg, ktdry zlozyt odrebng ofertg, oferte¢ czesciowg lub wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oéwiadczenia o przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz ustug wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres

prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z ustugami
stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ustugi te zostaty wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddw okres$lajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencie badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci Iub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doéwiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacijg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysigga, lub, jezeli w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o
o$wiadczeniu pod przysiegg, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktorym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie weczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy hie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii
dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
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o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgce dostep do tych
Srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych érodkéw dowodowych,
ktore zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnose.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i
dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych S$rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

13

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia wykonawcy mogg polegaé na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych

zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych

zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek faczacy

wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

tych zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostgpniajgcego zasoby;

2) sposbb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajagcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
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zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywa¢ sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze os$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIIL.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,
oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéow
udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty
os$wiadczenie, z ktorego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

14

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skiadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkdéw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacii
elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).

Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe srodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowiazanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzgdza sie w postaci elektronicznej, w ogélnie dostgpnych formatach danych, w
szczegodlnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze oswiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ skitada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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3. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Katarzyna Kuleczka, Tel. (22) 244 90 00 wew. 109
2) W Zakresie Merytorycznym:

Pawetl Machatowski, Tel. (22) 244 90 00 wew. 206

4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do
zamawiajgcego’.

6. Za date przekazania (wplywu) odwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sig
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, begdzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatow i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu
SPAM.

9. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a.staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz
512 kb/s,

b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c.zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d.wigczona obstuga JavaScript,

e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw
.pdf,

f. Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g.0znaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego:

15
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a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w spos6b niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skfadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,Wys$lij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w
przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie
numerem przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaénienie tresci SWZ nie
wplyngt w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikébw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych®.

16

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc, docx, .xIs, xIsx, .jpg
(.jpeg) ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatéw:
1..zip
2,72
3. Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif bmp .numbers .pages. Dokumenty ztoZzone w takich plikach zostang
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielko$ci plikéw podpisywanych

profilem zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
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podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5MB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie
plikow sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewngtrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywacC tacznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwoéé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sig o
udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdw. Sugerujemy ztoZzenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralnosci plikéw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

17

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Cze$cig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1)
2)
3)

4)
5)

os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ

zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

oswiadczenie, o ktorym mowa w rozdziale Xl pkt 3 (jezeli dotyczy);

dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy);

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okre$long w rejestrze lub innym
dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
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upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumiec
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodnos$é z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna byé ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikéw muszg spetniaé “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow
podpisu w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy si¢ na
oferte powinien by¢ czytelny.
Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), Wykonawca powinien nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze
nie mogg one by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcje
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje si¢ wraz
z tumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
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13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca okres$li cene netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu, do ktérej doda
cene netto za nadzor w okresie trwania rekojmi, i tak okresli ceng¢ netto za cate
zamoéwienie. Do ceny netto za cate zamowienie doda podatek VAT i tak okresli cene
brutto za cate zamowienie.

2. Wykonawca okresli cene ryczaltowa za wykonanie cato$ci Zamoéwienia. Cena okreslona
przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie
oprocz ustawowej zmiany stawki VAT.

3. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
opisu przedmiotu zamédwienia oraz kosztorysu ofertowego.

4, Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwéch
miejsc po przecinku.

5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢é do pordéwnania ztozonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamowienia.

7. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), dla celdw zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
towaroéw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1,
wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

4 170,00 zt (stownie: cztery tysigce sto siedemdziesiat ztotych i zero groszy).
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1)  pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe VWykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych;,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat

gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaé co najmniej ponizsze

wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialno§¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficjentem poreczenia Ilub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-
048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy

whniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.

zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.
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Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 27-04-2021 r.. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania oferta wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego os$wiadczenia o
wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwiazania oferts.
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3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 29-03-2021 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich

wymaganych zatgcznikdw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  pos$rednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zataczonym pliku
osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
whioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowe] pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

@n

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 29-03-2021 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

4. Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

5. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w
sekgji ,,Komunikaty” .

XVI.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:

-Cena - 60%
- Do$wiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 20%,

- Czas stawienia sie Inspektora na nieplanowane wezwanie - o wadze 20%

Sposob oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:
1)W zakresie kryterium — cena — oferta moze uzyskaé maksymalnie 60 punktow.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuta:
C =(Cn: Co) x 100 pkt x 60%
gdzie: C — punkty dla badanej oferty;
Cn - cena najnizsza w zbiorze ofert;
Co - cena badanej oferty.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatorado oceny
Zamawiajgcy przyjmie ilo§¢ wskazanych przez Wykonawce wformularzu oferty zadan
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia.
Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora
to: wykazanie minimum 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zi brutto
kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.**

za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie
?ll?dzia’f w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

I—utkj)dzia’r w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

I-ul?dzia’r w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

wykazane 4 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

W kryterium Dos$wiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie bedg podlegaty maksymalnie 4
wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
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Oferta w kryterium Do$wiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymac¢ maksymalnie 20
punktow.

3) W zakresie kryterium — czas stawienia si¢ Inspektora na nieplanowane wezwanie
Zamawiajacego (G): do oceny Zamawiajgcy przyjmuje czas stawienia sie Inspektora na
nieplanowane wezwanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastgpujgce wyliczenie:
estawienie sie Inspektora na nieplanowane wezwanie w czasie 3 godz. - O pkt
estawienie sie Inspektora na nieplanowane wezwanie w czasie 2 godz. - 10 pkt
estawienie sie Inspektora na nieplanowane wezwanie w czasie 1 godz. - 20 pkt

Oferta w kryterium czas stawienia sie Inspektora na nieplanowane wezwanie moze otrzymac
maksymalnie 20 punktéw.
4) Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢
punktow
(ON) = C+D+G
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilos¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ
G — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — czas stawienia sig
Inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane wezwanie Zamawiajgcego

UWAGA:

eczas stawienia sie Inspektora na nieplanowane wezwanie Zamawiajgcego nalezy poda¢ w
petnych godzinach,

emaksymalny wymagalny czas stawienia sie Inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane
wezwanie Zamawiajgcego wynosi 3 godziny. Oferty zawierajgce czas stawienia sig inspektora
powyzej 3 godzin zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci SWZ

e maksymalna punktowana ilos¢ zadan Inspektora Koordynatora wynosi 4 sztuki. Oferty z
wiekszym wykazanym doswiadczeniem bedg ocenione tak jak przy ilosci czterech robot.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktoérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.

XIX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bgdzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.
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W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspdélnie ubiegajgcych sig o
udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1.Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci umowy brutto.

2.Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad

Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3.Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesc IV
SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest toZzsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w
sposob i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania
formy pisemnej.

XXII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH

WYKONAWCY

1.

24

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
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2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, do ktérej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

3. Szczegétowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okresione sg w Dziale IX
ustawy Pzp.
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CZESC II
OFERTA

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiagzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartosci zamodwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art.
3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od
km 38+199,39 do km 41+360 — nr postepowania 009/21

|. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za tgczng cene:
NELEO. oo e R zt
SIOWNIE NEHLO. ..o
podatek VAT ... % . oo zt
stownie: ... U O S U U SO PSP UPIURUPSURRUPUURSPRUPIN
brutto: acas it e ——— zl
stfownie brutto: ..icismammmniauiimimarmissesiisiosssiossssossraissnis

W tym:
1. Nadzor w okresie trwania Kontraktu ........coiiieeeeiiiieenncaerisiienannerencnas z}

Il. Czas stawienia si¢ inspektora na nieplanowane wezwanie Zamawiajacego wynosi
...... godzin.

lll. llo§¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SIWZ
............ szt.
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WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartosé brutto robét

(dodwiadczenie w nadzorowaniu na
stanowisku Inspektora Koordynatora
Stanowisko (zakres na co najmniej dwdch zadagiach
" wykonywanych polegajdagcth/ nbad rqzbudowzs /
5 s i : przebudowie, udowie rogi

P r(j:)xv?sol(s:l()rl\llaT\ISa') Nazwa, zakres zadania publicznej o] wartosci  rob6t| Pelniona funkcja
drogowych nie mniejszej niz 10 000

000,00 zt brutto kazida, wraz z

udziatem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o
zakonczeniu realizacji

zaméwienia**)

Inspektor Koordynator

(posiadajacy uprawnienia | Zadanie nr.............cccoo...e Wartos¢ brutto catego zadania

budowlane do kierowania | Zadanie nr............ccocovcvvnn | coveeineiiniiiiiiiian, zt:

robotami budowlanymi w w tym wartosc brutto robét

specjalnosci inzynieryjnej drogowycCh.........cccoveviiieninnni. zt
1 - drogowej, bez

ograniczen**)

p0z.2222, z pdZn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, pafistwach bedacych stronami Porozumienia
Swiatowe]j Organizac|i Handlu w spraivie zaméwieri rzadowych i panstwach bedacymi stronami uméw migdzynarodowyeh, kidrych strong jest
Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisdéw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wcze$nie]
obowigzujgeych przepisdw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentaciji powykonawczej lub- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole
lub- udziat w odbiorze koficowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. W cenie zawarto wszystkie koszty, tacznie z kosztami ogéinymi zwigzanymi z realizacja
zadania.

V. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakoniczenia i rozliczenia kontrakiu bedgcego
przedmiotem nadzoru tj. w okresie do 24 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
eokres petnienia hadzoru nad robotami: 18 miesiecy
epetnienie obowigzkédw wynikajacych z Kontraktu okresie jakim Wykonawca robét
zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu: 6
miesiecy
¢ okres rekojmi (60 miesiecy) liczony od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy dnia odbioru koncowego zamoéwienia.

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
VI. Informujemy, ze***:
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
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—wybér oferty bedzie** prowadzi¢é do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu zamdwienia):
Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.

|. Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do nigj
zastrzezen,

2. Uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ') wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. Zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ IV SWZ), wraz z Szczegotowym opisem
przedmiotu zamowienia (Czes¢ Ili SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. Uwazamy sie zwigzani niniejsza Oferta od terminu sktadania ofert okreslonego w

SWZ do dnia 27-04-2021 r.

Ustugi objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé sami**

Nastepujgce ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podac czg$¢ zamdéwienia,

liczbe i nazwe firm podwykonawcéw)

Wi, 557 ST 5 SEREEEEE . 5% - FEEEEE, 5 - EREEEE: - A A S A e T e e SR P S e ST
2 e

8. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktdérych powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

UV, T YT YT YT YT EEETT YT EETR. - {FTt eT1: {2 ZXTTT: SEECT TR, FEFER T T ESIT \RErEa Y

il P

9. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. Oéwiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr
od......... do......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych Ilub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykresélenie).
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** niepotrzebne skresli¢;

“** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
o wewnagtrzwspoélnotowego nabycia towaréw,
e importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

[ ] [ ] L]

duzym przedsiebiorstwem

[ ]

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

L]

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

1]
*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.
Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osé6b i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 osé6b i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR.
Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami ani srednimi przedsigebiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej
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niz 250 osob i ktorych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INtEIMEt: MO/ ..o e S N SR A YOS G S
L 1 = | e R T

Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajgcym:

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Vet R T AT R

Zataczniki do oferty:

1. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Oswiadczenie Podmiotu trzeciego dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w Czesci | SWZ w rozdziale X| pkt 3 (jezeli dotyczy).
4. Oswiadczenie, o ktorym mowa w rozdziale Xll pkt 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni
przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 637 relacji
Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39
do km 41+360 — nr postepowania 009/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Os$wiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(podpis)

2* Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp). JednoczeSnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:
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(podpis)
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
W czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

....................... (miejscowosdd),dnia .................... T.

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pethg Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpis)
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BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkdédw dowodowych oraz innych dokumentéw i
oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)
wskazuje dane bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu

lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i I[nformacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEJESHIU. it
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Zatacznik nr 2
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(im.ié',' hazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 637 relacji
Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39
do km 41+360 — nr postepowania 009/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia ............c.coeel T

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sig na te
zasoby.

....................... (migjscowosé),dnia .................... T,

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(podpis)

35



Mazawiecki Zarzgd Drég Wojewddzlkich w Warszawie
ul. Mazawiecke 14, @0-048 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcgja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewddzkich
w Warszawie

009/21

CZESC 1l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wraz z realizacjg zamoéwienia podiega
obowigzujgcym przepisom, w tym m.in.: |

e Ustawie Prawo zamoéwien publicznych;

¢ Kodeksowi cywilnemu;

+ Ustawie Prawo budowlane;

e Ustawie prawo o ruchu drogowym;

¢ Ustawie o drogach publicznych;

¢ Ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych;
e Ustawie o gospodarce nieruchomo$ciami;

¢ Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg

zadania inwestycyjnego pn.. Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 637 relacji Warszawa —

Wegréw na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km

41+360- 009/21 zwanym w dalszej tresci réwniez ,Kontraktem”.

2.1 Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
i obejmuje obowigzki zwigzane z koordynowaniem prac inspektoréw poszczegolnych
branz, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego
i obejmuje w szczegdlnosci wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na
mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zarzadzaniem inwestycjg oraz na kontrolg i nadzorem nad
realizacjg Kontraktu wraz z jego rozliczeniem. Ustuga polega takze na opiniowaniu i
doradztwie Zamawiajgcemu w zakresie rozwigzan projektowych, rozwigzan
technicznych, kosztorysowych etc.

2.2Inspektor Koordynator wraz z swoim personelem bedg dziata¢ zgodnie z rolg, jakg mu
przypisano w zakresie uprawnien i obowigzkéw okreslonych w dokumentacii

przetargowe] Kontraktu i dokumentacji przetargowej na nadzér inwestorski zadania
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inwestycyjnego oraz z aktualnych przepiséw ustawy Prawo budowlane. Szczegotowy
zakres robot budowlanych objetych nadzorem okresla dokumentacja projektowa.
2.3 Definicje:

eZamawiajacy: Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie.

eKierownik Projektu: przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Kontrakcie.

eUmowa o Nadzér Inwestorski: umowa na ustuge petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1
zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

eWykonawca: Firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na $wiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1.

«Inspektor Koordynator - przedstawiciel Wykonawcy podejmujgcym w jego imieniu
czynnosci prawne oraz odpowiadajgcy za wtasciwg realizacje ustugi. Osoba ta
jest upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym. Inspektor Koordynator
wykonuje swoje obowigzku przy pomocy swojego personelu, w tym specjalistow
poszczegodlnych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkgii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

«Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne): umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1.

eWykonawca Kontraktu: Firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umoweg o roboty
budowlane w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

realizacje zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1.

3. Cel zamoéwienia

3.1. Zamawiajgcy powierzy Inspektorowi Koordynatorowi, zarzgdzanie, kontrole i nadzér nad
realizacjg Kontraktu, o ktérym mowa w pkt. 2.1. Ustugami, jakie majg by¢ $wiadczone
w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarzgdzania, nadzoru wraz z
weryfikacjg dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktu zgodnie z jego warunkami.
Zadania te obejmujg takze administrowanie, koordynacje wszystkich czynnosci
zwigzanych z Kontraktem poczawszy od etapu poprzedzajgcego budowe poprzez
etap prowadzenia robot, az po etap zgtaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym

nadzér nad robotami, zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem budowlanym.
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Ponadto, Wykonawca niniejszego zamoéwienia ma wykonaé kontrole rozliczenia
rzeczowego i finansowego rob6t bedacych przedmiotem nadzoru W zakresie
zamowienia jest takze nadzoér nad realizacjg robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane, a takze opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwigzan

projektowych, technicznych, kosztoryséw etc.

3.2. Inspektor Koordynator zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynno$ci z najwyzsza

starannoscig, rzetelnie, sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu Zamawiajgcego nad

prawidtowa realizacjg Kontraktu oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

3.3. Inspektorowi Koordynatorowi nie wolno wykorzystywa¢ we wtasnym interesie rzeczy i

praw Zamawiajgcego.

3.4.Inspektor Koordynator gwarantuje realizacje ustugi nadzoru zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 (t].
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), przepisami wykonawczymi oraz dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami technicznymi i
przepisami prawa oraz z uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzy¢. Inspektor
Koordynator ma obowigzek zapewnié¢ udziat Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
(wymaganych obowigzujgcymi przepisami) w procedurze uzyskiwania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie a takze w uzyskiwaniu innych wymaganych decyzji

administracyjnych.

4. Termin realizacji

4.1. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie

od daty podpisania umowy do momentu zakohczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru tj. w okresie do 24 miesiecy od daty podpisania

umowy w tym:

¢ okres petnienia nadzoru nad robotami: 18 miesiecy

e okres rekojmi (60 miesiecy) liczony od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koricowego realizacji przedmiotu umowy dnia odbioru koricowego zamdwienia.

e okres rekojmi liczony od nastepnego dnia od dokonania odbioru korcowego realizacji

przedmiotu umowy.

4.2.Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji roboét
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4.3. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia Kontraktu). kwiecien
2021 natomiast termin koncowy realizacji Kontraktu: kwiecien 2023 r.

4.4.Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robét budowlanych nad ktorymi
sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robot
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji Kontraktu moze ulec wydtuzeniu lub
skréceniu. wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub
skrocenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

4.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do statego monitorowania postgpu robot
poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym
przy realizacji Kontraktu harmonogramem robot.

4 .8. Inspektor Koordynator poinformuje Wykonawce robét o powstatej zwtoce, a takze wyliczy
kare umowng i przedstawi jej wysoko$¢ Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia

terminow okreslonych w umowie na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.1 Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
(Pzp), ktore bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartoéci przedmiotu
zaméwienia z podatkiem VAT.

5.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym nalezno$ci z tytutu kar
umownych.

5.3Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7
ustawy Pzp.

5.4 Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

5.5Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoSci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdélnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

5.7 Tre$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.8W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru porgczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.9 Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.6. i 5.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé wazno$é 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

5.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione

w postaci s$rodkéow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,

na ktéry ma by¢ dokonany zwrot §rodkéw pienieznych.

6. Biuro Inspektora Koordynatora

6.1. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro (w odlegtosci nie wigkszej niz 5
km od terenu budowy dia swojego personelu.

6.2. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu Inspektora koordynatora, tj.
nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich cztonkéw Zespotu.

6.3. W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia gospodarcze, wyposazy
biuro w niezbedne meble i sprzet w tym obowigzkowo, telefon, komputer z dostepem
do poczty elektronicznej, kserokopiarke. Zostang zapewnione drogi dojazdowe do
tych pomieszczen jak réwniez miejsca parkingowe przeznaczone wytgcznie na
potrzeby Kontraktu.

6.4. W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale konferencyjng
na min.15 oséb. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym migjscu niz
biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

6.5. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej, a takze nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem
kolejnego miesigca przedstawi grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur. Grafik
dyzuréw powinien posiada¢ podpisy wszystkich oséb, ktérzy bedg petnic dyzury
w ramach kontraktu.

6.6.Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego oraz
miejsce na podpis Inspektora Koordynatora oraz pozostatych cztonkéw zespotu
petnigcych w danym dniu dyzur. W przypadku uzasadnionej koniecznosci
dostosowania godzin pracy Inspektoréw do wykonywanych robét dopuszcza sig
zmiane godzin wyszczegolnionych w grafiku oraz oséb obecnych w danym dniu na
budowie. Grafik Inspektoréw powinien odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na
budowie zwigzku z tym Inwestor dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspektoréw
jednoczesnie. W przypadku braku prowadzenia robo6t konkretnej branzy Inspektor
branzowy ma obowigzek poinformowaé mailowo Inwestora o odstgpieniu od petnienia
dyzuru tego dnia. Grafik dyzurow akceptuje Kierownik projektu z ramienia Inwestora.
W przypadku braku uwag Inwestora w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku,

grafik nalezy uzna¢ za zaakceptowany.
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6.7.Po zakornczeniu okresu realizacji umowy o nadzér inwestorski teren, na ktérym
znajdowato sie biuro Inspektora koordynatora zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego na koszt Inspektora koordynatora.

7. Personel

7.1.W celu realizacji ustugi nadzoru Inspektor koordynator zapewni odpowiedni personel
zgodnie ze ztozona ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

7.2.W ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator przewidzi jeden etat pomocy
technicznej, ktéra bedzie obstugiwaé biuro budowy codziennie w godzinach 7:30 -
15:30.

7.3.Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajgcych zdolnosci, wiedz¢ oraz wymagane
doéwiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajacym bedzie Inspektor Koordynator.

7.4.\nspektor Koordynator oraz jego personel powotany w ramach Umowy o Nadzor
Inwestorski nie moga bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywaé w okresie
obowigzywania Umowy o Nadzér Inwestorski jakichkolwiek obowigzkéw przy
realizacji innych inwestycji budowlanych. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ ww. zgode,
kiedy uzna, ze ewentualne zaangazowanie Inspektora koordynatora i catego
personelu do realizacji innych inwestycji nie wptynie na nalezyte wykonywanie
Umowy o Nadzér Inwestorski. Udzielong zgode, o ktérej wyzej mowa Zamawiajacy
moze cofnaé, jezeli stwierdzi, ze Inspektor koordynator lub ktokolwiek z personelu
nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy o Nadzér Inwestorski.

7.5. Przedstawiciel Inspektora koordynatora — wskazany na pismie w dniu podpisania Umowy
przez Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski - jest odpowiedzialny za
koordynowanie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegdinych branz zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzor
Inwestorski w kontaktach z Zamawiajacym, jest odpowiedzialny za nalezyte
wykonywanie Umowy oraz prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu

catego personelu w zakresie Umowy o Nadzor Inwestorski.
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7.6.Inspektor koordynator os$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnoS¢ wobec
Zamawiajacego i o0séb trzecich za wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy.

7.7.Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
inwestorski odgrywajg zasadnicza role w realizacji Kontraktu.

7.8.Inspektor Koordynator nie moze dokonywac zastgpstwa oséb wchodzgcych w sktad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien byé ztozony nie pozniej
niz 7 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajgé
stanowisko w terminie najpozniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku
braku stanowiska nalezy uzna¢ wniosek za zaakceptowany.

7.9. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej z branz
bedace] w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywa¢ na jakosc¢
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty robét réznych branz beda realizowane
réwnoczesnie i nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.10.W przypadkach:

« Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

« jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek osoby z personelu z innych, niz
wymienione wyzej, niezaleznych od Wykonawcy przyczyn;
Inspektor Koordynator jest zobowiazany z wtasnej inicjatywy zaproponowac
zastepstwo. Kierownik Projektu powinien zajgé stanowisko najpézniej w terminie 7
dni. W przypadku braku stanowiska nalezy uznaé wniosek za zaakceptowany.

7.11.W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z osdb personelu,
proponowana osoba musi posiadaé kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istothnych Warunkéw Zamowienia.
Powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni
przed planowang zmiang. Wykonawca Umowy o Nadzér Inwestorski ma obowigzek
otrzymaé pisemng zgode Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu
Wykonawcy Umowy o Nadzér Inwestorski przypadku gdy zmiana nastgpuje na
istotnym stanowisku — Inspektora Koordynatora lub poszczegélnych cztonkéw jego
Zespotu najpdzniej na 7 dni przed zakonczeniem petnienia obowigzkow, nalezy
sporzadzié raport techniczny w ktérym osoba ustepujgca z danej funkcji przekaze

wszystkie informacje z zakresu dotychczasowych prac oraz innych istotnych
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aspektéw realizowanego Kontraktu. Raport techniczny powinien by¢ przekazany i
zaakceptowany takze przez Zamawiajgcego.
7.12.Raport, o ktérym mowa w ust. 7.11 powinien zawierac:

¢ opis wykonanych prac;

e problemy ktére wystapity przy realizacji wykonanych prac;

* opis problemoéw biezacych, wraz z terminami i rekomendacjami w zakresie ich
rozwigzania;

» opis spraw biezacych, wraz z terminami i rekomendacjami w zakresie ich zakonczenia;

e zaawansowanie finansowe;

e opinie dot. zgodnos$ci z harmonogramem pracy Wykonawcy;

» wskazanie przewidywanych ryzyk Kontraktu i propozycji ich rozwigzania.

7.13.Personel Wykonawcy niniejszego zaméwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki
z nalezyta starannoscia, a w szczegdlnosci bedzie:

e dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej do
zapfaty kwoty;

e unikat btedéw rachunkowych;

 dbat 0 kompletnosé korespondencji i prawidtowo$é przedstawianej dokumentacii;

e potwierdzat wytgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robdt, a
wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczen wykonawcy robét budowlanych;

e wszelkie decyzje, ktére moga powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe oraz
mozliwo$é roszczen Wykonawcy Robét Budowlanych nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym w formie pisemnej.

7.14.Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli
realizacja kontraktu wymaga =zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktdrych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

7.15.Zamawiajacy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektorow z pominieciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8
godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest ztozenie podpisu na grafiku
dyzuréw zatgczonym do dziennika budowy. Do weryfikacji wywiqzanié sie z
powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajgcego. Nalezy
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takze zapewni¢ nadzér nad pracami Wykonawcy Robét Budowlanych, zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajacych prowadzeniu robot
budowlanych. Lista obecnosci, tj. grafik dyzuréw ze ztozonym podpisem oso6b
petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z fakturg za ustuge nadzoru
inwestorskiego.

7.16.Zamawiajgcy dopuszcza kontakt, uzgodnienia z Inspektorem koordynatorem za
poérednictwem poczty e-mail oraz folderow SharePoint jednak wszelkie istotne
decyzje, uzgodnienia, w szczegélnosci te ktdére powodujg zobowigzania finansowe
lub mozliwo$é roszczern Wykonawcy, Wykonawcy Kontraktu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajagcym w formie pisemne;.

7.17.Zamawiajagcy moze wystgpi¢é z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie
ktorejkolwiek z oséb personelu Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie¢ ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy. Whiosek ten jest dla Inspektora koordynatora wigzacy.

7.18.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Inspektora koordynatora na podstawie

umowy o prace osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

8. Wspotpraca z Zamawiajagcym

8.1.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspotprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

8.2. Osobg odpowiedzialng za realizacje kontraktu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich

8.3. Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia
kontraktu jest wskazany w Umowie o Nadzér Inwestorski. Zmiana Kierownika
Projektu nastepuje w formie pisemnej i nie wymaga aneksu umowy podstawowej.

8.4.Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze
stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z
umowy o roboty budowlane.

8.5. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposob, aby Kontrakt

na wykonanie robét byt zrealizowany zgodnie ze szczegbtowym harmonogramem.
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8.6.Istotne uchybienia lub czeste uchylanie sie Inspektora koordynatora od opisanych w
niniejsze] specyfikacji obowigzkéw skutkowaé moze wstrzymaniem ptatnosci do
momentu rzetelnego ich wykonania oraz prowadzi¢é moze do niewystawienia
referencji przez Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji zamowienia.

8.7.W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa
przewiduje takg koniecznosc¢ Inspektor Koordynator moze ponie$¢ do 100% kosztow
wynikajacych z podjetego zobowiazania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego
bedzie zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora
koordynatora.

8.8. Inspektor Koordynator zobowigzany do dziatania we wspofpracy z Zamawiajgcym i na
jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

8.9.Inspektor Koordynator zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemnej.

8.10.Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczeg6lnosci w zakresie
wspbtpracy z lokalnymi samorzadami, organizacjami i mieszkancami, witascicielami
urzgdzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wptyng¢ na kontrakt
muszg w formie pisemnych notatek zostaé przedstawione do wiadomosci

Zamawiajagcemu.

9. Obowiazki ogdlne

9.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

9.1.1Zarzadzania projektem w imieniu Zamawiajgcego w Scistej z nim wspétpracy i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Projektu w sposéb poprawny jakoSciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

9.1.2Petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy. Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
objetymi Kontraktem w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepisow

ustawy Prawo budowlane.
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9.1.3Wspdipraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

9.1.4Prowadzenia biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich problemow, ryzyka
i zagrozen dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu
Kontraktu. Wykrycie probleméw czy zagrozen skutkowaé powinno podjeciem przez
Inspektora Koordynator zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego
kompetencji lub sformutowania konkretnych zalecer/sugestii dla Zamawiajgcego za
posrednictwem Kierownika Projektu odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W
szczegblnosci, gdyby postep robdt budowlanych nie bylby zadawalajagcy do
obowigzkéw Inspektora Koordynator bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego
za posrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podjac
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez
Inspektora Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu,
dokumentéw  kontraktowych,  kosztow, sytuacji  rynkowej,  powszechnie
obowigzujgcych przepisbw prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

9.1.5Prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robo6t oraz
wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, norm oraz praktykg inzynierska.

9.1.6Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz
prowadzonych robét w dni prowadzenia robét oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie
wstrzymania robot.

9.1.7Dokonywania codziennej dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robét
i umieszczania jej na serwerze Inwestora w dni prowadzenia robét oraz nie rzadziej
niz co 3 dni w okresie wstrzymania robot.

9.1.8Dokonywania codziennego skanu stron dziennika budowy i umieszczania go na

serwerze Inwestora w dni prowadzenia robot.
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9.1.9Codziennego skanowania listy obecnosci inspektoréw branzowych i umieszczania go
na serwerze Inwestora w dni prowadzenia robét.

9.1.10Skanowania i umieszczania na serwerze Inwestora materiatéw zwigzanych z budowa.

9.1.11Korzystania z zasobéw serwera Inwestora i umieszczania tam wszystkich materiatow,
o ktérych mowa w pkt. 9.1.6 - 9.1.9.

9.1.12Wszelkie prace codzienne dotyczg wszystkich dni roboczych oraz dni wolnych
w ktérych Wykonawca prowadzi roboty budowlane.

9.1.13W przypadku zatrzymania robét budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petni¢
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robét budowlanych oraz organizacji ruchu.

9.1.14W przypadku dni wolnych od pracy Inspektor nadzoru wyznaczy w harmonogramie
osobe do bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budows, ktéra moze zostac
wezwana w kazdej chwili na teren Inwestycji.

9.1.15W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru ma
obowigzek wyznaczy¢ kolejng osobe do kontroli prac w szczegdlnosci gdy prace
dotyczg przekazywania materiatéw z rozbidrek (frezowania nawierzchni), uktadania
warstw bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) lub prac zanikowych
(potwierdzenia ilosci).

9.1.16Inspektor nadzoru ma obowigzek zatrudni¢ geodete, ktory bedzie potwierdzaé w
ramach kontraktu zgodno$é operatéw geodezyjnych z przedstawionymi do sprzedazy
materiatami odbiorowymi.

9.1.17Inspektor nadzoru ma obowigzek zatrudni¢ technologa.

9.1.18Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek wykonywania badarn kontrolnych
wykonanych robot, jakosci materiatéw, ktére bedg potwierdzaty wyniki badan
Wykonawcy robét w ilosci min.10% ilosci badan Wykonawcy Robot.

9.1.19Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowe] organizacji ruchu (jesli wystepuje), w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuacji.

9.1.20Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci z
zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego sposobu prowadzenia robot ,pod

ruchem”.
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9.1.21Udzielania Wykonawcy Roboét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

9.1.22Kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

9.1.23Sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

9.1.24Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robot.

9.1.25Podejmowania decyzji o wstrzymaniu czeéci lub catodci robét w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty, Ustawy Prawo Budowlane oraz
powiadomienie Zamawiajacego.

9.1.26\Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby =zatrudnionej przez
Wykonawce Robdt, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

9.1.27Organizadji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczgcym postepu robot
(Rad Budowy), w ktdrych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacje
Kontraktu stron (Kierownik Projektu, zespét Inspektora Koordynatora, Wykonawca
Robét oraz inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji budowy) oraz
sporzgdzania protokotéw z tych narad (raport miesieczny zaawansowania kontraktu
przekazywany do Zamawiajgcego na trzy dni po radzie budowy, lub w przypadku
braku rady budowy do kazdego kolejnego pigtego dnia miesigca.) i przekazywania
ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia narady. Pierwsza
Rade Budowy nalezy zwotaé w terminie nie dfuzszym niz 30 dni od wprowadzenia
Wykonawcy Robét na teren Budowy. W przypadku podpisania umowy po
wprowadzeniu Wykonawcy Robét na teren Budowy pierwsza rade nalezy zwota¢ w
terminie nie dtuzszym niz 30 dniu od podpisania umowy. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia terminu lub
wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.

9.1.280rganizacji oraz  przewodzenia  cotygodniowym naradom  technicznym
(koordynujgcym), w ktérych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych
w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania notatek z tych narad (raport
tygodniowy zaawansowania kontraktu) i przekazywania ich Zamawiajacemu
i Wykonawcy robdt w terminie do 7 dni od dnia narady. Pierwszg narade techniczng
nalezy zwota¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od pierwszej rady budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przesunigcia terminu  lub  wstrzymania

koniecznosci organizacji narad technicznych.
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9.1.290becnosci catego Zespotu Inspektora Koordynatora na radach budowy. Na radach
technicznych wymagana jest obecnos¢ Inspektoréw branz, ktére w danej chwili sg
realizowane na Kontrakcie. Na pisemny wniosek Inspektora, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od koniecznosci obecno$ci poszczegéinych inspektoréw. Kazda
nieusprawiedliwiona nieobecno$é¢ na radzie budowy i radzie technicznej podlega
karze okreslonej w Umowie.

9.1.30Czuwania nad realizacjg elementow roboét zwigzanych z ochrong $rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspoétpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

9.1.31Zatwierdzania rysunkéow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie
z Wykonawcg tych robot.

9.1.32Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy roboét
budowlanych z  dokumentami odbioru i wcze$niejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi, zatwierdzenia i zwrotu faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania.

9.1.33Doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztéw
Kontraktu.

9.1.34Prowadzenia biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koricowej wartosci
Kontraktu.

9.1.35Przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robét.

9.1.36W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstagpienia od wykonania czesci zamoéwienia (roboét budowlanych) w
trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym do
Zamawiajgcego. Whiosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora —
Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegotowy opis robdt, przyczyny ich
wystapienia, zasadno$¢ ich wykonania, analize techniczng oraz kalkulacje kosztow w
formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku zatgczy wszelkie
dokumenty w sprawie, tj opinie projektanta, ewentualnie innych ekspertéw, instytucii,
korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robét przekazane przez Wykonawce ze
szczegotowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce robdt stawek

i naktadow. Inspektor zatgcza roéwniez przedmiar robét. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

9.1.37W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
petnié nad nimi nadzor i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jakos¢ w dzienniku budowy.

9.1.38Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wiascicieli/zarzadcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

9.1.39Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robét.

9.1.40ldentyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robot i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom.

9.1.41Powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

9.1.42Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

9.1.43Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

9.1.44Rozpatrywania roszczenn \Wykonawcy Rob6t i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich.

9.1.45W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg Robét dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie Zamawiajgcego,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

9.1.46Wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania  Kontraktu
dofinansowywanego ze $rodkow Unii Europejskiej lub innych programéw zwigzanych
z pozyskaniem $rodkéw zewnetrznych.

9.1.47Potwierdzania, ze opisane we wniosku dotyczacym zmiany umowy na roboty
budowlane okolicznosci moga stanowic¢ podstawe do jej zmiany w zakresie terminu

realizacji.
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9.1.48Biezgcego informowania Zamawiajagcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

9.1.49Wydania polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robot.

9.1.50Niezbednej pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane
i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie 6 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbgdnych
petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji pod wzgledem
technicznym i kompletno&ci.

9.1.51Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 9.1.50.

9.1.52Uzyskania zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w pkt.7.4

9.2. Inspektor Koordynator bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

9.2.1.Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

9.2.2.Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

9.2.3.Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.

9.2.4.Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robét.

9.2.5.Udzielenie zamowien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych.

9.2.6.Zgode Zamawiajacego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy

o Nadzor Inwestorski.

9.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

9.3.1.Przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych),

9.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Robét (w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastgpnie przekaze go do
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weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacii
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora Koordynatora).

9.3.3.Laboratorium Wykonawcy Robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci
i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robot
odnosnie zmiany Laboratorium na inne.

9.3.4.Sprzet i urzgdzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

9.3.5.Zrodta pozyskania materiatdw oraz propozycje odnosnie zmiany.

9.4.Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem

nastepujacych dziatan:

9.4.1.Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

9.4.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy Robét.

9.4.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametrow
elementow, pominiecia czesci robot, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentacji.

9.4.4. Zmiana warto$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepiséw prawa, ktére spowodujg opdéznienie Wykonawcy Robét lub poniesienie
przez Wykonawce Robot dodatkowych kosztow.

9.4.5.Zmiana ceny kontraktowej i/lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcegdo.

9.4.6. Zatwierdzenie i/lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robot.

9.4.7.Wydania polecen, uzgodnien, ktére moga wigzac¢ si¢ ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robét Budowlanych lub innymi osobami

trzecimi.

10. Materialy

10.1.Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

10.1.1.Dopuszczenia materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

10.1.2.Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét.
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10.1.3.Dopuszczenia do pracy wytwdorni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatow oraz sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy Robét.
10.1.4.Wstrzymania robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.
10.1.5.Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw.
10.1.6.0ceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.
10.1.7.Kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow.
10.1.8.Zlecania Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub roboét
budzgcych watpliwos¢, co do ich jakosci.
10.1.9.Sprawdzania i formutowania zalecerh dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentoéw.
10.1.10.Nadzorowania badan materiatéow i robdt wykonywanych przez Wykonawce robét.
10.1.11.Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
10.1.12.Udziatu w pobieraniu prébek do badan.
10.2.Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosc
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnoéci, atestdéw, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentdéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem inspektora
nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
potwierdzajgcy zgodnosé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
10.3. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzgdzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.
10.4.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.
10.5. W przypadku watpliwo$ci dotyczgcych jako$ci wykonanych robét Inspektor Koordynator
ma obowigzek wykonania badan sprawdzajacych na wiasny koszt.
10.6. Inspektor Koordynator wykona lub na wtasny koszt zleci zewnetrznemu laboratorium
badania kontrolne jakosci wykonanych robét, a w przypadku watpliwosci réwniez

materiatow w ilosci min. 10% ilosci badan Wykonawcy robét.

54



Mazawiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul, Mazawircka 14, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 8@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcjad@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzlich
w Warszawie

009/21

11. Dokumentacja projektowa
11.1. Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru

nastepujgce dokumenty:

¢ Kopie umowy o roboty budowlane;

o Kopie oferty Wykonawcy Robét;

« Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;

e Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty
budowlane;

« Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sie na Kontrakt.

11.2. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspdtpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczacych rozwiazan projektowych.

11.3. Kazdg zmiane projektu Inspektor Koordynator po zaopiniowaniu przez projektanta
i inspektoréow danej specjalnosci ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez
zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

11.4. Wraz z propozycjg zmiany Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przedstawienia kosztéw tej zmiany.

11.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzadzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére mogg okazac si¢ konieczne lub

zalecane w trakcie budowy.

12. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

12.1.Najpozniej 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oryginalne o$wiadczenia wszystkich Cztonkéw Zespotu Inspektora Koordynatora
o podjeciu obowigzku petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien i aktualnego
zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

12.2.Inspektor Koordynator opracuje i przedtozy w ciggu 14 dni od podpisania umowy:

a) Harmonogram dziatan zawierajacy:
Rozpoczecie, kolejnosé oraz czas trwania proponowanych dziatan z uwzglednieniem
okresu mobilizacji. Identyfikacja i okresienie czasu gtownych etapow realizacji
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przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem czasu pracy Zespotu Inspektora
Koordynatora na poszczegdlnych etapach.
b) Zasady kontroli jakosci

Opis procedur postepowania na poszczegéinych etapach realizacji umowy
o roboty budowlane:

e monitorowania postepu robét;

o kwalifikowania srodkow (personelu, materiatéw, sprzetu) do wykonania robét;

e odbioru robot i potwierdzania ptatnosci;

e prowadzania zmian;

¢ wczesnej identyfikacji problemow, ktére moga byé podstawa do roszczen oraz

rozpatrywania roszczen.

Procedury powinny zawieraé opis lub diagram czynnosci, wyszczegdlnia¢ osoby
biorgce udziat w wykonaniu tych czynnosci, okreslaé role, jakg petnig te osoby wraz
z przypisanymi im uprawnieniami i obowigzkami, zawieraé propozycje zapisow
dokumentujgcych wykonanie zadan oraz wzory obowigzujgcych dokumentow.

12.3Inspektor Koordynator ma obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét w rozbiciu miesigcznym oraz jego
akceptacji i przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez
Wykonawce.

12.4Inspektor Koordynator dokona weryfikacji (w terminie 7 dni od momentu otrzymania)

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez Kierownika budowy.

13. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot.

13.1 Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegdtowo opisana w ogdlnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowac
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

13.2Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym robot
przygotuje protokot czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

13.3 Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego
uzupeié lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do

ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki lub btedy.
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13.4Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.

13.5Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

13.5.1Po$wiadczenia terminu zakonczenia robot;

13.5.20dbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

13.5.30dbioru czesciowego i koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robét dokumentéw wymaganych przez

Zamawiajgcego do dokonania odbioru.

14. Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

14.1.Po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos¢
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru kohcowego robot.

14.2.\Wykonawca niniejszego zamoéwienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw niezbednych do
skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu/uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo
Budowlane, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koficowego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentdéw w tym potwierdzajgcych osiggnigcie wskaznikdéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

14.3.Inspektor Koordynator zapewni zespét specjalistbw wymaganych w Ustawie Prawo
Budowlane w procedurze postepowania wydania decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie
obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy w wyzej wskazanej procedurze,
a takze innych niezbednych decyzji administracyjnych.

14.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy przerwie czynno$ci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia
wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji

odbioru koncowego robédt. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane jako
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nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia. Wady

nieistotne (usterki) nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

14.5. Inspektor Koordynator jest zobowiazany do:

14.5.1Poswiadczenia terminu zakohczenia robot.

14.5.2Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

14.5.3Weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce robot.

14.5.4Sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot.

14.5.5Dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu Kontraktu i przekazanie obiektu
do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

14.5.6Przygotowania konicowego rozliczenia Kontraktu i sporzgdzenia sprawozdania
koncowego z jego realizacji.

14.5.7 Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatdéw przygotowanych
przez Wykonawce Robét po zakoriczeniu robot.

14.5.8Przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

14.5.9Zweryfikowania przygotowanego przez \Wykonawce robdt zbiorczego zestawienia
elementéw inwestyciji takich jak:

e dtugo$é i powierzchnia jezdni gtéwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.

e dtugo$c¢ i powierzchnia chodnikdw, éciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych itp.

15. Platnosci

Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie

nastepowato:

15.1.W okresach nie czestszych niz miesigczne stosownie do procentowego
zaawansowania robét budowlanych. Podstawe pfatnosci stanowi zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego ustugi nhadzoru zawierajgcy:
szczegbtowe wyliczenie wynagrodzenia, informacje o terminach dostarczenia
wymaganych dokumentow.

15.2. Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru czesciowego ustugi przez Zamawiajgcego
jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Miesigcznych, Technicznych, Dotyczgcych
Sporu, Koncowego - w zaleznosci czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu

Zamoéwienia w okresie rozliczeniowym ktérego dotyczy dany protokét odbioru
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czesciowego wystepowaty wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych

raportow.

15.3.Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy

15.4.Inspektor koordynator bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95%

kwoty umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego
robét. Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone
po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru konicowego realizacji przedmiotu Umowy.

15.5.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie

dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora. W
przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegélnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada

mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 15.4.

15.6. W trakcie okresu rekojmi ptatnosé bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone przez

Zamawiajacego protokoly z przegladéow oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze

usuniecia wad ujawnionych w trakcie przeglgdu.

15.7.Zatacznikiem do faktury bedzie Karta Oceny Pracy Inspektora Koordynatora (zgodnie

z zatgczonym wzorem).

15.8.Inspektor Koordynator bedzie dokonywaé okresowej (miesiecznej) samooceny w Karcie

Pracy Inspektorow, ktora moze =zostaé skontrolowana przez pracownikdéw
Zamawiajgcego. Kazda ocena ,0" bedzie traktowana jako wadliwe wykonanie
czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 9,10,13,14,17 opisu przedmiotu zamoéwienia.

Zgodnie z §7 pkt.1 pkt. b beda naliczane kary umowne i potrgcane z biezacej faktury.

16. Raporty
Wykonawca niniejszego zaméwienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na

realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponize;.

16.1.Raport otwarcia

Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére

mogg wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwigzania.

Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w
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pkt. 11. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnoéci sktadajgcych sig¢ na te
dokumentacje dokumentow Wykonawca niniejszego zamdwienia dokona inspekcji terenu
budowy oraz przeprowadzi szczegotowg weryfikacje pod kgtem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zweryfikuje takze kompletno$¢ z punktu widzenia
realizacji catosci robdt dokumentéw, pozwolen i rysunkéw za dostarczenie, ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentaciji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktérym zaproponuje konkretne
zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wtasne uwagi do przekazanych dokumentow. Ponadto
przedmiotowy raport powinien zawieraé harmonogram dziatari i zasady kontroli jakosci
opisane w pkt. 12.2. Raport ten nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Zamawiajgcego. Istotne informacje i
wnioski z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robét,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu bezzwilocznie po ich uzyskaniu. Nalezy uzyskac
akceptacje Raportu Otwarcia. W terminie do 10 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia
Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi.
W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.
Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestycji

2.Dane projektowe

3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw

technicznych
4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji administracyjnych
5.Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugos¢ odcinka, drég
rowerowych, chodnikéw, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektdéw inzynierskich, etc.
6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robét budowlanych,
7.Okreslenie ryzyk, przewidywanych problemoéw zwigzanych z realizacjg inwestycji wraz

z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.

16.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu

Inspektor Koordynator na trzy dni po radzie budowy lub w przypadku braku rady budowy do
kazdego kolejnego piatego dnia miesigca przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport
miesieczny zaawansowania kontraktu® wyszczegélniajgcy wykonane przez Zespot

Inspektora Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie

60



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9213

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewodzkich
w Warszawie

dyrekcjadmzdw.pl
www.mzdw.pl

009/21

robét, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesigczny nalezy sporzgdzi¢ zgodnie ze

wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym

Raport powinien zawierac:

1. Opis postepu robdt i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych problemow.

2. Zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy Robot.

3. Zaangazowanie finansowe.

4. Postep robét i pfatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc.

5. Graficzne przedstawienie postepu rob6t w powigzaniu z harmonogramem.

6. Graficzng prezentacje postepu robét na planie i/lub rysunkach obiektéw.

7. Postep robdt w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy to konieczne na
nosniku elektronicznym w postaci zdjec¢ i filmu.

8. Wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

9. Wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

10. Aktualne szacunki kosztu koricowego na roéznych etapach Kontraktu.

11. Analiza zgodnoséci prowadzonych robot z decyzjami administracyjnymi dot. Kontraktu.

Komplethg dokumentacje fotograficzna i filmowa nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym noéniku

opisanym w spos6b uzgodniony z osobg upowazniong przez Zamawiajgcego i przekazac

Zamawiajgcemu na etapie odbioru koricowego w iloéci 2 kompletow.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Miesiecznego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu

Raportu Miesiecznego Zamawiajacy dokona akceptacji Raportu Miesigcznego lub przekaze

ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor

Koordynator dokona uzupetnieri i ponownie przekaze Raport Miesigczny do akceptacii

Zamawiajgcego.

16.3. Raporty tygodniowe / Notatki z Rad Technicznych/ Notatki z innych narad
zwigzanych z realizacja Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej, innych narad zwigzanych z realizacjg

Kontraktu przedtozy Kierownikowi Projektu raport tygodniowy zawansowania kontraktu/

notatke z Rady Technicznej/ notatke z innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu

zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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W koniecznych przypadkach notatki/raporty powinny zawiera¢ zataczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz kopie
wpisébw do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej/ spotkania

zwigzanego z realizacjg Kontraktu

16.4.Raport techniczny

Inspektor Koordynator przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne Ilub na polecenie
Zamawiajgcego) ,Raport techniczny” informujacy o problemach technicznych, jakie wystgpity
w trakcie realizacji robo6t. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w
dokumentacji projektowej. Inspektor Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7

dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Zalozenia na podstawie, ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére beda wystepowaty
w zwigzku z wprowadzang zmiana.

6. Opis przyjetych projektowych zatozeh i réznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Rob6ét.

8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyskac¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 10 dni po otrzymaniu
Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator
dokona uzupetnien i przekaze Raport Techniczny ponownie do akceptacji
Zamawiajacego.

10.Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
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16.5.Raport dotyczacy sporu

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robdt dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor Koordynator
przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczgcy sporu”. Inspektor Koordynator wykona Raport
dotyczacy Sporu w terminie do 10 dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze
wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. Raport bedzie zawierat szczegdtowy opis zdarzen
i korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢
zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i
stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie
zobowiazany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co
do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnie¢. Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu dot. Sporu. W terminie 10 dni po
otrzymaniu Raportu dot. Sporu Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport dot. Sporu ponownie do akceptacji

Zamawiajgcego.

16.6.Raport koncowy

W terminie do 14 dni po zakonczeniu robot, przed odbiorem koricowym, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”.
Raport powinien zawiera¢:
1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowa

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2.Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo

4.1. Postep robét
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4.2, Uwagi do wykonania poszczegoéinych gtéwnych elementéw robét
4.2.1. Dziat Ogolny
4.2.2. Roboty Ziemne, dilugosci wykonanych elementéw, tj. Diugosc
wykonanego odcinka,
chodnikéw, ciagéw pieszo- jezdnych, drog rowerowych, ilosci i dlugosci
obiektow
mostowych, przepustow etc.
4.2.3. itd.
4.3.Osiagnieta Jako$¢é Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4.Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1.Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1.Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koricowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkow Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4.Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6.Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
8.0. Zamawiajacy moze polecié zamieszczenie innych danych przekazujac np.. Wzoér

raportu zamknigcia.
Nalezy uzyskaé akceptacje Raportu Koricowego. Po otrzymaniu Raportu Koncowego
Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni
od otrzymania uwag Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze

Raport Koncowy ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

16.7.Raport z przegladéw w okresie rekojmi.
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W okresie rekojmi, Inspektor Koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia i
przekazywania Zamawiajacemu, Wykonawcy robét oraz Rejonowi Drogowemu
wilasciwemu dla danego obszaru:

e raportéw z przeprowadzonych przegladéw robét zrealizowanych w ramach
Kontraktu oraz usunigcia przez Wykonawce Robét wad i usterek ujawnionych w
okresie rekojmi. Przedmiotowy raport powinien zawiera¢ dokumentacje
fotograficzng z wykonanych przegladéw i odbioréw gwarancyjnych i z

dokonywanych napraw.

16.8. Notatki ze spotkan.

Inspektor Koordynator zobowiazany jest do wykonania Notatek Technicznych,
protokotéw etc. Ze wszystkich spotkarn (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca Robdt,
jednostkami samorzadéw, mieszkaricami i innymi osobami trzecimi. Notatki
techniczne, protokoty nalezy dostarczy¢é do Zamawiajacego do 3 dni roboczych po

spotkaniu.

17. Rekojmia

W okresie rekojmi dla robét budowlanych, Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

17.1. Reprezentowania Zamawiajacego W kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robét oraz usuwaniem wad i usterek, ktore
ujawnig sie w okresie rekojmi;

17.2.Zwolywania i prowadzenia minimum dwa razy w roku przegladdw (pierwszy w terminie
do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych
robot
z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robdt i sporzgdzania
protokotow
i raportéw z przegladow;

17.3.W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usunigcia
wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania terminéw
ich usuniecia;

17.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i usterek;

17.5.Odbioru wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek;
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17.6. Whnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usunigcia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robdt w wyznaczonym
terminie;

17.7.Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usunigte przez
Wykonawce Robét.

17.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rgkojmi;

17.9.Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw;

17.10.Udzielanie pomocy Zamawiajacego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

17.11.Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Rob6t po zakoriczeniu kontraktu.

17.12.Monitoringu terminéw obowigzujacych gwarancji.

66



Mazowiecki Zarzad Drog Wajewddziich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 5@ B@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
| Drog Wajewodzkich
i w Warszawie

www.mzdw.pl
009/21
CZESC IV
WZOR UMOWY
W odniu w  Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewédzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Tomasza Lewandowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zawarto umowe nhastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Petnienie
funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 637
relacji Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km
38+199,39 do km 41+360” — nr postepowania 009/21.

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnoéci okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajgce z aktualnych przepiséw ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczo$ci,
monitoringu i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .....ccciiiiiiiiinnn , ktéry jest
upowazniony do zarzgdzania i hadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowa
oraz do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢é czes¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7
dniowym.

5. Wszelkie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce, ktére beda uczestniczyé przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
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6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastgpstwie tych ujawnionych w ofercie muszg
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnic na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, hie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oé$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (f. w szczegélnoéci bez adresow, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wskazanych powyze;.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, o ktérych
mowa powyze;.

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zaméwienia (Czgs¢ Il SWZ).

2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od
daty podpisania umowy do momentu zakoriczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj. w okresie do 24 miesigcy od daty podpisania umowy w tym:

e okres petnienia nadzoru nad robotami: 18 miesiecy
« petnienie obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu okresie jakim Wykonawca robot
zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu: 6
miesiecy
« okres rekojmi (60 miesiecy) liczony od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy dnia odbioru koricowego zamowienia.
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3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.

(@)

69

§5
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwote :

1) w okresie trwania kontraktu:

wartoSE netto: ..o zt

S OWII . e e S RS R R 0 R 40
2) w okresie rekojmi:

WartoSC Netto: ... zt

S oW . oot e e s e R A T Y R R A i

3) wynagrodzenie fgczne:

1= £ (o HRTUT T T O TP OO PP ORPRTEPPEEOPR zt
SIOWIIE. oot e s mmesim e e e el e 5.6 5 S S SRR S B SRS SR
podatek VAT ....... O T, sreiwussvms srom s oo A S S 4 A ST SR zt,
SHOWIIR: ..o oo o e i s 0 0 T 0.0 A3 AT 00 A T 0
TR L4 Lo ST OO UTOPPRPURRRI zt
e 1L 1= U USROS

Czas stawienia sie inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane wezwanie
Zamawiajgcego wynosi ...... godzin.

W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

Wydtuzenie lub skrocenie okresu realizacji Kontraktu nie moze by¢ podstawg zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzier przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sig fakturami miesigcznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
czesciowego odbioru za kazdy miesiagc oraz fakturg koricowg wystawiong po zakoriczeniu
catoéci robot i dokonaniu odbioru korncowego Zamowienia. W przypadku protokotow
czesciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem
zaawansowania kazdego z elementow robdt w stosunku do wartoSci podane;
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
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Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z obowiazujagcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci ( splitpayment).

Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczane do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Warszawie.

Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (htips://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajacemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

10.1. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

10.2. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢é do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatno$é.

10.3. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

§7

1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
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a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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b) za brak wykonania lub wadliwe wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 9,
10, 13, 14,16, 17 opisu przedmiotu zamoéwienia — 0,1% wynagrodzenia umownedo
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Inspektora
Nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za kazdag nieusprawiedliwiong godzine przekroczenia deklarowanego w ofercie
czasu stawienia sie na wezwanie Zamawiajgcego — 500,00 zt wynagrodzenia
umownego brutto,

e) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na radzie budowy kazdego z cztonkéw
personelu technicznego — 1 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto,

f) za nieterminowe dostarczenie dokumentéw okreslonych w SWZ pkt 12 oraz pkt 16
OPZ -1 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieterminowe wezwanie (za kazdy dzieh zwtoki) Wykonawcy do catoSciowego
usuniecia wad w przedtozonych dokumentach Iub nieterminowe przekazanie
dokumentow w wysokosci 1000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki dla:

° Oswiadczen o przyjeciu obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
o Harmonogramu

° Protokotu odbioru czesciowego

® Dokumentacji powykonawcze;j

e Protokotu z rady koordynacyjnej, rady budowy

h) 5000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek nie spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia,

i) 1000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieobecnosci na budowie osoby petnigcej dyzur,

j) maksymalna wysokos$¢ kar nie przekroczy 20% warto$ci umowy brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

Wi
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§9
Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(STOWNIE: .. i zh.

Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5 Czesci lll
SWZ.

§10

. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30%

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ...
Zb(STOWNIE: ... i zt).

. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi ........miesigcy.
. Warunki na ktérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na

ktorych Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sa
w pkt 17 Czesci lll SWZ.
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§11
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporéw, ktére moga powsta¢ pomigdzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig¢ przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§12

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujgcych warunkach:.

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktéorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie
mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z
powodu wystgpienia sity wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site¢ wyzszg
uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o
charakterze terrorystycznym,;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposdb
nalezyty
- zmiany bedagce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoinosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen — o czas niezbgdny do wykonania umowy w
sposob nalezyty
-Zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji,
w szczegdlnoéci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniern na skutek btedow w
dokumentacji projektowej, konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o
ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia
roszczen lub oczekiwan osdéb trzecich —w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania
umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
-Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy

72



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa

tel. (22) 244 S 2@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcjad@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
| Drég Wojewddzkich
| w Warszawie

009/21

b) Zmiany osobowe
- zmiana osdb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana oséb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug Ilub robét , jesli
nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego.
- zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowaé braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy

d) Ptatnosci
- zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy =zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi
Z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 90 % wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamdéwienia przez Zamawiajacego.
- kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

c) udzielenie zamdéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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§13

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 Umowy zostanie odpowiednio
zmienione (zmniejszone lub zwiekszone) w wysokosci wynikajacej ze wskaznika
wzrostu (spadku) cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik GUS) za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Gtowny Urzad
Statystyczny na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w pierwszym roku
kalendarzowym obowigzywania Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczynajagc od 13 miesigca obowigzywania

umowy, w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzedni rok
kalendarzowy z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1-4 wynosi tgcznie 10%
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w § 5 Umowy.

§ 14

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towaréw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ten sposoéb, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie
ulega zmianie, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z
obowigzujaca po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia

2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3)zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wpltywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposdb wyliczenia owego wynagrodzenia.
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3. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajgcy ma prawo
odméwié waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian
na koszy wykonania zamowienia przez \Wykonawce i szczegbtowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

§ 15

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§ 16
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czesc¢, sg nastepujgce dokumenty:
Oferta wraz z zatgcznikamiz dnia ................. —cz. Il SWZ.
Opis przedmiotu zaméwienia — cz. [l SWZ.
Dokumentacja przetargowa — cz. IV SWZ.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

PN =

§17
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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