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Strona internetowa

prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o sygnaturze zamówienia nr 140/BZP-U.510.135/2024/MS 
„Łączymy os. Astra Park – Lawendowe Wzgórze - bezpieczna droga do szkoły etap II” - budowa 
chodnika przy ul. Ostrzyckiej w Gdańsku (połączenie os. Astra Park z os. Lawendowe Wzgórze) 
w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023 pn: „Łączymy osiedla – Bezpieczne 
chodniki i skróty dla Jasienia!”

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje 
poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz jego uzgodnienie.

Odpowiedź 1. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z punktem V.2.24 OPZ wykonanie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz jego uzgodnienie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja zieleni wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź 2. Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja zieleni wynosi 12 miesięcy.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy urządzeń 
infrastruktury podziemnej.

Odpowiedź 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem IV OPZ zakres rzeczowy zamówienia 
obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego. 
Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem.
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Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach OPZ i Projektowanych postanowieniach 
umowy.

Wg OPZ:

Wg Projektowanych postanowień umowy 

To kto w końcu odpowiada za sporządzenie kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu 
ryczałtowym? Z jednej strony Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę 
pomocniczą, a za określenie ilości i rodzaju rpbót odpowiada Wykonawca, a zdrugiej strony do 
umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia kosztorysu ofertowego 
sporządzonego dokładnie na podstawie przedmiaru robót (który rzekomo pełni rolę wyłącznie 
pomocniczą)? Wg Wykonawcy powyższe zapisy OPZ oraz Projektowanych postanowień umowy 
wzajemnie się wykluczają.

Odpowiedź 4. Zamawiający informuje, że przedmiotowy kosztorys wymagany jest jedynie na 
potrzeby robót, o których mowa w § 8 Projektowanych postanowień umowy, tj. podania 
jednostkowych cen służących do ewentualnego rozliczenia robót 
dodatkowych/zamiennych/zaniechanych. Zmiany dotyczące pozycji i ilości przedmiarowych, 
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o których mowa w § 3 punkt 7 Projektowanych postanowień umowy są dopuszczalne, o ile 
odpowiadać będą rzeczywistym ilościom i zakresowi ujętymi w dokumentacji projektowej.

Anna Lejmel

Dyrektor Biura Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad 
Dzielnic

Podpisano elektronicznie: 16-12-2024
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