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Zatacznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Wdniu e, 2024 r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec
Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , Wpisanym/3 do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzoneg0 PrZeZ ........cecccevmeneeseeieereeesessenens pod
numerem KRS ......ccovvvivivennnn s NIP: s ;

REGON: oottt , zwanym/3 w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdin. zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu ...................... , DM e, ,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Zagospodarowanie terendw przy sciezce rowerowej w Otorowie w ramach
projektu obywatelskiego pn., ReAktywacja” — etap |

2. Przedmiot zamdwienia zostat szczegétowo okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2Z),
Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét, zwanej dalej ST i SST.

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z warunkami okres$lonymi w dokumentach umowy
opisanych w § 2 oraz:
1) ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”;
2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.);
3) ustawie o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 z
pozn. zm.);
4) niniejszej Umowie;
5) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane
i interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument Umowy;
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2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu postepowania
przetargowego.

3) Dokumentacja projektowa pn.: Zagospodarowanie terenow przy sciezce rowerowej w Otorowie w
ramach projektu obywatelskiego pn. ,,ReAktywacja”, opracowana przez Zielone Kreski Sp. z 0.0. z
Lublina, sktadajaca sie z:

a) Projektu zagospodarowania terenu,
b) Projektu architektoniczno-budowlanego,
c) Projektu gospodarki zielenig,
d) Projektu technicznego,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,ST i SST”;
5) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie.
3. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 -4.

5. Zamodwienie realizowane jest na podstawie zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt
budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U.z2024r. poz. 725, ) oraz zaswiadczenia Starosty Bydgoskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
(WB.6743.744.2024 z dnia 29.07.2024 r.) w zwigzku ze zgtoszeniem dotyczacym: budowy obiektéw matej
architektury, placu zabaw i sitowni, boiska oraz ogrodzenia na terenie dziatki nr 175/2 w miejscowosci
Otorowo, gmina Solec Kujawski.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji projektowej oraz ST i SST wraz z decyzjami administracyjnymi;
2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg;
3) Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

4) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktow
z 0sobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajacy;

5) Statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robot objetych
przedmiotem umowy;

6) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

7) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

8) Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych mieé wptyw na przebieg realizacji umowy;

9) Terminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1, Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi z ,ST i SST”, do:
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Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowa, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Zamawiajgcego oraz swojg najlepszg wiedza, doswiadczeniem,
umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Przejecia placu budowy, jego urzgdzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okres$lonymiw ,,ST
i SST” oraz utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy, w tym stosownie do potrzeb
doprowadzenia mediéw na teren budowy, zainstalowania dla potrzeb budowy licznikéw zuzycia
wody, energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia energii i wody w okresie realizacji
robot;

Uzgodnienia z Zamawiajacym zasad prowadzenia robét. Zadanie nalezy realizowa¢ w sposdéb
maksymalnie ograniczajgcy ucigzliwos$¢ dla uzytkownikéw sgsiedniego budynku mieszkalnego;
Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy (w razie potrzeby);

Powiadomienia organu zarzadzania ruchem i zarzgdcéw drég o dacie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas robdt na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiania w/w
organdw z zachowaniem powyzszego terminu przy kazdorazowej zmianie organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robdt (w razie potrzeby);

Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczeciem robdt w obrebie paséw drogowych,
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia
go nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru kofcowego przedmiotu umowy (w razie
potrzeby);

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robat,
a takze za bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia dojazdu stuzbom ratunkowym oraz zapewnienia dostepu do posesji mieszkaricom
sgsiednich budynkéw, a w przypadku ewentualnych krétkotrwatych utrudnien w dostepie do
posesji, informowania mieszkarncdw z odpowiednim wyprzedzeniem;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszgcych, niezbednych do kompleksowe;j
realizacji przedmiotu umowy;

Podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb
trzecich i débr publicznych;

Ponoszenia kosztéw wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego, zwigzanych ze zrzutem wody z wykopdw, optat celnych, importowych itp.);

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem
Budowlanym oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Podstawg akceptacji materiatu jest wniosek materiatowy wraz z kartg katalogowa
produktu, certyfikatami oraz deklaracjami zgodnosci;

Sporzadzania dodatkowych badan materiatéw lub robét (co do ktérych zachodzg uzasadnione
watpliwosci dotyczace ich jakosci) na polecenie Zamawiajgcego w celu wyeliminowania uzycia
materiatdw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych
parametréw;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie
z wtasciwymi przepisami;
Przestrzegania przepiséw BHP oraz ochrony p.poz. na placu budowy;

Zgtaszania Zamawiajgcemu terminu zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych
zgodnie z ,ST i SST”. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢
roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych
robot, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko;
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Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggacych wptynaé na opdznienie wykonania robot;

Informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét niezbednych do
prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy a nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, w
terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te wymagajq akceptacji ze strony
Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do umowy;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robét, w terminie
uzgodnionym przez strony, nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci umozliwienia nieograniczonego dostepu na plac
budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
robot;

Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia
w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych
z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Przeprowadzenia na wtasny koszt niezbednych badan, préb, pomiardéw, sprawdzen i odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru korcowego robét objetych przedmiotem umowy;

Dostarczenia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pézniej niz w dniu odbioru), dokumentacji
odbiorowej zgodnie z,,ST i SST”;

Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. Koszty bezposrednie. Wymédg ten dotyczy
0sb6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci osdb niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

Przedtozenia Zamawiajagcemu, przed przystgpieniem do wykonywania robdét, w terminie
maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo, oswiadczenia o
zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 27) na podstawie umowy o prace wraz z listg
tych pracownikéw. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w oswiadczeniu, moze zgdaé
przedstawienia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych
pracownikow ;

W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie osdb, o ktérych mowa w pkt 27), na podstawie umowy
o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt
28), bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikdéw na
podstawie umowy o prace i bedzie podstawg naliczenia kary umowne] okreslonej w § 14 ust. 1
pkt 9.

2. Wykonawca ponosié bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegélnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace osdb i mienia (uszkodzenie ciata lub $mier¢, utrata
débr materialnych) za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na placu budowy.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie usuwania
ewentualnych wad.
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. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég i nawierzchni
zniszczonych podczas robot przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Prace ziemne oraz inne prace w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, przeprowadza sie w sposéb
najmniej szkodzgcy roslinom.

. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew
i krzewéw narazonych na uszkodzenie poprzez montaz oston na pnie i odziomek (deskowanie) lub
wydzielenie skupin krzewéw za pomocg tasmy lub ogrodzenia. W okreslonych przypadkach
zabezpieczenie drzew nalezy wykonaé poprzez wydzielenie strefy ochronnej drzewa obejmujacej rzut
wielkosci korony drzewa powiekszony o jeden metr.

. W rzucie koron drzew zabrania sie: poruszania sprzetu ciezkiego, sktadowania materiatéw zwigzanych z
realizacjg inwestycji, parkowania pojazddw, wyznaczenia zaplecza socjalnego itp.

. Jezeli Wykonawca podczas prowadzenia robdt budowlanych uszkodzi zielen przewidziang do
zachowania jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkéd.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm. — ,,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informac;ji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy:
1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,

2) zakonczenie robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktéry mowa w § 1 ust. 1
- w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: ......cccceeeeecervereennnns

. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16 umowy,

na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi koncowemu,

3) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbétowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla ST i SST.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
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zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru koricowego s roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po
okresie .....cccceeevene. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin
i przeprowadzi odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-2) wad, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy
z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmowi¢ podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze 7adaé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokosci brutto .......iveneenen. ztotych  (stownie:
................................................................................. ztotych).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT, w wysokosci ............. zt, ktéry stanowi ......... % wynagrodzenia netto
oraz inne opfaty zwigzane z wykonaniem umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére pokrywa wszelkie koszty i
wydatki Wykonawcy, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zzadania od Zamawiajgcego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan. Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia rozmiaréw wszelkich prac
projektowych w ramach wykonania przedmiotu umowy, oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg prac objetych umowag, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie bedzie podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do jego
prawidtowego zakonczenia, a nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, bedg one rozliczane w oparciu
0 aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kalkulacje kosztow robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.
Koniecznos¢ wykonania tych robét potwierdzona zostanie protokotem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

taczna wartos¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 15% wartosci umowy o ktérej
mowa w ust. 1.
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W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust. 4,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztédw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i $Srednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
»SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za lll
kwartat 2024 r. Kalkulacje Wykonawcy podlegac beda negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty, o ktédrych mowa w ust. 4 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
w zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji umowy, dla
nie zafakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug
obowigzujgca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszg umowg, a cena ofertowa zostanie
zmieniona przy zachowaniu niezmiennej wartosci netto umowy.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen

Zamawiajgcy przewiduje jednorazowe rozliczenie Umowy po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét
objetych przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony protokét odbioru robét.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione] faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé doreczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptfaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczen
z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw,
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez
Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy)
z tytutu wykonanych robét objetych umowa o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie moze powotywad sie na potrgcenie roszczerht Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ....coeveneee. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego,
chyba ze jest oczywiste, iz tych wad nie da sie usungé¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin
usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.

W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku, w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi, przegladu gwarancyjnego, o czym Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w § 8 ust. 1 umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na .........ccccceeuuenee. (stownie:
................................................................................. ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie...................
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu Umowy,
a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.
§12
Podwykonawstwo
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow, ktdrzy bedg zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy, jezeli Podwykonawcy sg
juz znani.

Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w ust. 3.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) dotgcza zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. §;

3) zawiera ona postanowienia, o ktérych mowa w ust. 6.
Nie zgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w podanym terminie nalezy traktowac
jako akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérym mowa w ust.
9. Niezgloszenie sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamodwienia. Wyfaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy takze Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym
Podwykonawca.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazide jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedfozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego
koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z naleznosci wynikajgcych z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§14
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazidy dzien opdinienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy spowodowanej
dziataniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy,

2) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét objetych umowag w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy;

3) zakazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

4) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub zmiany wynagrodzenia
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikow, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 28) lub 29) umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.
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10) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod pkt 1)-9) postanowien umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Natozenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi poprzez wystawienie noty obcigzeniowej dla Wykonawcy

z 14-dniowym terminem ptatnosci..

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub koricowgq) przedstawiong

do zapfaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$é faktur VAT, Zamawiajgcy staje

sie uprawniony do potrgcenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ stron z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie moze

przekroczy¢ tacznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1) bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego;

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 9, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1;
2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb
niezgodny z umowa albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania.
Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnied w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz ust. 3 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 6 ust. 1 pkt 2), w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

1)

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy placu budowy, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcéw itp., wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych
termindéw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, itp.;

prace objete umowag, zostaty wstrzymane przez wtasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robot lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg
innych zadan inwestycyjnych;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystapienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drog, przedtuzajacy sie
stan epidemii, protesty mieszkancéw) majgcych wptyw na terminowosé dostaw lub wykonania
robdt montazowych;

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych
niezinwentaryzowanymi,  wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych,
archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemozliwiajgcych
wykonanie zamdéwienia w terminie;

z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos$¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczno$¢ wykonania
nieprzewidzianych robét ziemnych, koniecznosé¢ zabezpieczenia obiektéw graniczacych
z realizowang inwestycja, itp.;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak
dostepnosci materiatdw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie termindw
umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do
momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiana umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
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w dokumentacji projektowej, a wynikajagce ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej opracowanej przez opracowanej przez Biuro Inzynierii Srodowiska z
Bydgoszczy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub polepszenie warunkéw
uzytkowych;

5) wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatdw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych,
jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie zamdwienia, jakie wynikng z optymalizacji przyjetych
rozwigzan nie mogg wptynac na przedtuzenie czasu ukoriczenia przedmiotu zamédwienia.
Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w § 8 ust. 1, majgca wptyw na koszty

wykonania zamodwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjag kosztow przedtozong
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robdt okreslonych w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w
ust. 1, ktérych wykonanie nie bedzie konieczne z uwagi na szczegétowe rozpoznanie warunkow
realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku zlecenia robdt dodatkowych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie postepowania przetargowego, w szczegoélnosci zlecenia wykonania dostaw lub robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamodwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktédrych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

Zmiane osobowa:

1) zmiana podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;
Inne zmiany zapisdéw umowy mozliwe sg w przypadku:

1) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w Zzycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.).

Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng zamowienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

2) zmiany danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej

umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodag obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEUZIE ..ooeeeve vttt e

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspodtpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: oo

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,
do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé¢ w drodze wspdlnych mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

W przypadku niemoznosci rozwigzania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy w drodze negocjacji,
bedg one rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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