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Nr postepowania: RGKiM.271.11.2022.WJa Zalgcznik nr 6 do SWZ

Wzor umowy

Umowa nr RGKiM.272.11.2022.\WJ
zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:

Gming Miasta Puck,

z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Puck — Hanne¢ Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

Zsiedzibg W .....oooiiiiiii oule , ZarejestroWangd W .......ooeeueeeeneeneannnn.
Prowadzonym przez ...........coeeveeenvennnnn. pod numerem ....................... NIP oo ,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,
facznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postgpowania nr RGKiM.271.11.2022.WJa 0 udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25,
872.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1 — Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest realizacja inwestycji pn. ,,11 Renowacja
Parku Dziejéw Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skweréw przy ul. Nowy Swiat” w ramach
projektu ,Rewitalizacja Centrum Pucka” wspéHfinansowanego ze S$rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacjag Warunkdéw ZamoOwienia
(zwanej dalej ,,SWZ”), szczegdbtowym opisem przedmiotu zamowienia (OPZ) stanowigcym Zalacznik
nr 1 do umowy, dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia rob6t sg mu
znane i nie zgtasza w stosunku do nich zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

§2 — Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany i przekazany Zamawiajagcemu
w terminie do dnia 30.11.2022 r. W terminie powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty, zglosi¢ ich zakonczenie Zamawiajacemu, przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna
dokumentacj¢ odbiorowa (w 2 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robot. W terminie ztozenia Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ za$wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia
zakonczenia robot przez Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czgscei, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzajg Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktore wylgczna
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegotowo opisane w § 13 umowy.

W przypadku wystapienia opdznien, Strony ustalaja nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo-
finansowego” (zwanego dalej ,,harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemne]j akceptacji Zamawiajacego)
zmiana termindw realizacji poszczeg6lnych zakreséw robot objetych harmonogramem, niepowodujaca
zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Podstawa do przygotowania harmonogramu jest Kosztorys ofertowy, opracowany metodg kalkulacji
uproszczonej, ktory stanowi Zalacznik nr 2 do umowy. Z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji (§7 ust. 4 umowy) przez Zamawiajgcego z wykonania
czesci (elementow) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w §11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 7 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Umowe zawarto na czas okreslony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie.

§3 — Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
§4 — Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni od zawarcia umowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami, ztozona
oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng — za jakos¢ robot odpowiada Wykonaweca;

3) szczegodtowe sprawdzenie w terenie warunkoéw pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy
I niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktore na ten
termin moga niekorzystnie wptynac;

4) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkodd, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
pracami; ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate
W zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym:;

Strona 2z 23

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskle WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

* ¥
*
* *
*

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu zamowienia,
dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robdt (w tym koszt zuzycia mediow) oraz strzezenie
mienia znajdujacego si¢ na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji
robot; Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewnic
W bezpieczny sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego
podczas prowadzenia robdt, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywania robdt; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili jego
przyjecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemus;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto okazanie
na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
Z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka oraz
utylizacja odpadéw, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 1., poz. 1973 ze
zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow, odpadow i $mieci. Wykonawca powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optat, nadto okazac¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej;
14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek

sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

16) usuniecie na wihasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstalych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich cze¢éci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

18) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport
i sprzet Wykonawcy. W szczegolno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzetu do i z terenu roboét, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach;
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19) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zaje¢cie pasdOw drogowych oraz opracowanie
i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu — o ile bedzie to konieczne. Koszt zajecia pasa
drogowego i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu
ryczattowym;

20) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkoéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

21) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

22) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

23) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot (jesli dotyczy);

24) wykonywanie wszystkich robot objetych umowsa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, intereséw o0sob trzecich;

25) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy;

26) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

27) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub
instalacji;

29) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru
archeologicznego;

30) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;

31) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
W terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

33) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych wylaczng odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajacy;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego,

0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie kierownictwo budowy i robot objetych umowa
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy nastepujace osoby, zgodnie z SWZ:
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1) kierownik budowy w  0SODbICI......c.iiiiiiiiii , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) kierownik  1obOt W 0SODICI........iiiiiiiii e , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.

Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot budowlanych
oraz bedzie osobg zdolng i upowazniong do dzialania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej
z realizacjg umowy. Przekazanie tej osobie wskazowek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie
ich Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takag zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, winna by¢ potwierdzona
pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce 0sdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci
wykonywane przez pracownikéw ogdlnobudowlanych w ramach zamoéwienia (w tym roboty instalacyjne
i drogowe), na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy
WW. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
ww. czynnosci beda wykonywaé osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawcg lub Podwykonawca
stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione
osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 5 spelniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie Wykonywal samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwlasciciel), Zamawiajacy uzna
to za spelnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnoSci zwigzane
Z realizacja zamowienia;

Zatrudnienie 0s6b na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 5 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego
w ust. 5 obowigzku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce okreslonego wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw dokonywania
ich oceny, o ktorych mowa w ust. 11,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrdcic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze
zada¢ w szczegodlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.

Niewypehienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzkow okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.

§5 — Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow,
w tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sa znani) Zamawiajacemu przed przystgpieniem do
wykonywania zaméwienia list¢ zawierajaca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekazywaé informacj¢ na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym.
Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego dowodami spelnienia przez Podwykonawce wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.

Umowa z Podwykonawca, a takze umowa mig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bgdzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushugi lub prac
stanowigcych roboty budowlane;

2) «zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe,
Zamawiajacy bezpo$rednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za po$rednictwem Inspektora nadzoru robot, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czgsci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa robot budowlane, w szczegdlnosci
W nastegpujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowiace
roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa;

3) niespetiajacej wymagan okreslonych w SWZ lub ustawie Pzp;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza warto$é
udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie Kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6 — Odbiory

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie czesci
robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robdt objetych umowsa
i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz
zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robot od PINB w Pucku;

4)  odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.

Odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, wpisem do Dziennika budowy.
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Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego i koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior czeSciowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego
0 osiagnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego, pod warunkiem faktycznego wykonania czgsci
zamowienia zgodnie z umowa, SWZ i innymi obowigzujagcymi normami.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez Kierownika
budowy.

5) zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot przez PINB w Pucku.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do
czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecia wybrana wedle wiasnego uznania, bez
koniecznosci zatwierdzenia przez Wykonawcg oraz bez konieczno$ci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 10 i 11 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wyltaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§7 — Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowa wykonanie w catosci
przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi:

Netto «ovvennennnnnnnns 71
plus nalezny podatek od towaréw i ustlug (VAT) ..ccecevnninnnnnns zl,
lacznie brutto: .....ccceveveennns 71 (stownie zlotych: )

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy wprost lub posrednio okre§lone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
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2) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej oraz realizacji robot
budowlanych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgéci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob obliczenia wartosci tych robot
zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynagrodzenie, okreslone w ust. 1,
bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokoét koniecznos$ci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej, zawierajace
zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajacych wykonaniu
wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztoéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdéw wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 0 cenach
materialdow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujacych
w danym okresie i zawierajagcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wspoélfinansowane jest ze Srodkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budzetu panstwa.

§8 — Rozliczenie przedmiotu umowy

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czeSciowe na podstawie zatwierdzonego protokolu czesciowego
odbioru robot — nie czgsciej niz raz na 2 miesiagce, do kwoty nie wiekszej niz 70% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

Nie mniej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy wyptacone zostanie po
koncowym odbiorze robdt.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i koncowej bedzie podpisany przez Strony bezusterkowy
protokoét odbioru odpowiednio czgsciowego i koncowego robot. Zatgcznikiem do protokotu odbioru
czesSciowego robot bedzie zestawienie wykonanych prac wraz z kalkulacja ich wartosci. Natomiast
zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie kosztorys powykonawczy podpisany przez
kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
0 ktorych mowa w §5, Wykonawca jest zobowigzany do kazdego z protokotu, o ktorym mowa w ust. 3,
dotaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie roszczenia w zwigzku
z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone — wedlug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
Podwykonawcow, sklada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych platno$ci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku
do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

Platno$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy w terminie
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé sie¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoOznienie
w transakcjach handlowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypetil zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci wynagrodzenia w stosunku do
Podwykonawcow obcigzajg w calosci Wykonawce.

Zaptata za fakture, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych
okreslonych w § 10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

§9 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w tacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ........ zt
(stownie: ... zh) w formie ....... .

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw moze
zosta¢ potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
poczet naliczonych kar umownych okre$lonych w §10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je Wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$cei, o ktorych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznoé¢ przedtuzenia
terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci Wwniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiér zostanie przesunigty
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o czas przesuniecia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 450
ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoS$ci.

§10 — Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 20 % ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg bez zgody
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

4) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 -
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie
wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powoddéw innych niz niewywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéow umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany oraz za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 8 000 zt;
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8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie
Z postanowieniami umowy - w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany, nie
wiecej niz 8 000 zi;

9) zabrak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek, nie wiecej niz 10 000 zk;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawcg warunkéw umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie Wyznaczonym
przez ten organ lub Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub
Zamawiajacego, nie wiecej niz 20% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 11
umowy dla wszystkich osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia w wysokos$ci 300,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce
ww. dokumentoéw, przy czym nie czesciej niz co 3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktore nie sa zatrudnione
na umowe¢ o prace w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy 0 prace;

14) w przypadku nieprzedtozenia dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z § 14 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt (za kazdy stwierdzony przypadek);

15) za brak powotania i statego obsadzenia funkcji jednego z kierownikéw, o ktorych mowa w §4 ust. 2
umowy w trakcie prowadzenia robot w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalng wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz jednego
powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokos$ci 90% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar
umownych z tytulu niewtasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstgpienia
od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej (ust. 1 pkt 5 i 6) beda
nalezne w wysoko$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu
0 procentowy poziom realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sa dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przyshuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci naliczonych z tytutu
kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio
Z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak roéwniez za sytuacje, za ktore wylgczna
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 11 — Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po

bezskutecznym wezwaniu, gdy:
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1) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania rob6t W wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz umowiony termin ich
zakonczenia jest zagrozony;

6) atakze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcey lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowys;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonanej, do czasu odstgpienia, czgSci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obciagzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze 0d umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy
lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgSci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym nastapi

odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcego z harmonogramu) od ogdlnej wartosci przedmiotu

umowy;
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2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie,
obliczenie wykonanej czeéci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawceg i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robodt z ksigzki
obmiardéw;

b) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o0 nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawece, a ilosci
wykonanych robo6t z ksigzki obmiarows;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie b¢dzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze W tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajgcych, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy.

§ 12 — Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na:

1) roboty budowlane na okres ...... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego;

2) urzadzenia na okres ..... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne — min. 1 raz w roku;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji;
3) koszty przegladéw gwarancyjnych — jesli dotyczy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce na przeglad gwarancyjny w formie pisemnej. Na okolicznosé
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie
do usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji i rekojmi, wady i usterki powstale na skutek dziatania sity
wyzszej, albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w terminie 14
dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na okres
......... , Z wylaczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktorych okres rgkojmi
wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i1 jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okre§lono w art.
568 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, wybranej
wedtug wlasnego uznania bez koniecznos$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uprzedniej zgody Sadu.
W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pomimo po$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony
do potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§ 13 — Zmiana umowy

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:
1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. 22020 r.,
poz. 1342 z pdézn. zm.), oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce — zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponize;.

Zmiana wysoko$sci wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisow zmieniajgcych,
0 ktorych mowa w ust. 1 powyzej, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek powinien zawieraé
propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej Uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego czy zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1, maja lub
beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w niniejszej umowie,
a w szczegblnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosztow wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen,

2) wykazanie wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztow wykonania umowy przez
Wykonawece,

3) szczegodtowa kalkulacje proponowanej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym w ust. 3, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o jego uzupetlnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na
adres wlasciwy dla dorgczen pism Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu umowy, podlegajacego wykonaniu po dniu zawarcia
aneksu.

Niedopuszczalne pod rygorem niewaznosci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji
zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
Podwykonawce spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego
W SWZ wraz z zalagczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentow okre§lonych
w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
— wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystgpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
C) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,

przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
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d)

e)

9)

h)
i)

)

dziatania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyci¢zy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢
wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkoéw terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

rezygnacji z realizacji czgsci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

przerwy w realizacji zamoOwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

wystgpienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

4) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktoérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy;

6) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
W szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy
w sytuacji:

a)

b)

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniodst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy;

wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres
robot, przy ktérym to uczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego;
Strona 17 z 23

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskle WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

* ¥
*
* *
*

10.

11.

C) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajgcej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sa do wzajemnego zawiadamiania o zaistnialych
zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢
dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzglgdem
drugiej Strony.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana os6b reprezentujacych Strony,
0 ktorych mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Pzp. O woli dokonania takiej zmiany Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

§ 14 — Ubezpieczenie przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z suma ubezpieczenia nie mniejsza niz
300.000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych 00/100) dla jednej 1 wszystkich szkod.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedtozy¢é Zamawiajagcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd oplacenia
sktadki. Dokumenty te stanowig Zalacznik nr 4 do umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia ww. warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia Wykonawca zobowiagzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajacemu, najpozniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty sktadki zgodnie z umowa ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
W ust. 2, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko
Wykonawcy wedle wlasnego wyboru, optacajac sktadke ubezpieczeniows, ktorag nastgpnie potraci bez
odrgbnej zgody Wykonawcy z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 15 - Komunikacja
Strony beda si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot
budowlanych poprzez zapisy w Dzienniku budowy, jak rowniez w sposOb opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedg dokonywane
w formie pisemnej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
W jezyku polskim i wysylane poczta, poczta elektroniczng na nastgpujace adresy:

1) dla Zamawiajacego:
Urzad Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck,
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2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego:

(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego)

................................. nrtel. ..........,e-mail: ...............
(imig i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail)

3) dla Wykonawcy:

(nazwa, adres Wykonawcy)

................................. nrtel. ..........,e-mail: ...............
(imig i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail)

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy Ilub numery wskazane powyzej,
Z zastrzezeniem ust. 5 ponize;.

Strony zobowiazujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wlasnych, osob reprezentujacych Strony,
adreséw, numerdw telefonow, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

§ 16 — Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiajacy powierza
Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe niezbedne do realizacji zamoéwienia,
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
Z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséob, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) =zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak
i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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13.

14.

15.
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17.

18.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie zostaty natozone na Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3g wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
W zakresie niezgodnym z ustawg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17 — Postanowienia koncowe

Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wplywu na
wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetienia umowy w sposob oddajacy w sposob
mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezb¢dne do realizacji robdt okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikacji.
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Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnos$ci zostaly rozstrzygniete do dnia zlozenia oferty.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci beda
rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, bgda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wspotdziatanie.

1) Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i termindw w niej okreslonych.

2) Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o przeszkodach wystepujacych w realizacji
przedmiotu umowy, dzialaniach podjetych w celu ich usunigcia lub dziataniach niezbednych w tym celu
ze strony Zamawiajacego.

3) W razie powstania przeszkdd w wykonaniu przedmiotu umowy kazda ze stron, w ramach swoich
obowiazkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z
tego powodu przez druga strone.

W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okreSlanego w tresci umowy jako ,k.c.”) i aktow
wykonawczych do tych ustaw.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
Zat. nr 1 — szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ);
Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zat. nr 3 — o$wiadczenie Podwykonawcy;

Zat. nr 4 — dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia sktadki;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Nr postepowania: RGKiM.271.11.2022.WJa Zalgcznik nr 3 do umowy
(esli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

NIP / PESEL

W zaleznosci od podmiotu

REGON

KRS/CEIDG

W zaleznosci od podmiotu

Adres siedziby Podwykonawcy

E-mail

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentacji Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a Podwykonawcg
w zakresie realizacji umowy

Zgodnie z §8 ust. 3 umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.

»I1 Renowacja Parku Dziejow Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerow
przy ul. Nowy Swiat” w ramach projektu ,,Rewitalizacja Centrum Pucka”
wspolfinansowanego ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym o$§wiadczam, ze przedsigbiorca/spotka

W zwiazku z powyzszym oswiadczamy, ze wszystkie roszczenia w zwiazku z jakimkolwiek pracami
wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Miejscowos¢ i data Podwykonawcy

Uwagal

Powyzsze o$wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale
Podwykonawcow (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow sklada stosowne o$wiadczenie
0 zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.
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