Projekt umowy

zawarta W dniu ....ceceeeeeenencncennenns r. w Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia ktérego dziata
Pan. e, — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec — Pana Mieczystawa Garbicza

1) e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzadu/prokurenta;

2) e e —————— !

Panem/Panig ......ccee...e. prowadzacym/-g dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa: ........ccceeeeeeenene. ,
z siedzibg w ............. , przy ul. ............... ,zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .................... Zwanym

w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca”?

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
z wyfaczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych ze wzgledu na szacunkowg warto$é zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty

130 000 PLN, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

1 Wersja dla spétki handlowe;j.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza; przy spétce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposéb wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie tylko wtedy, gdy dana osoba dziata
przez petnomocnika.
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§1

Przedmiot niniejszej umowy obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nad robotami budowlanymi zwigzanymi z likwidacjg istniejgcego boiska do
koszykdwki o nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniem nowego boiska wielofunkcyjnego
do koszykowki i pitki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM wraz
z ogrodzeniem o wysokosci 4,00 m.
Nadzorowane roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie ulic: Okrzei,
Daszynskiego, KosSciuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu, jednostka ewidencyjna —Zgorzelec,
022502_1.
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
Uchwata Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7pazdziernika 2009r. — tereny
oznaczone symbolem: C4.MW-U.
Przedmiotowy teren wpisany jest do rejestru zabytkow decyzjg nr A/1803/448 z dnia
08.12.1958r. jako historyczny uktad urbanistyczny. Projekt uzyskat pozytywna opinie
Konserwatora Zabytkéw. Roboty budowlane prowadzone na terenie zabytku wymagaja
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem uprawnionego archeologa.
Zakres robét budowlanych, w ramach ktdrych petniony bedzie nadzér inwestorski
obejmowac bedzie w szczegdlnosci:
a) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) Demontaz elementdéw boiska sportowego,
c) Wywiezienie i utylizacja materiatdw z rozbiérki,
d) Wykonanie drenazu i podtgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
e) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM boiska wraz z podbudowa

i drenazem,
f) Wykonanie ogrodzenia boiska o wysokosci 4,00 m,
g) Zakup wraz z montazem wyposazenia boiska.
Szczegbtowy opis robot budowlanych zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
opracowanej przez jednostke projektowg: AMELUX Wioleta Nowacka-Danitéw z siedzibg
w Zgorzelcu przy ul. Oliwkowej 3.
W sktad dokumentacji projektowej wchodzi:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) przedmiar robdt,

5) decyzja pozwolenia na budowe 1/2016 z dnia 07.01.2016r.,

6) decyzja zmieniajgca pozwolenia na budowe BS.6740.2.512.2015.6 z dnia

28.06.2018r.,
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7) decyzja nr 536/21 z dnia 30.03.2021r. — pozwolenie na prowadzenie roboét
budowlanych przy zabytku Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu,

8) pozostate dokumenty i uzgodnienia.

Do zadan inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcg ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-26 ww. ustawy,

2) Przekazanie wykonawcy robdot budowlanych, przy udziale zamawiajgcego, terenu
budowy. Z przekazania terenu budowy inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadzi
protokot,

3) Koordynowanie prac inspektora nadzoru inwestorskiego z nadzorem autorskim,

4) Przekazanie wykonawcy robét budowlanych dziennika budowy i biezgce pisemne
weryfikowanie zapisdw w dzienniku budowy,

5) Weryfikacja i zatwierdzenie przedtozonej przez wykonawce robét budowlanych
polisy OC w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania,

6) Weryfikacja, przed zatwierdzeniem przez zamawiajgcego, przedtozonego przez
wykonawece robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ,

w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania,

7) Prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robot budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

- dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru
koricowego robét budowlanych,

8) Weryfikacja przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych potwierdzen
zagospodarowania odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,

9) Reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,

10) Wydawanie wykonawcy robét budowlanych wszystkich polecen na pismie, a takze
prowadzenie korespondencji z wykonawcg robdét budowlanych i zamawiajgcym,

11) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru, poczgwszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych nie rzadziej jednak niz
raz w tygodniu, a takze na kazde wezwanie zamawiajgcego i wykonawcy roboét
budowlanych. Obecnos¢ inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentowana
bedzie wpisami do dziennika budowy,

12) Rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

13) Uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j z jej autorem oraz
whnioskowanie do zamawiajgcego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie koniecznos$¢ zmian,

14) Monitorowanie postepu prac,
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15) Sporzadzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokotéw koniecznosci
w razie potrzeby,

16) Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, ze spetnione zostaty
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu (obejmujgce rowniez poruszanie sie po
terenie budowy) oraz, ze prace budowlane zostaty zorganizowane
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgcych m. in.:
prawidtowosé i jakos¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw jak i oséb trzecich, jakos¢
uzywanych materiatéw, itp.

18) Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdlnego porzadku na
budowie,

19) Zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska
w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

20) Zatwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rysunkéw roboczych
wykonawcy robét budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkéw,

21) Biezace zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzanych przez wykonawce robét i/lub zamawiajgcego,

22) Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego proponowanych metod
wykonania robét budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane
przez wykonawce robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania,

23) Kontrolowanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zrédet pozyskania
materiatdw oraz sprawdzanie uprawnien, dokumentéw i Swiadectw
potwierdzajgcych umiejetnos¢ personelu realizujgcego roboty, np. obstuge maszyn,

24) Zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robét
budowlanych,

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie przed wbudowaniem jakosci stosowanych
i dostarczanych materiatéw budowlanych w zakresie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z wymogami,

26) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

27) Czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét,

28) Organizowanie, prowadzenie i protokotowanie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziatem: kierownika budowy,
przedstawicieli wykonawcy robot budowlanych oraz przedstawicieli zamawiajgcego,

29) Organizowanie oraz przeprowadzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
odbioréw robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbioru koncowego
robét, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia ww. odbiordw z udziatem zamawiajgcego, kierownika budowy,
wykonawecy robét bad? jego przedstawiciela prawnego,
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30) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét budowlanych zalecen komisji
odbiorowej i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajgcych sie usungg,

31) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen. Potwierdzanie
faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad. Zapewnienie
nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw urzadzen i wyposazenia,

32) Niezwtoczne pisemne zawiadamianie zamawiajgcego (najpdzniej w terminie 24
godzin) o zaistniatych na placu budowy nieprawidtowosciach,

33) Sporzadzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnych opinii
dotyczacych wad obiektu, niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, przyczyn
niedotrzymania terminu na realizacje robét budowlanych w terminie do 7 dni
roboczych od dnia ich zaistnienia,

34) Zadanie od wykonawcy robét budowlanych lub kierownika budowy dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

35) Kontrola jakosci robot w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami
i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych prob i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréow przy odbiorze koricowym,

36) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja
rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce roboét budowlanych
oraz weryfikacja robot zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

37) Weryfikacja przez inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowanych przez
wykonawce robdt budowlanych dokumentéw wymaganych do zgtoszenia
zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

38) Dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przy wspdtudziale wykonawcy robét
budowlanych i zamawiajgcego oraz dokonanie przeglagdu pogwarancyjnego
i sporzadzenie stosownych protokotow z tych przegladéw,

39) W przypadku sporéw sgdowych i innych sporéw oraz spraw zwigzanych z realizacja
zamowienia przekazanie w ustalonym terminie dokumentéw i informacji, o ktére
wystgpi zamawiajacy,

40) Wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, a takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét,
dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
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41) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach
dotyczacych realizacji robdt budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez wykonawce robét budowlanych,

42) Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru, w tym w szczegdlnosci odebranie
od Wykonawcy robét budowlanych certyfikatow i atestéw oraz potwierdzenie
w dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia okreslony w umowie o roboty budowlane, stanowigcych podstawe do
podpisania koricowego protokotu odbioru robdt przez zamawiajgcego,

43) Weryfikacja i zatwierdzenie kosztorysu robot dodatkowych w razie ich wystgpienia,

44) Weryfikacja i zatwierdzenie dzienniczka pogodowego w razie koniecznosci,

45) Nadzér nad prawidtowoscig dokumentowania czynnosci zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem lub utylizacjg materiatéw odpadowych i pochodzacych z rozbidrki
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz weryfikacja przedktadanych przez
Wykonawce potwierdzen dotyczgcych zagospodarowania tych odpaddw,

46) W przypadku odstgpienia od umowy o roboty budowlane:

a) nadzorowanie robét budowlanych bedacych kontynuacjg umowy na roboty
budowlane,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robot w toku, a takze wycena kosztow tych
robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) petnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp.

§2

Wykonawca do wykonania przedmiotu niniejszej umowy powoftat inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie:

Pana/ PaNi .....cccceeeeevevenene. , ktéry/-a petnié bedzie funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/-g prawo do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej zgodne z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.

§3

Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ w okresie od dnia
podpisania umowy do czasu protokolarnego odbioru robét budowlanych z klauzulg
,odbieram”. Przewidywany termin zakoriczenia realizacji robdt budowlanych okredla sie
na 120 dni od dnia podpisania umowy z wykonawca robét budowlanych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonywac czynnosci zwigzane z przeglagdami gwarancyjnymi w okresie
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gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych oraz przeglagdem
pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 1 ust. 5 pkt 38 niniejszej umowy.

Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze wystgpié

w przypadkach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§4

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty

w wysokosci brutto: ......... zt (stownie ztotych: ....ccceeeveeie. ). W kwocie
wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towardw i ustug.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty
i czynnosci uznane przez Wykonawce jako niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy przez caty okres
petnienia nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami okreslonymi
W niniejszej umowie. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia
umownego w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT skutkujgcej
wzrostem kosztéw po stronie Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koricowego robot
budowlanych podpisany przez przedstawicieli stron z klauzulg ,,odbieram”. Faktura
ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo wystawionej i dostarczonej do
siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury VAT w terminie
okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy tj.
Zmiana przewidywanego terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych, tj.
wydtuzenie okresu realizacji robét budowlanych nie moze byé podstawg zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zlecenia Wykonawcy robét budowlanych innego zakresu rzeczowego do
wykonania niz wynikajgcy z dokumentac;ji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy, a niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego w wyniku, czego
Zamawiajgcy poniesie szkode, Wykonawca zobowigzany bedzie pokryé szkode w petnej
wysokosci.

Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5

Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia Wykonawcy robdot budowlanych,
w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy, umowa ulega rozwigzaniu
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z uptywem tego terminu. Na Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia
Wykonawcy o powyzszym fakcie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, badz w razie nie
przystgpienia Wykonawcy robét budowlanych do realizacji robdt, Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie oraz roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje
umowy na nadzér inwestorski.

W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy o roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na
roboty budowlane z wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robét
budowlanych, bedgca kontynuacjg robét umowy przerwanej w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§6

Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedg
stosowane nastepujgce kary umowne :
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci na radach
budowy inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokosci 200,00 zt brutto za
kazdg taka nieobecnos¢;

c) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego podczas odbioréw: robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
koricowego - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazda takg nieobecnos¢;

d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego podczas dokonywania przeglagddéw gwarancyjnych i przegladu
pogwarancyjnego - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

e) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce
w formularzu ofertowym - kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

1.2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wyfgczeniem zaistnienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy w razie zwtoki w zapfacie kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu
kare z naleznosci Wykonawcy.
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Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy poniesie szkode, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej
wysokosci.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosci kar
umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktdrych strony nie zastrzegty kar
W umowie.

§7

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej

umowy zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadku wszczecia postepowania o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

3) nieprzystgpienia Wykonawcy robét budowlanych do realizacji prac;

4) w przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
lub przerwania jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny;

5) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez naruszanie obowigzkdéw okreslonych
W hiniejszej umowie;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji przedmiotu umowy
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane $wiadczenie ustugi w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy.

§8

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, w przypadku
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zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron niniejszej umowy, uniemozliwiajgcych

terminowa realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Zakres zmian zostat przewidziany

W niniejszym paragrafie.

Zmiana terminu realizacji niniejszej umowy mozliwa bedzie, jezeli w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy zaistnieje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania

umowy z uwagi na:

a) zmiane terminu realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor
inwestorski,

b) brak mozliwosci wyboru Wykonawcy robét budowlanych,

c) koniecznos¢ dostosowania do bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa,
znowelizowanego badZ wprowadzonego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 2 niniejszej umowy, odpowiedzialnej za realizacje

przedmiotu umowy, mozliwa bedzie w kazdym czasie w trakcie zwigzania umowg, pod

warunkiem ze osoba ta posiadac bedzie co najmniej takie same uprawnienia jak osoba

wskazana przez Wykonawce w ofercie. Powyzsza zmiana wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby odpowiedzialnej za realizacje

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) $Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiane osoby odpowiedzialnej za realizacje

umowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych

z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie

dtuzszym ni 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej, potwierdzonej przez kazda

ze Stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystgpienia przestanki do wprowadzenia

takiej zmiany.

§9

Strony ustalajg, ze zamdwienie nie bedzie wykonywane przez podwykonawcow.

§10

Spory, ktére mogg powstaé w czasie trwania niniejszej umowy, Strony zobowigzujg sie
rozstrzygngc¢ polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu,
strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz inne akty prawne majgce wptyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art.
1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego,

o ktéorym mowa w § 4 niniejszej umowy wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej
umowy pod rygorem niewaznosci.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowi Zatgcznik Nr 1, w sktad ktérego wchodzg :

a) zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy umieszczone na platformie zakupowej
pod numerem ID.......cccceevereennns ,

b) dokumentacja projektowa opisana w § 1 ust. 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Strona11z11



