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                                                 Do wykonawców

[bookmark: _gjdgxs]Dotyczy: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00219475/01 z dnia 2021-10-06

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań przez Wykonawcę pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy: 
CZĘŚCI II: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku” 
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej inwestycji? Jeżeli nie, to czy Zamawiający pokryje koszty odwodnienia wykopów z zastosowaniem technologii igłofiltrów włącznie? Jak oszacowana będzie wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopów? 

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania całości zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopów.

Pytanie nr 2 dotyczy: 
CZĘŚCI II: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku” 
Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjąć pełną wymianę gruntu na trasie wykonywanego uzbrojenia? 

Tak. Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wymiany gruntu. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy na grunt użyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzałby użyć do zasypania grunt z wykopu, to należy go przebadać w celu stwierdzenia jego przydatności i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można go wbudować.

Pytanie nr 3 dotyczy: 
CZĘŚCI II: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku” 
Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych? 

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 4 dotyczy: 
CZĘŚCI II: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku” 
Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu. 

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami w PPU, stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.

Pytanie nr 5 dotyczy: 
CZĘŚCI III: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu” 
Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjąć pełną wymianę gruntu na trasie wykonywanego uzbrojenia?

Tak. Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wymiany gruntu. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy na grunt użyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzałby użyć do zasypania grunt z wykopu, to należy go przebadać w celu stwierdzenia jego przydatności i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można go wbudować.

Pytanie nr 6 dotyczy: 
CZĘŚCI III: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu” 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie z tworzywa sztucznego dn 400/200 PVC z rurą wznoszącą dn 400 SN4 karbowaną dwuwarstwową? 

Tak.

Pytanie nr 7 dotyczy: 
CZĘŚCI III: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu” 
Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych? 

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 8 dotyczy: 
CZĘŚCI IV: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II” 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przedmiotu zamówienia z metody bezwykopowej (przewiertów sterowanych) na wykonanie rurociągu metodą wykopową (tradycyjną)?

Tak. Należy potem przywrócić nawierzchnię dróg gruntowych do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 9 dotyczy: 
CZĘŚCI IV: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II” 
Czy przedmiotowe projektowane przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem mają być zakończone studnią wodomierzową zgodnie z dokumentacją? 

Należy wykonać przyłącze wodociągowe do granicy nieruchomości bez studni wodomierzowej. 

Pytanie nr 10 dotyczy: 
CZĘŚCI IV: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II” 
Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych? 

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 11 dotyczy: 
CZĘŚCI IX: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku” 
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej inwestycji? Jeżeli nie, to czy Zamawiający pokryje koszty odwodnienia wykopów z zastosowaniem technologii igłofiltrów włącznie? Jak oszacowana będzie wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopów? 

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania całości zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopów.

Pytanie nr 12 dotyczy: 
CZĘŚCI IX: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku” 
Prosimy o uzupełnienie przedmiotu zamówienia o opis techniczny do projektu dla przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający załącza opis techniczny.

Pytanie nr 13 dotyczy: 
CZĘŚCI IX: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku” 
Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu.

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami w PPU, stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.





Z poważaniem,












Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a 
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