Zatgcznik nr 6 do OPiW — Wz6r umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccoeverrunnnee /2021

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....ccceceeveinnnnenn. 2021 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

NIP: oo, , REGON: ..ot
zwanym dalej ,,Wykonawcg", reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania o cene na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: Wykonanie systemu
odprowadzenia wdd opadowych oraz roztopowych z 6 szt. wiat dwustanowiskowych
fotowoltaicznych o tgcznej mocy 41,4 kWp do realizacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z zatgcznikami okreslonymi w §19 ust 2.

§2
Terminy umowne

1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez Strony Umowy.
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réwniez drogg mailowa).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Dziat Inwestycji KPEC.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.

2.  Termin i miejsce realizacji:
Wykonanie prac budowlanych: do 29.10.2021 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu korcowego
odbioru robét bez uwag.
Miejsce realizacji przedmiotu Umowy:
ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz (85-315).

3. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
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koncowego robot, o ile zostang odebrane.

Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentédw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

§3
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Warto$¢ netto/bez VAT/: ... zt

SEOWNIE! vttt sttt s s

POAAtEK VAT ..ottt st ra e s eae s zt

SEOWNIE! it sttt s

WartosSE brutto/z VAT/: et e zt

SEOWNIE! i eees

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze
by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) opfata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkéd mogacych wystapié¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w OPIW, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkdéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w OPIW i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w dokumentacji, a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
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przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym i Energetycznym
wraz z aktami wykonawczymi.

7. Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdt beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

8. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.

10. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcy ze zmienionej stawki tego podatku.

11. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie

z

a) opracowang dokumentacjg projektowg zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje,
opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni,
projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody wtascicielskie itp.,

b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, Prawa
Budowlanego, Prawa Energetycznego, ustawy o Odnawialnych Zrédtach Energii,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanego w § 1 przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami wskazanymi w
niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w trakcie
realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej
wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o
ktorych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016, poz. 1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢c normy
ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego. Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta ze strony Wykonawcy (poprzez stosowne zapisy na kopii PB
oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoj koszt i wiasnym staraniem) projektu
zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
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zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza
by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3.2 Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne przytgczane mikroinstalacje muszg spetniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1 ustawy , to jest w
szczegblnosci zapewniac:

a) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wspoétpracujgcych
z tg siecig urzadzen lub instalacji;

b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi
niewtasciwg pracg przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci;

c) zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczenn w poborze lub dostarczaniu energii;

d) dotrzymanie w miejscu przytgczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow jakosciowych

energii;
e) spetnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska;
f) mozliwos¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametréw niezbednych do

prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za energie.
Ponadto instalacje muszg spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowej oraz w wydanych warunkach
przytaczenia, o ile istnieje koniecznosé¢ ich wydania.

3.3 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowag,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnos$ci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkdw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonad przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy dréog dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementdéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z witascicielami lub
zarzadcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru korcowego.

4.4 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatagczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.5 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym rowniez uzbrojenia
nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
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Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcego obiektu objetego przedmiotem umowy
(6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych), zdemontowane nawierzchnie drég i
chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we wtasnym zakresie
zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz z przepisami
wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest lub bedacych w kontakcie z
azbestem nalezy dokonaé ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w odrebnych
przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komér nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnosé Zamawiajacego, a pochodzgcych z demontazu
ustala sie nastepujaco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z Zamawiajagcym
protokotu odzysku materiatdw z demontazu. Elementy instalacji i urzadzen energetycznych
nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z
protokotem. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonaweca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki
odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie $Srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695,
a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.
Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie
iloSciowe materiatdw nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. zuzyte urzadzenia, gruz,
materialy izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we wiasnym zakresie, co udokumentuje
przedstawiajagc Zamawiajacemu stosowne protokoty (karty przekazania odpadu) wedtug
obowiazujacych przepiséw prawa.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedgce w pasie prowadzenia robdt.

4.9 Spisac protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoniczeniu robét protokoty
oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzagdzonymi przy wspétudziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru korncowego/
dokumentacji odbiorowej.

4.10 Respektowaé prawa witadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.11 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatow potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢é Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drég.

4.12 Prowadzi¢ dziennik budowy (jezeli wymagane) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia
26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.13 Dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robét (przed przystapieniem do robét, kazdego etapu robot i
po ich zakonczeniu).

4.14 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 14 dni
przed zamierzonym terminem odbioru kornicowego) Po zgtoszeniu do odbioru korncowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze kornicowym i zakonczeniu
robot jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
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powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

2.

3.

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
OPIW jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatari zapobiegawczych.

§6
Zobowiagzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie kompletnej dokumentacji, obejmujacej peten zakres zamdwienia, jezeli jest wymagana
przepisami prawa,

. Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajagcego sprawy dotyczace rozwigzan technicznych

opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w

formie pisemne;j.

Przedtozenie kompletnej dokumentacji technicznej w celu uzgodnienia dokumentacji przez

Zamawiajgcego.

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,

oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robét (jezeli

wymagane), do Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

4.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
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wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do
sprawdzenia”.

4.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zamdéwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. ekspertyza techniczna, projekt budowlany, projekt
wykonaweczy, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowg
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

4.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat Tl uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rdwniez przedstawié
pisemne wyjasnienia uzasadniajace przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie dziat TI
rozpatrzy.

4.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
0znaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

4.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat TI w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentac;ji projektowe;j

przez dziat Tl.

Na swoj koszt i we wlasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji zamdwienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych medidow na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdéw z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonaweca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnos¢ za przygotowanie do pracy pracownikow, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosc szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,
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c¢) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci osdb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéow a takze
zapewnienie $rodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub poszczegdlinych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér

koricowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas

i w zwigzku z wykonywaniem robét oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzagcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia

kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych

okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robdt budowlanych.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz

zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy

zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24

godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow

pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos$é przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania

powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.
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30. Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw

czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

31. Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,

dbanie o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

32. Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego

W

7.
8.

9.

stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokét odbioru
kocowego podpisany przez Strony.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych
kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).

10. (alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

10.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 9.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9.1. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 9.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

Strona91z22



Zatgcznik nr 6 do OPiW — Wz6r umowy

10.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 9.1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9.1, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

10.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznosé zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

11. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. 2 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE! it ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.

2.  Wykonawca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokdt z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdécone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .......c.ceecvveeciieiiie e,
WartosS€ robOt NETEO W PLIN: c....iiiiiieieeeeee ettt e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiiiciiiie ettt saae e e vae e e e saaaaee s

b) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ceccveeeciiieiie e
WartosS€ robOt NELLO W PLIN: ....oiiii ettt e e e e e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........ueiiiiiiieeecciieiee ettt e e tbte e e s tre e e s senvraeeaeans

2.  Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
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a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccovevievrcicinnnnns tel.
.................................. , €-MAIl e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

wyznacza sie: w zakresie formalnym .......coviiniinennne. =] IO , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji ......cccccvevereeeenee.. s el s e-Mail coooeeeeeeee,
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robot budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail

reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbiér prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane wraz z kompletng ekspertyza.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujacy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego inwestycji
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajacego:

a) oswiadczenie kierownika robot o wykonaniu zadania zgodnie z projektem, sztuka
budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie, ze
wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatgcznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtoérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu
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w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robdt zanikajacych,

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wiasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia, wynikajgce
z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, a na
ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

j)  protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

k) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagana),

[) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposoboéw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

m) protokotéw odbioru korcowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzgdcom dziatek,

n) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

o) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwoéch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowe;.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

10. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 60 miesiecy w przypadku robdt budowlanych i instalacyjnych liczagc od daty odbioru
koncowego natomiast dla dokumentacji okres gwarancji wynosi¢ bedzie 24 miesigce.

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy na cato$¢ wykonanych robét liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy, z wylgczeniem urzadzen i produktéw objetych gwarancjg producenta,
i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu podpisanego
przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadad usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zapfaty brakujacej kwoty, ktédra winna byé dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
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gdy Wykonawca mimo wczes$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
krétszym niz 7 dni roboczych nie przystapi do naprawy lub wymiany, albo tez lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub sitami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastepczego.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i
uzasadnionych kosztdw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach
wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 31 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach—w wysokosci

10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

33. Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wylacznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dziern zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

e) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

f) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie

Strona 14 z 22



g)

h)

j)

k)

Zatgcznik nr 6 do OPiW — Wz6r umowy

podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikdw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty
porzadkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktédre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:

1)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na

zasadach okre$lonych w umowie.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegélnosci
zaistnieniem niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamdwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych
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udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedfuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdéwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wiasciwag i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczern wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznodci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego podzniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztédw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci roboét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantdow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych

zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPIW sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z OPIW;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

11

12

~

~

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokoniczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledow
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ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw
wykonania przedmiotu umowy w S$wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
Znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zaméwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych osdb wtadajgcych dziatkami
sgsiadujgcymi, lub na ktore oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) dalej
RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie
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z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywa¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes

publiczny,
2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,
3) znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce

do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utraty, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowiazuje sie:

a) dopuscié¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzacych do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na Zzadanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowied?
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwos$ci pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgcg ochrone

przetwarzanych danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w

szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdin. zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w
wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasniert majgcych zwigzek z przedmiotem kontroli
oraz wspoétdziatania z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz
przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym strony
na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom, ktdérych
dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje wymagane
zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, a osobie ktérej dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych
zapisOw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych
jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym
Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania
badz zaniechania witasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowga majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych.
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§19
Postanowienia konncowe

Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

Opis Potrzeb i Wymagan - OPiW.

Oferta Wykonawcy.

Protokdt zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej. (wzér)
Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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