



Gryfice, 18.04.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice – nr ZDP.272.03.2022; ogłoszenie 2022/BZP 00124675/01 z dnia 15.04.2022

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie nr 1:

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia - kompleksowa przebudowa ponad 5 km drogi wraz z budową rond, a także przypadający okres zimowy w terminie realizacji, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji o co najmniej trzy miesiące (czas trwania okresu zimowego, uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych).

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji inwestycji o kolejne 3 miesiące do 15 m-cy od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy w SWZ:

Dział IV pkt.1 – otrzymuje brzmienie: Termin wykonania zamówienia: do 15 m-cy od daty zawarcia umowy.

oraz

§2 Umowy pkt.2 – otrzymuje brzmienie: Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy) do 15 m-cy od daty zawarcia umowy

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.