B GMINA CZERSK

Czersk, 2022-03-03
WZ.271.9.2022

Do Wykonawcoéw

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja boiska pitkarskiego
oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku”, (ogioszenie nr 2022/BZP 00051401/01 z dnia
09.02.2022r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych
(t. . - Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnieri do zadanych przez
Wykonawcoéw pytan:

1. ,Jakg kwotg zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy w planie postepowan o udzielenie zaméwier publicznych na rok
2022, przyjetym Zarzadzeniem nr 835/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2022 r., okreslit
orientacyjng warto§¢ zamoéwienia. Natomiast kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
przedmiotowe zadanie, zostanie ujawniona z chwilg rozpoczecia procedury otwarcia ofert.

2. Umowa podaje w §11 (ODBIOR ROBOT) ust. 9. 2):

9. Na dziehh zgloszenia do odbloru czesclowego Wykonawca zobowlqzany jest przekazat
Inspektorowl Nadzoru do sprawdzenla dokumenty dotyczqce wykonanych robét ktére beds

stanowi¢ podstawe rozpleania odbloru czeéclowego w tym:
2) dokumenty z przeprowadzonych badar i sprawdzen zgodnie z STWIOR,
W 2wigzku z tym, ze STWIOR nie okresla katalogu badan i sprawdzern, prosze o przedstawienie
katalogu préb i sprawdzen dla poszczegélnych elementéw przedmiotu zamoéwienia.
Odpowiedz: Sposéb kontroli jakosci robét zostat opisany w zatgczonej do postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego STWIORB (pkt. 6 w poszczegéinych specyfikacjach).

3. Umowa podaje w §17 (ZMIANY W UMOWIE) ust. 1. 10):

10) wystapienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudnisjacych wykonanie
umowy, ktére spowodowsly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opaznienie, w szczegdlinosci diugotrwate opady aetmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,
Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla
przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci nawierzchni sportowej. Zamawiajgcy okreéla wiasng
definicje niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,szczegélnosci diugotrwate opady
atmosferyczne”.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczeristwo np. jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$é powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisuja sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.
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Zamawiajgcy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosié sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposéb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie
ma wplywu na warunki atmosferyczne. Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne
sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za brak
mozliwosci wykonywania robét zgodnie z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze bedg wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie
robét zgodnie z technologiag to Wykonawca nie bedzie mogt wydtuzyé terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne. Konieczne
jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci
zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu ppkt 10) poprzez usunigcie
tresci:

.Szczegolnosci diugotrwate opady atmosferyczne”.

Odpowiedz: Tre$¢ zapisu par. 17 ust. 1 pkt 10 umowy:

"wystapienia warunkéw atmosferycznych, terenowych Ilub wodnych utrudniajgcych wykonanie
umowy, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie,
w szczegoéinosci diugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wdéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,".

Z tresci powyzszego zapisu umowy wynika, ze Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji zaméwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku wystapienia
negatywnych warunkéw atmosferycznych - réznych, ktére mogg uniemozliwiaé lub utrudniaé
prawidiowa realizacje przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci, czyli m.in. diugotrwate opady
atmosferyczne.

Wobec powyzszego tre$é zapisu par. 17 ust. 1 pkt. 10 nie ulegnie zmianie.

4. Przedmiar robét podaje w poz. 1:

1 NAWIERZCHNIA
| op . i boiska malego (naloZenie NOWe) - mz
d1| katk wiasne | dnugiej- y poli ! Hnié
boiska)
1856 mz 7656,000
RAZEM 1856,000|

Z zatgczonej dokumentacji kompleksu ORLIK oraz sprawdzeniu mapsgoogle nalezy obiektywnie
stwierdzi¢, ze na terenie zadania nie wystepuje obiekt o nawierzchni PU o pow. 1856 m2, na
ktérym mozna wykonaé warstwe natrysku PU.W zwigzku z powyzszym wnosimy o weryfikacje
i stosowng korekte dokumentac;ji i udostepnionej wolnej od wad.

Odpowiedz: Przedmiar ma charakter pomocniczy. W OPZ wskazano poprawne parametry boiska
o nawierzchni z PU (powierzchnia boiska 32 m x 19 m).

5. Po korekcie dokumentacji wraz z przedmiarem robét, prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest
zgodny z przedmiarem robét.

Odpowiedz: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zadanie nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz opisem przedmiotu zamdwienia i wyjasnieniami
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

8. Prosze o szczegdlowy opis robét w zakresie dotyczacym wykonania warstwy natrysku PU.
Informujemy, ze wykonanie warstwy natrysku na istniejgcej nawierzehni PU typu NATRYSK
spowoduje zmniejszenie lub zanik przepuszczalnosci dla wody.

Odpowiedz: W wyjasnieniach z dnia 25.02.2022 r. (pkt 22) Zamawiajacy wskazat jakg nalezy
przyjaé technologie naprawy nawierzchni PU.

7. Czy wramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz: Istniejgca infrastruktura podziemna jest naniesiona w dokumentacji projektowe;j,
zatgczonej do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

——
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8. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne
i uzgodnienia, ktére sg niezbedne do realizacji zadania.

9. Proszg o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne
i uzgodnienia, ktére sa niezbedne do realizacji zadania.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajgc na podstawie art. 286 i 287 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamdéwien
publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy wprowadza zmiane tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz ogtoszenia o zaméwieniu, tj.:
1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

.14.1 Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert (art.
307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 06.04.2022 r.. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.”

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

,15.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieéci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://iplatformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 08.03.2022 r. do godz. 11:00.”

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

,16.1 Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 08.03.2022 r. o godz.
11:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany tre$ci Ogloszenia o zaméwieniu. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
Termin skiadania ofert zostaje przedtuzony do dnia 8 marca 2022 roku do godz. 11:00.

Z powazaniem,

Zalaczniki:
1) Ogloszenie o zmianie ogtoszenia

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

2)ala
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