



Grudziądz, dnia 7 czerwca 2021 roku

PN/05/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Grudziądzu”

Uwagi do wzoru umowy

1. Par 2 - proponujemy dodanie do ust. 3:

Wszelkie prace wykraczające poza zakres określony w Załączniku nr 2 do Umowy podlegają dodatkowemu Wynagrodzeniu. W przypadku konieczności wykonania prac nie wyszczególnionych w Załączniku nr 2, takie prace będą uważane za prace dodatkowe i będą podlegały dodatkowemu Wynagrodzeniu. Warunki ich realizacji Strony uzgodnią w formie Aneksu do Umowy.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody na dodanie do par 2 ust 3 proponowanego zapisu.

2. Par 2 - proponujemy dodanie:

Ust. 9 Wszystkie usługi, o których mowa w ust.6 powyżej będą świadczone przez Wykonawcę:

- na terenie Polski – w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 Umowy;
- poza terenem Polski – za wynagrodzeniem dodatkowym obejmującym koszty poniesione przez Wykonawcę (dieta, przejazd, hotele, itp.).

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie nr 10 opublikowanej w dniu 2.06.2021 Zamawiający poinformował co następuje:

„Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 8d „prowadzenie inspekcji u Generalnego Wykonawcy i podwykonawców, uczestnictwo w ocenie jakościowej głównych podzespołów w trakcie ich produkcji, przy czym Zamawiający wymaga udziału IK w maksymalnie 5 inspekcjach, w tej liczbie może być 1 inspekcja zagraniczna na terenie krajów Europejskich, oraz w maksymalnie 5 inspekcjach w miejscach wytwarzania materiałów i urządzeń dla Inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Ust.10.Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy przed rozpoczęcie na każdym etapie posiadane dokumenty i dane niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, oraz dalsze dokumenty i dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie jej realizacji, na wniosek Wykonawcy w terminie 7 Dni Roboczych od złożenia wniosku. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy w terminie lub zmieni dane, o których mowa w zdaniu powyżej, Strony uzgodnią nowy termin



wykonania Przedmiotu Umowy, a jeżeli zmiany w danych spowodują konieczność wykonania prac dodatkowych, uzasadniać to będzie zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie § 5 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności informacje i dokumenty, o które zwróci się Wykonawca.

3. Par. 3 - proponujemy dodanie do ust. 4:

Jeżeli przedłużenie realizacji Umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę w wysokości ustalonej przez Strony.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść § 3 ust. 4 w niezmienionej formie. Zmiany terminu realizacji umowy reguluje § 21 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.

4. Par 5 Ust 1 - proponujemy dodanie pkt 6:

Pkt 6 - udostępnić informacje lub dokumenty o obiekcie i inwestycji, niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku braku danych ze strony Zamawiającego, koszty i czas na uzyskanie tych informacji i dokumentów będą stanowić zakres prac dodatkowych Wykonawcy, co będzie uzgodnione przez Strony przed rozpoczęciem pozyskania tych danych i materiałów w formie aneksu do Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 5 ust. 1 pkt 6 o treści zaproponowanej przez Wykonawcę.

5. Par 6 Ust 14 - proponujemy zmianę części zapisu:

Proponujemy wykreślenie - „Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy” a wprowadzenie zapisu:

„W przypadku, gdy kontrola jest przeprowadzana na terenie prowadzonej Inwestycji, kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. W przypadku gdy kontrola jest przeprowadzana w siedzibie Wykonawcy, kontrola może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Par 7 ust 1 - proponujemy dodanie:



Rozliczenie prac będzie realizowane w etapach w rozliczeniu częściowym comiesięcznym w ramach każdego kolejnego etapu wykonania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawartym w załączniku nr 7 do Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

6. Par 13 ust 3 - proponujemy dodanie:

Na okres od wydania danego utworu do chwili zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej licencji niewyłącznej w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 i na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

7. Proponujemy dodanie harmonogramu jako załącznik nr 7

Odpowiedź

Terminy realizacji faz i etapów inwestycji reguluje załącznik nr 1 – zakres usług inżyniera kontraktu.