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Załącznik nr 2 do Zaproszenia / nr 1 do umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
wyłączonym ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 
Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm. – dalej: PZP) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario PZP, 
o nr: RI.271.2.955821.2024 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania "Inwestycje w zakresie infrastruktury 
sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia"  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach sprawowania dla Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego Inspektor Nadzoru będzie 
odpowiedzialny w szczególności za: 

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym ustanowienie inspektorów nadzoru 
inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż wynikających z inwestycji, oraz realizacja obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
a w szczególności ustawy Prawo budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
normami, z zastrzeżeniem, iż osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru inwestorskiego muszą posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) kontrola zgodności wykonywanych robót i całego procesu inwestycyjnego z zawartymi umowami 
o dofinasowanie, w tym przygotowywanie opinii, wyjaśnień i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia 
udzielonego dofinansowania, 

c) dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia 
budowy, wyznaczaniu/zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zmianie 
pozwolenia na budowę, zakończeniu budowy, pozwoleniu na użytkowanie, 

d) podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy i/lub na liście obecności), 

e) organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych (w tym na budowie) oraz spotkań 
interwencyjnych – na każde żądanie Zamawiającego bądź z własnej inicjatywy – w przypadku wystąpienia 
niecierpiących zwłoki w rozstrzygnięciu kwestii / problemów dot. realizowanej inwestycji, 

f) kontrola zgodności wykonywanych robót z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umową z wykonawcą robót, 

g) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie w pełni zabezpieczającym 
interesy Zamawiającego, 

h) prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej postęp robót budowlanych realizowanych przez 
wykonawcę i załączenie jej do dokumentacji po zakończeniu zadania, 

i) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich 
działań umożliwiających prawidłową jego realizację pod względem terminowym i finansowym, 

j) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie 
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad 
przez wykonawcę robót, 

k) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niskiej jakości, wadliwych bądź niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

l) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, 
świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę 
robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów 
i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania, przez 
wykonawcę robót,  dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie 
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa, 
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m) zatwierdzanie wniosków materiałowych, 
n) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy 

robót wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności – po konsultacji z projektantem / nadzorem 
autorskim), 

o) współpraca (również w trakcie realizacji przez wykonawcę umowy na roboty budowlane) z projektantem / 
nadzorem autorskim, w tym: kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty, 

p) zgłaszanie Zamawiającemu / projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas 
realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 

q) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające – wspólnie 
z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

r) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających 
zakryciu lub zanikających, odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

s) sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej, 
t) archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po 

zakończeniu inwestycji, 
u) udział we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych dotyczących rozliczeń finansowych 

między wykonawcą inwestycji a Zamawiającym, związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego 
wynikających z gwarancji i/lub rękojmi na zrealizowane przez wykonawcę roboty budowlane, 
a w szczególności: uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych – przez cały okres gwarancji na wykonane 
roboty budowlane udzielonej przez ich generalnego wykonawcę, 

v) kontrola rozliczeń finansowych, w tym w szczególności: 
▪ weryfikacja kosztorysów powykonawczych, 
▪ weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami 
rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót, 

▪ kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą 
z wykonawcą robót, 

▪ zatwierdzanie faktur końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty 
i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, 

▪ dopilnowanie, by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone, 
w) udział w komisji inwentaryzacyjnej, jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź 

zmiany wykonawcy robót, 
x) realizowanie wszelkich niewymienionych wyżej czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego 

i zgodnego z prawem i/lub zasadami sztuki budowlanej wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez Wykonawcę wyłonionego w przedmiotowym 
postępowaniu. 

3. Dokładny zakres nadzorowanych inwestycji określony został w dokumentach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego opublikowanych na Profilu Nabywcy Gminy Kcynia pod nr.: ZP-RI.271.1.949946.2024, pn.: 
Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia 
(https://platformazakupowa.pl/transakcja/949946).  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją udostępnioną w ramach ww. postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/949946

