



Piaseczno, dnia 27 maja 2022 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 W POSTĘPOWANIU NR 10/2022 NA:

**„Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy ok. 188,1 kWp
na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 10/2022, w następujący sposób:

1) **Zmianie ulega pkt. 10.2.7.** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez wykreślenie zdania „Oraz symulację produkcji energii elektrycznej dla proponowanych instalacji w pierwszym roku jej pracy/działania.”, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„10.2.7. Wykonawca do oferty dołączy DTR dla wszystkich urządzeń, szczegółowe warunki gwarancji Wykonawcy na urządzenia wraz z wymogami bieżącej eksploatacji.”

2) **zmianie ulega Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik A**

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) wykonanie dokumentacji obrazującej sposób realizacji zadania dla każdego obiektu wraz z harmonogramem realizacji, do akceptacji Zamawiającego, wraz z symulacją produkcji energii elektrycznej dla proponowanych instalacji w pierwszym roku jej pracy/działania”.

3) **Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Punkt II, otrzymuje brzmienie:**

„II. Wykonanie dokumentacji obrazującej sposób realizacji zadania dla każdego obiektu wraz z harmonogramem realizacji do akceptacji Zamawiającego oraz symulacji produkcji energii elektrycznej dla proponowanych instalacji w pierwszym roku jej pracy/działania – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy.”

4) **Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Tom II. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, Umowa Nr – WZÓR:**

§ 3 ust. 1. pkt. 2) a) otrzymuje brzmienie:

„a) wykonanie dokumentacji obrazującej sposób realizacji przedmiotu umowy wraz z harmonogramem realizacji do akceptacji Zamawiającego oraz z symulacją produkcji energii elektrycznej dla proponowanych instalacji w pierwszym roku jej pracy/działania – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy;”

PREZES ZARZĄDU
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Banaszewski