



ZGK/ZP/05/2024

dotyczy: *Modernizacji (renowacji) kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Przepilińskiego w Cieszynie.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy przesłane w dniu 1 sierpnia 2024 r.:

1. Prosimy o zmianę zapisów w § 5 ust. 3 i ust. 10, § 7 ust. 3 umowy poprzez określenie uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych oraz korzystania z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów ogólnie obowiązujących w przypadku zwłoki a nie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli w przypadkach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w § 5 ust. 3 i ust. 10, § 7 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Zamawiający, konstruując Projektowane postanowienia umowy w powyższym zakresie, założył, że w przypadku opóźnienia chodzi o kwestie zależne lub zawinione przez Wykonawcę. Termin „opóźnienie” nie ma ścisłej i jednolitej definicji prawnej.*

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższych informacji w treści składanych ofert.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian – 6 sierpnia 2024 r. do godz. 11³⁰.