

Wyjaśnienie nr 6 do SWZ

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem**” w ramach projektu "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Szarotka”, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonego pytania:

Pytania z dnia 20.09.2024

1. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to listopad - grudzień z uwagi na czas na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę zgody formalne na energie elektryczną i wodę dla celów budowy wykonywanie prac żelbetowych przypadnie w okresie zimowym. Proszę o przeanalizowanie kalendarza i zmianę zapisów umowy w kontekście termin wykonania robót.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji umowy.

2. Umowa w sposób niejednoznaczny określa sposób rozliczenia. Zapis mówiący o tym że rozliczenie nastąpi na podstawie HRF uzgodnionego pomiędzy stronami nie wskazuje jednoznacznie czy Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury raz na miesiąc czy też etapy będą podzielone na pory roku. Proszę o transparentne ujednoczenie zapisów dotyczących możliwości fakturowania np. raz na miesiąc zgodnie z HRF lub raz na kwartał zgodnie z HRF.

3. Czy Wykonawca uprawniony jest do złożenia HRF z podziałem miesięcznym i uprawniony jest do rozliczenia co miesiąc prac zgodnych z HRF za wykonany dany element w 100% ?

Odp. na Pytanie 2 i 3: Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe za wykonane i odebrane roboty przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Płatności za wykonane roboty następować będą w okresach kwartalnych w roku 2025. Natomiast w roku 2024 będzie jednorazowa płatność do limitu wskazanego w SWZ w miesiącu grudniu 2024 r. Ostateczna płatność po wykonaniu całości robót przewidzianych umową.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla wykonawców.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00.

Z up. Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta

Waldemar Kurpias