
Wejherowo, dn.01.06.2021 r. 
ZP-14/2021 

 
 

 
ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
ORAZ MODYFIKACJA SWZ 

  
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:  

„Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Sławoszynko-Parszczyce” 

 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 

informuje, że dniach 19-25.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą                                  

o odpowiedź na następujące pytania: 

 

        Pytanie nr 1: 

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe proszę o zmianę jednostki i ilości dla poz. 2, 36, 37                 

i 38 z 1 kpl.  na ilości obmiarowe. Brak danych w załączonej dokumentacji, dlatego wykonawca 

nie jest w stanie sam  policzyć ilości. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku 

        Pytanie nr 2: 

Proszę o informację w jaki sposób należy zagospodarować materiały z rozbiórki ? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Frez z rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy dostarczyć do Obwodu Drogowego                                  

w Sławoszynie. Część chodnika – odcinek w km 0+910 do km 1+460 należy wykonać z kostki 

pochodzącej z rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika (zaktualizowany kosztorys                                

w załączniku). Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca ma zutylizować we własnym 

zakresie. 

       Pytanie nr 3: 

Proszę o wskazanie kategorii ruchu. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Kategoria ruchu KR3. 

      Pytanie nr 4: 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA 11 na 

asfalcie zwykłym 50/70. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

       Pytanie nr 5: 

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa oraz utwardzenia poboczy 

należy użyć mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C50/30. 

 



                                                   Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

       Pytanie nr 6: 

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagać wykonania odcinków próbnych? 

                                                   Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie wymagać wykonania odcinków próbnych. 

       Pytanie nr 7: 

Proszę o wskazanie na jakiej powierzchni należy wykarczować krzewy i samosiejki. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

       Pytanie nr 8: 

Proszę o wskazanie dokładnej ilości oznakowania poziomego i pionowego do wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

       Pytanie nr 9: 

Proszę o wskazanie dokładnej ilości sieci i urządzeń do regulacji oraz zabezpieczenia. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

       Pytanie nr 10: 

Proszę o wskazanie dokładnej ilości zjazdów i bram do regulacji. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 11: 

Dot. poz. 2 kosztorysu- wycinka krzaków- w związku z charakterem kosztorysowym rozliczenia 

umowy proszę o podanie konkretnych ilości do wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 12: 

Dot. poz. 10 kosztorysu- geotkanina- prosimy o podanie parametrów technicznych geotkaniny. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

SST dla geotkanin w załączniku. 

Pytanie nr 13: 

 

Dot. poz. 30 kosztorysu - siatka zbrojeniowa z kordu stalowego- w przypadku zastosowania 

takiej siatki należy górną warstwę robić w technologii cienkowarstwowej. By zachować 



projektowaną konstrukcję wnioskujemy o dopuszczenie siatki z włókien szklanych. Prosimy o 

podanie parametrów odpowiedniej siatki. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Do wyceny należy przyjąć technologię zgodną z projektem 

Pytanie nr 14: 

Dot. poz.32 kosztorysu - oznakowanie poziome- w związku z charakterem kosztorysowym 

rozliczenia umowy proszę o podanie konkretnych ilości do wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 15: 

Dot. poz. 33 kosztorysu - oznakowanie pionowe- w związku z charakterem kosztorysowym 

rozliczenia umowy proszę o podanie konkretnych ilości do wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 16: 

Dot. poz. 36 kosztorysu– armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji- w związku z 

charakterem kosztorysowym rozliczenia umowy proszę o podanie konkretnych ilości do 

wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 17: 

Dot. poz. 37 kosztorysu – montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia 

podziemnego- w związku z charakterem kosztorysowym rozliczenia umowy proszę o podanie 

konkretnych ilości do wykonania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 18: 

Dot. poz. 38 kosztorysu – regulacja wysokościowa zjazdów i bram- w związku z charakterem 

kosztorysowym rozliczenia umowy proszę o podanie konkretnych ilości do wykonania oraz 

opis konkretnych bram i nawierzchni zjazdów. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaktualizowany kosztorys w załączniku. 

Pytanie nr 19: 

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5 Wykonawca ma przeprowadzić badania nośności 

podłoża gruntowego i w przypadku braku możliwości posadowienia konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wzmocnienia podłoża. Prosimy o informację kto 



w takim przypadku będzie odpowiadał z projekt dodatkowy wzmocnienia podłoża oraz kto 

poniesie koszty opracowania dodatkowych rozwiązań wzmocnienia podłoża? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Koszt dodatkowych opracowań po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 20: 

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5 Wykonawca ma przeprowadzić badania nośności 

podłoża gruntowego i w przypadku braku możliwości posadowienia konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wzmocnienia podłoża. Prosimy o informację 

koszty wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża będą stanowiły wynagrodzenie 

dodatkowe dla Wykonawcy w ramach dodatkowe zakresu wykonania robót nieujętych                            

w dokumentacji projektowej? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Ewentualne koszty wykonania dodatkowego wzmocnienia będą mogły stanowić podstawę                  

do dodatkowego wynagrodzenia. 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o informację dla jakiej kategorii obciążenia ruchem zaprojektowano wzmocnienie 

istniejącej konstrukcji nawierzchni. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Dla kategorii ruchu KR3. 

Pytanie nr 22: 

SST dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zawierają wymagania dla mieszanek                     

dla wszystkich kategorii ruchu – ruch lekki KR1-2 i ruch ciężki KR3-4. Prosimy                                               

o informację dla jakiej kategorii ruchu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Należy przyjąć kategorię ruchu KR3. 

Pytanie nr 23: 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać na części odcinka wzmocnienia 

nawierzchni przy użyciu geosiatki z kordu stalowego z geowłókniną, która spełnia wymagania 

normy PN-EN 15381 „Geotekstylia i wyroby pokrewne - wymagania                                                                  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych”                                        

i SST D-05.03.26. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych                                      

( siatka stalowa + SlurrySeal, geosiatka szklano-weglowa i itp. ) 

spełniających wymagania aktualnego dokumentu odniesienia jakim jest norma PN-EN 15381 

po wykonaniu zamiennego projektu wzmocnienia nawierzchni? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Do wyceny należy przyjąć technologię zgodną z projektem 

Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną lub badaniami podłoża gruntowego 

dla przedmiotowego odcinka drogi powiatowej? Prosimy o informację dla jakiej kategorii 



nośności podłoża przyjęto nowe konstrukcje nawierzchni w miejscach utraty nośności 

konstrukcji nawierzchni. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną. Założono grunt G1. 

Pytanie nr 25:  

W rozdziale IV SIWZ Zamawiający określa termin rozpoczęcia robót jako "nie szybciej niż 

01.01.2022", natomiast w § 2 ust. 2 wzoru umowy wyznacza termin przekazania terenu 

budowy na nie później niż 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. W związku z tym, że 

okres od dnia przekazania placu budowy do dnia rozpoczęcia robót może wynieść nawet pół 

roku, proszę o zmianę zapisów § 2 ust. 2 wzoru umowy na "2. Przekazanie terenu budowy 

nastąpi nie wcześniej niż 01.01.2022 r. oraz nie później niż 08.01.2022 r." oraz zmianę terminu 

realizacji na "12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy". 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Termin realizacji nie ulega zmianie, natomiast paragraf 2 ust. 2 umowy otrzymuje następujące 

brzmienie: przekazanie terenu budowy nastąpi nie szybciej niż 01.01.2022 r.  

 

Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia 

oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 


