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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Dotyczy: zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Utwardzenie nawierzchni ulic w miejscowościach: Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, 
Zielnowo. 

2. W imieniu Urzędu Gminy Luzino, zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na 
sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Utwardzenie 
nawierzchni ulic w miejscowościach: Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo. 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 
utwardzenia nawierzchni ulic na terenie Gminy Luzino.  

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe odnoszące się do co 
najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia został ograniczony 
w stosunku do zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA dotycząca zakresu robót 
budowlanych podlegających wycenie. Wycenie podlega zakres robót, który został określony w 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Przedmiotowe 
ograniczenie należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2. W ramach standardów jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia (w oparciu o art. 25 i 
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: 

a) inżynieryjnej drogowej,  

2) obecności na budowie, inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od czasu trwania 
tego pobytu, minimum dwa razy w tygodniu, jeżeli w tym czasie trwają roboty budowlane 
(z uwzględnieniem czasowych przerw na budowie, które zadysponowane zostały przez 
wykonawcę robót budowlanych i uzgodnione z Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w umowie na roboty budowlane), tj. w dniach od poniedziałku do piątku; - w 
przypadku usprawiedliwionej nieobecności w uzgodnionym terminie (np. z powodu 
choroby), Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 
najpóźniej na dzień przed planowaną obecnością na budowie, jednocześnie wyznaczając 
inny dzień przybycia,  

3) zawiadomienia odpowiednich organów nadzoru o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, w tym również robót geologicznych (jeżeli dotyczy), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,  
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4)  zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania terenu budowy wykonawcy robót, w 
imieniu Zamawiającego,  

5) reprezentowania Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z dokumentacja techniczną i pozwoleniem na budowę (jeżeli 
dotyczy), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,  

6)  nadzorowania, kontrolowania oraz monitorowania zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz z przyjętym, w umowie z wykonawcą robót budowlanych 
harmonogramem prac, informowania o zagrożeniach terminów, nieprawidłowościach i 
wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz podejmowania działań 
zapobiegawczych lub naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia oraz 
informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu 
inwestycji,  

7)  potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania 
rozliczeń budowy wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót,  

8) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych (jeżeli 
dotyczy),  

9) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 
wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego oraz wyceny robót (jeżeli dotyczy),  

10)  sporządzania protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót nie objętych 
zamówieniem podstawowym, oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 
po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny; bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru 
inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych 
poleceń wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym,  

11)  kompletowania i kontrolowania wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy 
niezbędnych do odbioru,  

12)  pełnej dyspozycyjności wobec wykonawcy robót i/lub Zamawiającego – niezwłoczne 
stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót,  

13) sprawdzania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych 
przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej,  

14)  organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy), jeżeli jest taka potrzeba, 
sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom 
(wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 5 dni po naradzie,  

15)  pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 
związanych z realizacją prac, w tym również informowania o wszelkich opóźnieniach w 
realizacji robót budowlanych, z określeniem ich przyczyn,  

16)  zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 
a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienia 
uprawnionego zastępstwa, z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna spełniać warunki w 
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zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień), które określone zostały w ppkt. 1 
niniejszego punktu,  

17)  udziału w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, 
związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,  

18)  wnioskowania do Zamawiającego (Inwestora), w sprawach dotyczących wprowadzenia 
niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 
sprawach finansowych i prawnych,  

19)  uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 
nim rozwiązań,  

20)  udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji 
zamówienia,  

21)  sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, w szczególności czuwanie nad 
przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy 
odpowiednich dokumentów np. atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących 
elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, - dokonywanie ich oceny na placu 
budowy przed ich wbudowaniem,  

22)  kontrolowania stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, przepisów ppoż. oraz zasad bhp,  

23)  wstrzymania robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
oraz obowiązującymi przepisami prawa,  

24)  potwierdzenia gotowości do odbioru,  

25)  zajmowania stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
archeologicznych odkrytych przez wykonawcę robót budowlanych, na placu budowy (jeżeli 
dotyczy),  

26)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia (jeżeli 
dotyczy); - Wykonawca we własnym zakresie ustala, która budowa/obiekt budowlany i w 
jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień – 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie,  

27)  wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.  

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:  

1) dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót,  

2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,  

3) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania,  
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4) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,  

5) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,  

6) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez 
wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku 
inwestorowi, w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,  

7) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, wraz z podpisaniem 
ostatecznego protokołu odbioru robót,  

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

3. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy, oraz 
koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, 
bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.  

4. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 3 miesięcy od podpisania umowy- przez 
zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (za wyjątkiem obowiązków wykonywanych w 
okresie gwarancyjnym, udzielonym przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, które 
wykonywane będą przez cały okres gwarancyjny).  

 

 

 

     Z poważaniem 
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