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https://platformazakupowa.pl/pn/piechowice

Dotyczy postgpowania pod nazwg ,,Budowa wiaduktu drogowego nad linia kolejowg Jelenia Géra —
Szklarska Poreba w Piechowicach, w km 13,748”

Ogtoszenie o zaméwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwier Publicznych pod numerem
2022/BZP 00140309/01 z dnia 29.04.2021 r.

Wyijasnienie treéci SWz

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), zwanej dalej ,p.z.p.”, Zamawiajacy wyjasnia tres¢ SWZ:

Pytanie 1
Zgodnie z zapisami umowy § 11 Kary umowne

Pkt. 1 ,Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach i wysokoéciach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 umowy,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, za kazdy dzieri zwloki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie
terminu;

2) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania przez ktérakolwiek ze stron, w wyniku
wystapienia okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad robét budowlanych stwierdzonych przy odbiorze
korficowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych — Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto Wykonawcy, przypadajacej za kazdy dzieh zwioki;

Pkt. 2 ,Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajacy
moze naliczy¢é Wykonawcy nie moie przekroczy¢ 40% wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy”
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Takie zdefiniowanie wysokosci kar oraz ustalenie limitu kar umownych na poziomie 40%
czyni je razaco wygérowanymi w relacji do samej wartoéci zaméwienia.

W doktrynie prawa zaméwieri publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej
przy Prezesie Urzgdu Zaméwien Publicznych dominuje poglad, ze ustanawianie przez Zamawiajgcego
w umowie razaco wysokich kar umownych uzna¢ nalezy bezwzglednie za naruszenie zasad zachowania
uczciwej konkurencji wyrazonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.), ktére moze byé
uzasadniong podstawg do Zgdania uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zaméwien publicznych z uwagi, iz postepowanie jest
obarczone wadg uniemotzliwiajacy zawarcie waznej umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Stanowisko powyzsze znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 31
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze kara umowna co do istoty ma charakter
wytacznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt
wygorowanych kar umownych dla wykonawcéw stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rdwnosci
stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzecznosci celu takiej umowy z zasadami wspotzycia
spotecznego i skutkowa¢ winno bezwzgledna niemoznoscig czynnosci prawnej na podstawie przepisu
art. 3531 k.c. w zwigzku z art. 58 § 1 k.c. Nalezy mie¢ réwniez na wzgledzie stanowisko Sadu
Najwyiszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13, dotyczgcego
przestanego miarkowania kar umownych jako razaco wygdrowanych.

W uzasadnieniu wyroku Sad Najwyiszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze by¢ instrumentem
stuzgcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajacym mu korzy$¢ majatkowa w istotny sposéb
przekraczajgca wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest
natomiast ochrona réwnowagi interesdw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dtuznika oraz
niestusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Zwracamy uwagg, ze w postanowieniach uméw wiekszosci prowadzonych i realizowanych obecnie
postepowan publicznych, ktérych przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo inwestycji
infrastrukturalnych kary umowne za zwioke w realizacji umowy, wynoszg od 0,01% do 0,1% wartoéci
kontraktu brutto za kazdy dzieri zwtoki. Wysoko$é¢ kar umownych z tytutu zwtoki w realizacji umowy,
jakich zgda¢ moze Zamawiajgcy, czesto jest dodatkowo ograniczona w tresci umowy do wysokosci kar
z tytutu odstapienia od umowy, tj. do wysokosci 10% wartosci kontraktu brutto.

Wnosimy zatem o uwzglednienie naszych postulatéw w biezgcym postepowaniu oraz zmiane
wysokosci kar umownych na:

Pkt. 1 ,Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 umowy,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, za kaidy dzieri zwioki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie
terminu;
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2) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze stron, w
wyniku wystapienia okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca — Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoséci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto Wykonawcy

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad robét budowlanych stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych — Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto Wykonawcy, przypadajacej za kazdy dzier zwtoki;

Pkt. 2 ,,Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajgcy
moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia ryczaftowego brutto
Wykonawcy”

Utrzymanie przez Zamawiajacego kar na obecnym poziomie zawartym w postepowaniu przetargowym
bedzie musiato by¢ uwzglednione w kalkulacji, co wptynie na podniesienie wartoéci ofert sktadanych
przez Wykonawcow.

Zamawiajgcy zmienia wysokos¢ kar umownych, wobec czego:
1. §11 ust. 1 pkt 1-3 projektu umowy otrzymuja brzmienie:

»1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku zwioki w wykonaniu robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
umowy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwtoki,
naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie terminu;

2) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze stron, w
wyniku wystapienia okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoéci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad robét budowlanych stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych -
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
przypadajacej za kazdy dzieri zwloki.”

2. Zdanie pierwsze § 11 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

»2. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajacy
moze naliczyé Wykonawcy nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.”
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Pytanie 2

Zgodnie z zapisem SWZ dziat VIl pkt. 2.4 a) + h) Wykonawca powinien wykazac sie kadrg projektows i
wykonawczg posiadajacy doswiadczenie zawodowe wytacznie w okresie ostatnich 5 lat.

Biorac pod uwage czas trwania niektérych duzych i skomplikowanych zadari (ponad 2 lata), wykazanie
sig 3 zadaniami w ciggu ostatnich 5 lat moze sie okaza¢ trudne do spetnienia, nawet przy duzym
doswiadczeniu danej osoby.

W celu zwigkszenia konkurencji i co za tym idzie wiekszej iloéci ztoZzonych ofert wykonawca zwraca sie
0 zmiang powyzszych zapiséw i wydtuzenie wymaganego doéwiadczenia kadry (poz. a) + h)) z ostatnich
10 lat.

Zamawiajacy przychyla sie do proponowanej zmiany, wobec czego:

1.

Ostatnie zdanie w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ otrzymuje brzmienie:

»0soba ta powinna posiadaé¢ nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skfadnia ofert petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
3 obiektéw — budowy lub przebudowy drég o nawierzchni z asfaltobetonu kazdy o wartosci
minimum 500 000 zt brutto.”

Ostatnie zdanie w rozdziale VIIi pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ otrzymuje brzmienie:

»Osoba ta powinna posiadaé¢ nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skfadnia ofert petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
3 obiektéw — budowy lub przebudowy mostéw lub wiaduktéw kazdy o warto$ci minimum
5 000 000 zt brutto.”

Ostatnie zdanie w rozdziale VIl pkt 2 ppkt 4 lit. c SWZ otrzymuje brzmienie:

»0soba ta powinna posiadaé nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 iat przed
terminem skfadnia ofert petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
3 obiektéw — budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej kazdy o wartosci
minimum 500 000 zt brutto.”

Ostatnie zdanie w rozdziale VIIl pkt 2 ppkt 4 lit. d SWZ otrzymuje brzmienie:

»Osoba ta powinna posiadaé nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skfadnia ofert petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
3 obiektéw - sieci i instalacji oswietlenia drogowego kazdy o wartosci minimum 500 000 z
brutto.”

Ostatnie zdanie w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. e SWZ otrzymuje brzmienie:

»Osoba ta powinna posiada¢ nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skiadnia ofert uczestniczyta przy projektowaniu 3 obiektéw — budowy lub przebudowy
drég.” '

Ostatnie zdanie w rozdziale VIIl pkt 2 ppkt 4 lit. f SWZ otrzymuje brzmienie:
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»0Osoba ta powinna posiada¢ nastgpujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skfadnia ofert uczestniczyta jako cztonek zespotu przy projektowaniu 3 obiektéw -
mostéw lub wiaduktow.”

7. Ostatnie zdanie w rozdziale VIl pkt 2 ppkt 4 lit. g SWz otrzymuje brzmienie:

»0soba ta powinna posiadaé nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skfadnia ofert uczestniczyta jako cztonek zespotu przy projektowaniu 3 obiektéw —
sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej.”

8. Ostatnie zdanie w rozdziale Vil pkt 2 ppkt 4 lit. h SwWz otrzymuje brzmienie:

»Osoba ta powinna posiada¢ nastepujace doswiadczenie: W okresie ostatnich 10 lat przed
terminem sktadnia ofert uczestniczyta jako cztonek przy projektowaniu 3 obiektéw — budowy
lub rozbudowy sieci o$wietlenia drogowego.”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/ pn/piechowice:

a) tre$¢ wniosku o wyjasnienie SWz whniesionego przez Wykonawce oraz
b) wyjasnienia Zamawiajgcego
— bez ujawniania danych Wykonawcy sktadajacego wniosek o wyjasnienie SWz,

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. majg Paristwo prawo wnie$¢ odwotanie. Odwotanie wnosi sie do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p-z.p. Odwotujacy jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej
albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono whniesione w formie pisemnej przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, w taki sposdb, aby mégt on zapoznaé sig Z jego trescig przed uptywem tego
terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2i 3 p.z.p.

Jako Ze wyjasnienie tresci SWZ zostato przekazane przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej i
zamieszczone na stronie internetowe; Zamawiajacego, to termin wniesienia odwotania do Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej oraz przestania kopii odwotania do zamawiajgcego uptywa 10.05.2022 r.
r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.
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