

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 rok – Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami prosimy o wyjaśnienie, uzupełnienie, bądź zmianę treści SIWZ w zakresie następujących zapisów:

1. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumenty i informacje w zakresie podstaw formalno-technicznych prowadzenia prac
  - a) W kosztorysie nakładczym znajduje się poz.151 - Nadzór uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. Nadzór nad wykonywaniem prac zabezpieczających związanych z naprawą tynków na elewacji. Prosimy o podanie informacji czy budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Jeżeli podlega to prosimy o uzupełnienie SIWZ o odpowiednie uzgodnienia i decyzje.
  - b) Prosimy o uzupełnienie projektu o mapkę zasadniczą. Konieczne od opracowania projektu organizacji ruchu pod zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia rusztowań.
  
2. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia uprzejmię prosimy o:
  - a) Poz. 126 brzmi – „Protokół kominiarski dotyczący wykonanych prac związanych z doszczelnieniem przewodów kominowych”. W kosztorysie nakładczym nie ujęto żadnych prac związanych z doszczelnieniem przewodów kominowych. Prosimy o odpowiednią korektę kosztorysu nakładczego
  - b) W pozycjach kosztorysu nakładczego 163, 164, 165, 178, 179, 180, 192, 193, 194, 221, 222, 223 znajduje się uwaga: "UWAGA NALEŻY DOKONAĆ SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO TYNKU. TYNK WYKONAĆ O STRUKTURZE I WYGLĄDZIE TYNKU JAK PIERWOTNIE WYKONANY" natomiast brak w kosztorysie nakładczym malowania lub odpowiednich dopłat na uzyskanie tynku specjalnego. Nakłady na cement i piasek są w tej sytuacji niewystarczające. Prosimy o odpowiednią korektę kosztorysu nakładczego.
  - c) W pozycjach 155, 173, 188, 201, 217 kosztorysu nakładczego – Wykonanie kotew wklejanych przyjęto 1 kpl. po 1m, natomiast projekt narzuca wklejenie pręta 70 cm za pęknięciem co daje 1 kpl. = 140 cm. Prosimy o odpowiednią korektę kosztorysu nakładczego dotyczącą długości pręta i nakładów masy do wklejania.
  
3. Ponadto z uwagi na znaczny zakres prac i trudności związane z panującym stanem epidemii prosimy o zmianę sposobu płatności poprzez wprowadzenie możliwości wystawienia przez Wykonawcę dwóch faktur częściowych i faktury końcowej.