



Zakrzewo, dnia 8 listopada 2024 roku

Gmina Zakrzewo
ul. Kujawska 6
77-424 Zakrzewo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:	„Budowa zjeżdźalni wodnej przy jeziorze Borówno oraz utwardzenie terenu przy Szkole w Zakrzewie”
Nr sprawy:	IPZ.271.11.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej „ustawą p.z.p.”. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

Pytanie 1:

„Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości comiesięcznego finansowania inwestycji opisanej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w oparciu o miesięczne protokoły zaawansowania robót. W chwili obecnej Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty 10% zaliczki, zaś pozostałą część wynagrodzenia przewidziano wypłacić jako końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Mając na uwadze dobro zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy przy uwzględnieniu dobra publicznego Wykonawca wnioskuje tak jak na wstępie o możliwość miesięcznego rozliczania protokołem zaawansowania robót, co pozwoli Wykonawcy w sposób znaczący poprawić płynność finansowania przedmiotowej realizacji, a taka forma rozliczenia pozwoli również zmniejszyć koszty kredytowania, które bezpośrednio wpłyną na obniżenie wartości cenowej oferty. Wykonawca pragnie również zwrócić uwagę, że pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte właśnie między innymi z faktu konieczności kredytowania przez Wykonawców 90% wartości kontraktu.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozważenie przedstawionego wniosku.”



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z dofinansowaniem na realizację Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nie ma możliwości miesięcznego rozliczania protokołem zaawansowania robót.

Podpisano:

Wójt Gminy Zakrzewo

/-/ Marek Buława