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UMOWA Nr        /TI/2024 
 
zawarta w dniu                                  r. w Toruniu pomiędzy Spółką: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 
390.986.500,00 zł  
 
zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:  
Budowa sieci wod-kan w ul. Kociewskiej oraz odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej do posesji przy ul. Równinnej 17A i Szubińskiej 13  w Toruniu, 

 

W zakres robót wchodzi budowa  
- 597,31 m wodociągu oraz 554,21 m kanalizacji sanitarnej, w ul. Kociewskiej 
- 38,30 m kanalizacji sanitarnej w ul. Równinnej:, 
- 2,2 m kanalizacji sanitarnej w ul. Szubińskiej. 
 
Niniejszą Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez 
PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu 
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o., który jest dostępny na 
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”) 
 

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z niezbędnymi pomiarami 
technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi, 
organizacją ruchu i innymi niezbędnymi do wykonania zadania. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, SIWZ, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminach 
w niej uzgodnionych. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a także 
realizacyjnymi i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym. 
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4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
 

Załącznik 
nr 

Nazwa Załącznika 

1 Dokumentacja projektowa oraz STWiOR 

2 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami 
na zadane pytania 

3 Oferta Wykonawcy z wraz z załącznikami oraz oświadczeniami 
i dokumentami złożonymi wraz z ofertą 

4 

Materiały informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 
(Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie 
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. i Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich 
Wodociągów Sp. z o.o.) 

5 Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/podwykonawców 

6 Wzór protokołu odbioru częściowego  

7 Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

5. Przy zaistnieniu rozbieżności zapisów w przedmiotowych dokumentach 
Zamawiający ustala następującą hierarchię ich ważności: 

1) Umowa, 
2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na 

zadane pytania, 
3) Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociągowej stawiane 

nowoprojektowanym układom wodociągowym; Podstawowe wymagania 
techniczne rur, kształtek i obiektów stawianych nowoprojektowanym 
układom kanalizacji sanitarnej, Wytyczne techniczne do projektowania 
i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
(dostępne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Strefa 
klienta – Jak załatwić sprawę – Wytyczne techniczne”), 

4) Dokumentacja projektowa, 
5) STWiOR 
6) Oferta Wykonawcy z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami 

złożonymi wraz z ofertą. 
 

§ 2 
 

1. Zakres robót opisany został w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji 
projektowej oraz w STWiOR.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które 
dostarczy Wykonawca. 

3. Sposób i jakość prowadzonych robót powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, normami polskimi, posiadać dokumenty 
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegać 
kwalifikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze 
przepisów. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót 
wykonanych z tych materiałów. 
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§ 3 
Podwykonawcy 

 

1. Stosownie do art. 6471 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę 
z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli 
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być 
roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze 
zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie 
negocjacji z potencjalnym podwykonawcą, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest zaakceptowana przez 
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 
Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji oraz oświadczenia 
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym 
podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt 
umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym 
terminem zawarcia umowy. 

2. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej 
zawarcie przez potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie 
rodzi odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji Zamawiającego w terminie 14 
dni od otrzymania dokumentów. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą skutkująca odpowiedzialnością 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności 
formy wyraźnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub może być  
wyrażona w sposób bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzeżeń pod 
warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem kompletu 
dokumentów w szczególności umowy (lub projektu) i odpowiedniej części 
dokumentacji projektowej. Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób dorozumiany, 
w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi 

mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; 
Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą 
przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową 
o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 
wynagrodzeniem obmiarowym;  

3) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może 
być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone 
w częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub 
stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może 
być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej 
części). W przypadku wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin 
wymagalności nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej, 
z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi 
wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę 
i dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet 
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu zawansowaniu 
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prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia 
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, 
termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie 
może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej; 

4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 
budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są usługi lub dostawy nie może być większa niż 80 % 
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzeń dla podwykonawców 
i dalszych podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż 
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; 

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
zgody Zamawiającego; 

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących 
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu 
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, 
Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy 
(i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności 
wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za 
korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być 
wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością 
o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania 
przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących 
podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie 
tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu 
kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części 
wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 
odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie 
postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami); 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej 
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie 
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla 
dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia 
przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek 
części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 
może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania 
wskazanego w ppkt.3); 

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub 
rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę; 

12) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania 
odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi 
znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 
i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, 
a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 
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13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo 
musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez 
Wykonawcę; 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 
zaakceptowanego projektu; 

15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być 
wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy 
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 
% od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się 
Wykonawcy zgodnie z umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do 
umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o 
obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców 
w trybie określonym w zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego 
obowiązku skutkować będzie brakiem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie 
mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym. 

6. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu 
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren 
budowy oraz wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
 

dla zadania w ul. Kociewskiej - nie dłużej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

dla zadania w ul. Równinnej nie dłużej niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

dla zadania w ul. Szubińskiej nie dłużej niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

Za termin realizacji umowy rozumie się datę wpisaną w protokole odbioru 
Zamawiającego. 
 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie Dzienników Budowy; 
3) dostarczenie Wykonawcy kopii zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 
4) przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1; 
5) powołanie inspektorów nadzoru; 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 
niniejszej umowy; 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 niniejszej umowy; 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej; 

2) koordynacja robót z Wykonawcą robót drogowych na zlecenie MZD 
w Toruniu, 

3) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać 
następujące dokumenty z zakresu BHP: 
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ, 
- instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń, 
- zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń, 
- aktualne szkolenia w zakresie BHP, 
- zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, 
- przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków 
ochrony indywidualnej, 
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych 
za podległych pracowników, 
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania 
z pomieszczeń socjalnych,  
Pracownicy mają posiadać: 
- przydzieloną odzież i obuwie robocze, 
- ochrony indywidualne wynikające z wykonywanych prac, obsługi maszyn 
i urządzeń, 

4) zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres przewidziany w umowie 
i dostarczenie Zamawiającemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem 
placu budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego będzie stanowić 
warunek dopuszczający przystąpienia podwykonawcy do robót; 

5) na wniosek Zaawiającego przedstawienie 1 raz w miesiącu pisemnego 
raportu z zaawansowania robót i harmonogramu planowanych robót; 

6) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 
b) rury i kształtki winny posiadać certyfikat zgodności wykonania z PN-

EN; 
c) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – 
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  oraz wymogom określonym 
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
spełniać: Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury 
wodociągowej stawiane nowoprojektowanym układom 
wodociągowym, Podstawowe wymagania techniczne rur kształtek 
i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji 
sanitarnej, oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji 
sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
dostępne na stronie Zamawiającego www.wodociagi.torun.com.pl 
w zakładce „Strefa klienta - Jak załatwić sprawę – Wytyczne 
techniczne”. 

d) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane 
specyfikacją aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności 
z Polską Normą; 

e) dostarczenie przed przystąpieniem do robót Zamawiającemu atestów, 
certyfikatów i deklaracji zgodności na wszelkie materiały 
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w 
akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania 
przy realizacji przedmiotu zamówienia; 
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f) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 
badania; 

g) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt f), 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; 

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie 
ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi; 

8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczącego obowiązków Kierownika 
Budowy; 
Niniejsza osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje w zakresie 
kierowania budową: 
- Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania budowy, 

w specjalności instalacyjnej,  w zakresie sieci wod-kan , wydane na 
podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub posiadać 
inne ważne uprawnienia do kierowania budową sieci wod-kan, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które 
w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji 
kierownika budowy 

- Być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 
9) Wykonanie robót drogowych – rozbiórka istniejącej nawierzchni, zasypanie 

wykopów z zagęszczeniem gruntu i uporządkowaniem terenu robót. 
10) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych; 
11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy; 
12) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy 
(dotyczy głównie miejsc wpięć w istniejące sieci); 

13) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 
BHP oraz p/poż. Wszystkie urządzenia elektryczne na placu budowy 
i zapleczu muszą posiadać aktualne badania w zakresie dodatkowej 
ochrony od porażeń. Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych na placu 
budowy musi być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi 
o prądzie nie większym niż 30 mA. Zamawiający wymaga stosowanie 
aktualnych Polskich Norm dotyczących urządzeń sieci i instalacji 
w zakresie wykonywanych robót; 

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu 
budowy; 

15) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

16) wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, materiałów zbędnych i śmieci we własnym 
zakresie i na własny koszt. W zakresie materiałów zbędnych, 
nieszkodliwych, stosuje się przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach 
z dn. 14 grudnia 2012 r. – właścicielem odpadów powstałych w trakcie 
realizacji robót jest Wykonawca. 
Odpady zawierające odpady szkodliwe winny być przetransportowane 
na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny 
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi 
odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje 
szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada 
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne 
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z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty 
zagospodarowania odpadów w trakcie trwania inwestycji zostaną 
poniesione przez Wykonawcę; 

17) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez 
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego; 

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy; 
19) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

20) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom komisji odbiorowych 
PKP; 

21) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich 
czynności geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie 
budowanej sieci w terenie oraz aktualizację baz danych BDOT500, 
GESUT i EGiB prowadzonych przez właściwe Ośrodki Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym: 

- wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci; 
- założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba; 
- przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji 

powykonawczej, przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, bezwzględnie usunąć z mapy; 

- odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania 
kamieni granicznych w pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni 
winno zostać potwierdzone protokolarnie przez geodetę;  

 Szczegóły dotyczące inwentaryzacji powykonawczej zostały opisane 
w dalszej części umowy, w paragrafie „Odbiory robót stanowiących 
przedmiot umowy” 

 

22) wytyczenie trasy przedmiotu umowy; 
23) Wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w czasie realizacji 

zadań na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego 
z wyjątkiem zadania w Równinnej.  

24) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego; 
25) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; 
26) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego 

zaplecza budowy, zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody 
i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody 
i odprowadzenia ścieków oraz energii elektrycznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do pobrania od Zamawiającego nadstawki 
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji. 

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy – na 
bieżąco, w miarę postępu prac, 
- sporządzenie przed przystąpieniem do robót dokumentacji fotograficznej 
obiektów sąsiadujących z placem budowy na wypadek późniejszych 
roszczeń właścicieli gruntów i posesji; 
- sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej 
stanu nawierzchni frontu robót występującego w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy; 

28) poinformowanie właścicieli posesji, w obrębie których będzie realizowana 
inwestycja, o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnościach 
mogących powstać w wyniku budowy; 

29) przestrzeganie wszelkich ustaleń z właścicielami i użytkownikami posesji 
i terenów, na których będą prowadzone roboty oraz wykonania 
tymczasowego ogrodzenia terenu budowy; 

30) przestrzeganie wszelkich ustaleń ze spółkami PKP, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na obowiązek informowania poszczególne 
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spółki o terminach realizacji robót na gruntach PKP i współpraca 
z pracownikami PKP dokującymi kontroli, nadzoru i odbiorów. 

31) zapoznanie pracowników z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
w Toruńskich Wodociągach (materiały te stanowią załącznik do umowy); 

32) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, 
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 
opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy; 

33) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niż jeden dzień 
przed, o terminie zakrycia robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie 
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie do 
odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego 
na własny koszt; 

34) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń 
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia 
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

35) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robót polisę 
ubezpieczeniową; 

36) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów, 
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, 
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych – wzajemnie 
uzgodnionych; 

37) Wykonanie dezynfekcji i płukania wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego 
wyniku badania wody wykonanego przez laboratorium posiadające 
akredytację; 

38) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy (dla wodociągu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody 
w zakresie  następujących badań: mętność, barwa, zapach na zimno, jon 
amonowy, żelazo, mangan, przewodność elektryczna właściwa, twardość 
ogólna, glin, smak, pH, obecność bakterii Escherichia coli, obecność 
enterokoków, obecność bakterii grupy coli, ogólna liczba 
mikroorganizmów w 22 oC, Clostridium perfringens łącznie ze sporami, 
chlor ogólny. Analiza ma zostać wykonana przez laboratorium posiadające 
akredytację); 

39) Wykonanie prób ciśnieniowych dla przewodów wodociągowych na 
ciśnienie 1,0 MPa; 

40) dostarczenie protokołu badania wydajności hydrantu sporządzonego przez 
uprawnioną firmę, 

41) Wykonanie prób szczelności zrealizowanych odcinków kanału, 

42) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych odcinków kanału, 
rejestracja obrazu w kolorze kamerą z funkcją rejestracji spadku, 

43) kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

44) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich 
usunięcia; 

45) zabrania się Wykonawcy samowolnego korzystania z urządzeń na 
istniejącej sieci wodociągowej (w szczególności zamykania/otwierania 
zasuw, hydrantów); 
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46) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej; 

47) przygotowanie i przekazanie spółkom PKP inwentaryzacji 
powykonawczej na mapach kolejowych, 

48) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 
będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę; 

49) przekazanie Zamawiającemu, na dzień podpisania protokółu odbioru, 
wypełnionej i podpisanej karty gwarancji jakości wykonanych robót, której 
wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy, 

50) pisemne uzgodnienie z Zamawiającym terminu, miejsca, czasu trwania 
płukania wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sposobu 
rozliczenia za zużytą za wodę. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego nieuprawnionego poboru wody, o którym mowa powyżej, 
Zamawiający naliczy kary za nieuprawniony pobór wody oraz powiadomi 
o kradzieży odpowiednie organy ścigania, zgodnie z art. 28 i następne 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków; 

51) pisemne uzgodnienie z Zamawiającym terminu i miejsca wpięcia 
realizowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej, 
 załącznikiem do zlecenia jest „Sprawozdanie z badań wody” 

w odcinku wodociągu podlegającym włączeniu do miejskiej sieci, 
dokumentujące jakość wody odpowiednią do spożycia; 

52) Przeprowadzenie wycinki z karczowaniem 6 drzew na podstawie 
przekazanej przez Zamawiającego dok. dendrologicznej i decyzji 
administracyjnej.Przygotowane drewno (sortymenty) należy zgłosić do 
odbioru przez Wydział Środowiska i Ekologii UMT, a po pozyskaniu 
certyfikatu odbioru przewieźć do P. W. Taxlas przy ul. Grunwaldzkiej 66 
w Toruniu. Na przekazane drewno Wykonawca przedstawi „protokół 
przekazania”, który będzie załącznikiem do Protokołu odbioru całego 
zadania. Opłaty administracyjne związane z wycinką po stronie 
Zamawiającego 

53) zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie „Ochrona drzew w procesie 
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w zakładce 
„Strefa klienta – Jak załatwić sprawę – Wytyczne techniczne). 

 

 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca dysponować będzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobą 
kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan. 

2. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby 
pełniącej dotychczas funkcję kierownika budowy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy zmiany terminu zakończenia robót. 
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4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszelkich ryzyk w związku z Umową łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim 
własnym a także podwykonawców. Ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie 
szkody powstałe na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli 
Wykonawcy zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyższym winny być objęte 
następujące przedmioty: 
a) roboty, materiały, maszyny i urządzenia od ryzyka wszelkich strat na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż rzeczywista wartość ww. mienia (dla 
poszczególnych kategorii mienia) – pozwalająca na pełne jego zastąpienie,  

b) koszty demontażu i usunięcia pozostałości po szkodzie na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15% sumy ubezpieczenia wynikającej 
z sumowania sum ubezpieczenia robót, materiałów, maszyn i urządzeń.  

2. Wykonawca zawrze łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim własnym umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 
prowadzenia działalności, uwzględniające w swym zakresie rodzaj i charakter 
robót wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dodatkowo 
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty 
poniesione w celu usunięcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstałe w 
związku z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub 
gruntu. Ubezpieczenie powyższe winno opiewać na sumę nie mniejszą niż 
100% wartości oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez względu na liczbę 
szkód powstałych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, że 
wszyscy jego podwykonawcy będą objęci wymienioną umową ubezpieczenia. 

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej, winny zostać 
wykupione na dzień przekazania placu budowy. Zakres i warunki umów 
ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Ubezpieczenie takie 
wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia robót i pozostaje w mocy do podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

4. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową i dowód 
na regularne opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany 
przez Zamawiającego.  

5. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia się Wykonawcy, zgodnie z niniejszym 
punktem, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu 
uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia 
robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników w związku 
z robotami. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia 
określonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy. Poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową 
Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 tj. …………………… zł (słownie: 
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………………………………………………………………………………… zł 00/100) zostanie 
wniesione w formie ……………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% kwoty, 
o której mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego najpóźniej 
w dniu podpisania umowy. 

3. Strony ustalają, że: 
 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego 

z umową wykonania robót, 
 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady. 
4. Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót 

zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia 
(30%) zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

5. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji 
określony w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesienie 
zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu terminowego. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają 

wynagrodzenie szacunkowe w kwocie netto: ...................... zł (słownie:    ) 

powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj.     zł, 

co stanowi  kwotę brutto:                    zł (słownie:                         ), 

1.1. w tym za wykonanie: 

Nazwa cena netto cena brutto 

sieć wodociągowa ul. Kociewska   

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kociewskiej wraz z 
odgałęzieniami bocznymi   

odgałęzienia boczne do posesji przy ul. Równinnej 
17A 

  

odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Szubińskiej 
13   

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które 

bezpośrednio pokrywa Zamawiający, między innymi: nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego. 

3. Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia jest wartością szacunkową. 
Rzeczywisty koszt wykonania zadania zostanie podany po jego zakończeniu, 
na podstawie powykonawczego obmiaru wykonanych robót, określającego 
rzeczywistą ilość robót, w oparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu 
wykazu cen (oferta Wykonawcy). Podstawą obmiaru będzie inwentaryzacja 
powykonawcza dokonana przez geodetę. 

4. W przypadku zmiany podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie brutto 
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 10, a także wywiązanie się przez 
Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których 
mowa w § 3. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
kserokopię protokołu końcowego oraz oświadczenie Podwykonawcy lub 
Podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni wynagrodzenie (lub w 
przypadku braku Podwykonawców – oświadczeni Wykonawcy potwierdzające 
ten stan). 
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6. Płatność za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu 
dokumentów rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za terminowość zapłaty faktury na niego wystawionej. 

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 

8. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy ....................................................., który 
widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał 
w momencie zapłaty na wyżej wymienionym wykazie (tzw. białej liście), to 
wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na 
białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za zwłokę. 
 

9. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego 

 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które 
bezpośrednio pokrywa Zamawiający, między innymi: nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego. 

11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego 
oraz oświadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawców potwierdzające, że 
otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwotę wypłaty z tytułu 
faktury końcowej wyodrębniając ilość robót nie objętych wystawionymi 
poprzednio fakturami częściowymi. 

12. Wykonawcy zostanie naliczona opłata za zużycie wody na cele budowlane 
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazań wodomierza 
nadstawki pomiarowej. Płatność na podstawie faktury wystawionej przez 
Spółkę zgodnie z cennikiem opłat i usług obowiązującym w Spółce. 

13. Jeżeli Wykonawca zużyje wodę i/lub odprowadzi ścieki bez zainstalowania 
licznika ilości pobranej wody, Spółka obciąży Wykonawcę opłatami za wodę i 
ścieki na podstawie oszacowania ilości wody i odprowadzonych ścieków. 

14. Całość wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu zgodnie z umową i 
odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym 
przez Zamawiającego protokołem. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności częściowych na 
podstawie: 

- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego protokołu 
odbioru częściowego zadania, 

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego 
faktur vat oświadczeń Podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali oni 
wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy, należne im na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego zakresów robót im przydzielonych. 

16. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur 
częściowych, wystawionych nie częściej niż raz w miesiącu, i faktury 
końcowej. Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % 
kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 (dotyczącego wysokości 
wynagrodzenia). 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych, suma należności z faktur częściowych nie może być wyższa 
niż kwota stanowiąca 80% całości wynagrodzenia określonego w ust. 1 
pomniejszonego o sumę kwot maksymalnych, hipotetycznych (także 
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niewymagalnych), wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo, łączących podwykonawców z Wykonawcą 
(i odpowiednio podwykonawców z dalszymi podwykonawcami), a nie 
zapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

18. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót 
potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót, podpisany przez 
inspektora nadzoru oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 20, a także 
wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w 
umowie, o których mowa w § 3, potwierdzone przez Zamawiającego. 

19. Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane płatności) wypłacone będzie na 
podstawie faktury końcowej w przypadku wykonania obowiązków przez 
Wykonawcę zgodnie z umową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej 
będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 10, a także 
wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w 
umowie, o których mowa w § 3. Do faktury końcowej Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć kserokopię 

 

20. Obowiązkiem Wykonawcy jest  
20.1 dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz 
z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) 
potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy 
z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami), co najmniej o treści: 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
Nazwa Wykonawcy: ........................ 
Działając w imieniu …………… (pełna nazwa podwykonawcy), ul. …, NIP … 
oświadczam: 
1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………… jestem wykonawcą 
robót budowlanych w szczególności robót ………………… i łączy mnie z ……………… 
(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia … r. nr … Umowy ta nie została zmieniona. 
2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy 
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………zł. Z tej kwoty: 
a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy wymagalne do dnia złożenia oświadczenia 
 

Lp. 
Podwykonawca/ 

dalszy 
Podwykonawca 

Nr faktury 
Data 

wystawienia 
faktury 

Wartość 
netto 

faktury 

Kwota 
bezsporna 

netto 

Kwota netto 
zapłacona 

przez 
Wykonawcę 

zadania 
1       
       
       
       
       
       
b. (ewentualnie) kwota ……… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i 
kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ….. i przysługuje z 
tytułu ……… 
3) W załączeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokołów odbioru, 
potwierdzenia przelewu oraz 
a. oświadczenia Wykonawcy z dnia … i … 
b. oświadczenia podwykonawcy z dnia … i … 
c. oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia … i … potwierdzające otrzymanie 
wymagalnych należności z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, 
terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty. 
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d. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców) …… 
 

20.2 dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczenia Wykonawcy co najmniej o treści: 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Nazwa Wykonawcy: ....................... 
Jako Wykonawca zadania ……………… Umowa nr … z dnia … oświadczam, że zgodnie 
z przedmiotową umową, w ramach faktury nr … z dnia … na kwotę netto …, brutto 
…; roboty budowlane wykonywali następujący podwykonawcy: 
1. firma …………………, w ramach umowy podwykonawczej nr …, z dnia … na kwotę 
……… netto ……… brutto, w okresie rozliczeniowym wykonała roboty budowlane na 
kwotę netto …………, brutto ……… W.w faktura została zapłacona dnia …… 
W załączeniu dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem: kopia faktury, 
protokół odbioru, potwierdzenie przelewu. 
 Pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota …… zł, 
Ewentualnie kwota …… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota 
ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …… i przysługuje z tytułu  
 

bądź oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio 
dalszych podwykonawców. 

 

Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w niniejszym ustępie 
z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3, stanowi 
podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności 
nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 
brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania 
płatności. 
 

23. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia 
tego żądania przez uprawnionego oraz do żądania od Wykonawcy, 
Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów 
i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

24. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki 
liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej 
kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. 
w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, 
obsługi prawnej. 

25. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy 
z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności 
o zapłatę wynagrodzenia (także niewymagalnej). 

26. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom 
wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy 
przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku 
dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej 
(w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł 
potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy 
wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed 
wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności 
z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność 
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przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego 
stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. 
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar 
umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 
podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach 
z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

27. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, 
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich, 
np. Podwykonawcy, albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości 
na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o 
jakich mowa w art. 649¹ i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu 
zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy 
na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz 
dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej 
gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania. 

 

§ 10 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe robót, stanowiące podstawę do wystawienia faktur 

częściowych za wykonanie danego rodzaju robót, 
3) odbiór końcowy, przeprowadzony w ciągu 30 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót oraz przekazania 
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych 
stwierdzających prawidłowe wykonanie robót, 

4) odbiór ostateczny – 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentów 
dopuszczających wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania 
w budownictwie, na żądanie. 
 

2. Na odbiór końcowy Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów 
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej 
 

wersja papierowa: 
 dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 2 egz., 
 oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 2 egz., 
 dzienniki budowy – po 1 egz., 
 dokumentacji geodezyjnej tj.: 

- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej 
z numerem weryfikacji przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
Kartograficznej w 2 egzemplarzach, 

- przekazanie w wersji papierowej kopii szkiców polowych z pomiaru wraz 
z wykazem współrzędnych inwentaryzowanych punktów w 2 
egzemplarzach, na szkicach polowych należy wykazać: 
dla sieci wodociągowej: rzędne posadowienia rur w węzłach, minimum 
co 150 m, wraz z wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych 
współrzędnych inwentaryzowanych punktów oraz określeniem miejsca 
niwelacji rury (oś lub góra rury) 
dla sieci kanalizacyjnej: rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) 
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgałęzień bocznych - rzędne 
miejsca wpięć odgałęzień do kanału głównego i rzędne zakończeń 
odgałęzień, 

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy 
w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń 



17 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy 

Budowa  sieci wod-kan w ul.  Kociewskiej oraz odcinków sieci KS do posesji przy ul. Równinnej 17A i Szubińskiej 13 w Toruniu. 

potwierdzających, że przewód został wyłączony z eksploatacji „przewód 
nieczynny”; 

 protokoły badań i pomiarów - 2 egz., 
 protokóły odbiorów technicznych – 2 egz., 
 protokół spisany ze  MZD w Toruniu z odbioru stanu nawierzchni – 2 egz., 
 protokoły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu – 2 egz., 
 dokumenty potwierdzające wywóz śmieci, materiałów zbędnych na 

składowisko śmieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego – 
2 egz., 

 komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wbudowanych wyrobów budowlanych – 2 egz., tj.: 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 
 certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 
 deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

 pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym – 2 egz. 
Wszystkie dokumentacje winny być w języku polskim. 
 

wersja elektroniczna  
 

-  Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna być tożsama 
z wersją papierową i przekazana na płycie CD w 3 kopiach  

-  Skany powinny być kolorowe i wykonane w rozdzielczości 300 dpi, 
- Poszczególne części dok. powykonawczej (dziennik budowy, protokół 

odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...) powinny być w osobnych plikach. 
Nie dopuszcza się umieszczanie całej dokumentacji w jednym pliku, 

- Skany dokumentów większych niż format A3 należy wykonać w formacie 
JPG. 

Wytyczne dla wersji elektronicznej geodezyjnej dok. powykonawczej: 
Powykonawcza dok. geodezyjna ma być tożsama z wersją papierową w formacie 
PDF. 
W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 włącznie były zapisane 
jako pliki *pdf, natomiast format większy od A3 w postaci plików *jpg. Mapa 
z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu wraz 
z mapą poglądową terenu obejmującego zrealizowane roboty być przekazana 
w wersji edycyjnej w formacie plików *dxf/*dwg lub *kcd z naniesieniem 
wykonanych elementów w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym 
w obowiązującym układzie odniesienia, w których generowana jest mapa 
zasadnicza przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(obecnie jest to układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 
6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia lub układ wys.: PL-
KRON86-NH - na obszar powiatu toruńskiego) 
 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnościach odbiorowych 
winien brać udział Kierownik budowy Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku 
Budowy nie mniej niż jeden dzień przed, o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, 
wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowanie się przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty 
dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu do Dziennika budowy. 

6. Protokół odbioru wykonanych robót (zgodny ze wzorem - w załączniku do 
umowy) będzie stanowił wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany załącznik do 
faktury. 
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7. Przeprowadzenie odbiorów częściowych uwarunkowane jest między innymi od 
spełnienia niżej wymienionych wymagań: 
- odcinek między węzłami wodociągowymi / studniami kanalizacyjnymi należy 

zgłaszać do odbioru w stanie odkrytym; 
- należy wykonać pomiary geodezyjne, które potwierdzą prawidłowość 

wykonania (zgodność z projektem budowlanym) części obiektu podlegającej 
odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne należy dołączyć do faktury; 

- należy wykonać próby szczelności odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki 
próby szczelności będą podstawą do pozwolenia zasypania wykopu; 

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru 
częściowego – 7 dni. 

10. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze. 

11. W przypadku nie dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego 
w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru 
jednostronnego. Protokół z takiego odbioru stanowił będzie podstawę do 
wystawienia faktury częściowej i uregulowania należności przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbioru częściowego i przejęcie do 
eksploatacji odcinków sieci kanalizacji. W takim przypadku warunki dot. 
gwarancji i rękojmi oraz czas ich trwania pozostają takie same jak w § 11 ust 1 
(tzn. bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru 
końcowego). 

13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej, wpisem do Dziennika 
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 
osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.  

14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

15. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru 
końcowego – 30 dni. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub 
posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu 
umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub 
dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub 
usterek. 

 

§ 11 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 
lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
i przekazania do użytku, okres rękojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy 
obejmuje: jakość wykonanych robót budowlano-montażowych, sprawne 
działanie wbudowanych urządzeń (w tym egzekwowanie od producenta 
sprawnego działania urządzeń przez okres trwania gwarancji). 
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2. Kartę gwarancyjną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na dzień 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli 
będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy 
Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

6. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu 
gwarancji, a stwierdzone wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie 
niezwłocznie w ramach gwarancji. 

§ 12 
Kary umowne 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo 
(lub aneksu), której przedmiotem będą dostawy lub usługi, wynikać będzie 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca 
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w wezwaniu, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości równej wynagrodzeniu brutto wynikającemu z zakwestionowanej 
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za: 
1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu 

określonego w umowie § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień opóźnienia, 

2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) Z tytułu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej na 
cele budowlane w wysokości 1.000,00 zł; 

5) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dla 
podwykonawcy w wysokości 0,1 % w stosunku do kwoty brutto należnego 
wynagrodzenia dla podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

6) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od wykonawcy dalszemu 
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,05 %kwoty brutto  należnego odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia, 

7) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie 
od kar przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokości 10 % kwoty brutto 
należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy; 

8) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do 
zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto 
za każdy przypadek naruszenia (jeżeli wykonawca lub dalszy wykonawca 
zawrze taką umowę,  

9) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
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w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia 
brutto za każdy przypadek naruszenia, 

3. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuprawnionego poboru wody, 
niezależnie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiający 
powiadomi o kradzieży odpowiednie organy ścigania, zgodnie z art. 28 
i następne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. 

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy 
i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za 
przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 
następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający 
domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do 
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności 
za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia 
terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §9 ust. 1. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

c) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę 
odstąpienia), 

d) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy 
(Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym 
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku 
o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość 
w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 
dłużej niż 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f) gdy zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
ofertowego. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f 
w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadku 
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wskazanym w punkcie e – w terminie do 30 dni od upływu terminu wskazanego 
w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokółu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, c może nastąpić 
w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o wystąpieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia 
 

Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło 
odstąpienie od niniejszej umowy; 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca 
sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 
do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania 
protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego 
obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności 
Wykonawcy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia 
materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy 
określonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

§ 14 
Warunki dopuszczające zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, tj.: 

1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne, 

pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), mającej wpływ na 
terminowość wykonywania robót, 
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c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora 
nadzoru, 

d) gdy obowiązujące przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczają do 
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, 

e) działań organów administracyjnych lub gestorów sieci skutkujących 
przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, 
zezwoleń uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

2) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany 
w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku 
o którym mowa w § 13 ust. 4); 

3) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz zmiany rachunku Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy; 

4) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawcę robót 
zamiennych polegających na: 
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy 

w stosunku do projektu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) zmianie materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów technicznych 
i jakościowych. 

Warunkiem dokonania powyższych zmian będzie sporządzenie i podpisanie 
przez strony protokołu konieczności i negocjacji. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci kolejnych aneksów do umowy. 

 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności. 

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej 
umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106na ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz.  685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. (dalej zwanym "KSeF")  w okresie 
fakultatywnego stosowania KSeF 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w związku brakiem konieczności 
zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – wyłącza możliwość 
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i 
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

5. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1790) - Zamawiający oświadcza, że spółka Toruńskie Wodociągi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń), 
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przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status 
dużego przedsiębiorstwa. 

 
 

6. Klauzula informacyjna  
Administratorem Państwa danych osobowych są:   
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, 
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail: 
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: 
iod@wodociagi.torun.com.pl  
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie 
z przepisami. 
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania 
umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
- zawartej umowy, - zlecenia realizacji usług. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych 
danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. 
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów 
prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako 
Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o 
ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, 
obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji 
niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub 
pełnomocników reprezentujących Wykonawcę – bez względu na podstawę 
prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją 
niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 
informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa 
polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. 
 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  
i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W związku z tym, zobowiązana jest 
stosować szczególny nadzór w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, 
a także w zakresie ochrony środowiska. Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości 
i Środowiska przedstawia kierunki działań pro-jakościowych i pro-środowiskowych 
podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania. Realizując zadania, które zostały 
Państwu zlecone przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań tam zawartych, w związku z 
tym prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów 
Sp. z o.o. (Załącznik nr 2). 

Norma ISO 14001 zobowiązuje nas do informowania naszych Wykonawców 
i Dostawców o zasadach postępowania, które obowiązują w naszej firmie i które Państwo, 
działając na nasze zlecenie, zobowiązani są przestrzegać. 
W trakcie wykonywania zadań dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy przestrzegać 
poniższych zasad postępowania, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na 
środowisko naturalne poprzez: 

1. Przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą rodzaju 
wykonywanych prac/ zadań;  

2. Odpowiednie postępowanie związane z: 

A. Odpadami 
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegają segregacji.  
2. Odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.  
3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierające rtęć itd.) są 

bezwzględnie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. 
4. Jak największy procent wytwarzanych odpadów jest zagospodarowywany (recykling) lub 

utylizowany, natomiast ilość odpadów wywożonych na wysypisko jest ograniczana. 

B. Gospodarką energią, zasobami naturalnymi, paliwami  
1. Monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 
2. Monitorowanie zużycia paliw przez sprzęt i środki transportu napędzane silnikami 

spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zużycia jednostkowego). 
3. Ograniczanie zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel). 
 
C. Emisją zanieczyszczeń do środowiska   
1. Ograniczanie emisji do środowiska (spaliny, ścieki). 
2. Zapobieganie przedostaniu się olejów i smarów do gleby lub wody poprzez korzystanie ze 

sprawnego sprzętu/ środków transportu, a w przypadku wystąpienia wycieku/ rozlewu 
stosowanie sorbentów w celu neutralizacji. 

3. Zapobieganie awariom, których skutki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.  
 

Prosimy o zapoznanie z treścią Załączników nr 1 i nr 2 wszystkich pracowników, którzy 
będą zaangażowani w realizację zadania/ dostawy Państwu zleconej.  

 
 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Styczeń 2018 r.
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Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest 
niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz 
ich skuteczne oczyszczanie. 

Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego 
stanu środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, aby stale polepszać 
jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny 
wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. jako firmę solidną oraz przyjazną. 

Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów: 
 Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich 

bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym 
wpływom na środowisko,  
w tym jego zanieczyszczaniu; 

 Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby 
odpowiadała obowiązującym przepisom i normom; 

 Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych; 

 Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla 
środowiska dzięki utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków, a także dzięki 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki do oczyszczalni;  

 Przyjaznego środowisku zagospodarowania osadów ściekowych oraz 
wytwarzanego  
z nich biogazu;  

 Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami 
dzięki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;  

 Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych 
źródeł; 

 Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących 
działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych; 

 Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz 
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji; 

 Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością 
i środowiskiem. 

 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu      

Władysław Majewski 

                   

Z-ca Prezesa ds.  
Ekonomicznych 

Agnieszka Górzyńska 

 

Z-ca Prezesa ds.  
Eksploatacji 

Waldemar Daraż 

TORUŃ, STYCZEŃ 2020 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

WNIOSEK  WYKONAWCY O   
                                 ZATWIERDZENIE                 

Nr umowy:    …...… / 20... 

 

Oryginał          Kopia 
  

   

 
 Projektu wykonawczego  Nazwa zadania: 

  Materiałów  
 Podwykonawcy  
 Robót innych  

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)  

 

Data sporządzenia 
wniosku 
 
 

Załączniki  
 

SPORZĄDZIŁ  
KIEROWNIK BUDOWY  
 
 
 
 
 
imię i nazwisko data i podpis  

PIECZĘĆ WYKONAWCY  
  

 
ZATWIERDZENIE  

Stanowisko Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor Nadzoru 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Z-ca Kierownika TI 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Kierownik TI 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

 
 

 
 
Załączniki 
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Załącznik nr 6 do umowy 
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Załącznik nr 7 do umowy 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

 

sporządzona w dniu _______________w _______________ 

przez_________________________ 

      (pieczęć firmowa) 

1. Zamawiający(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik): 
 

____________________________________ 

 
2. Wykonawca (Gwarant): 
 

___________________________________________________________ 
                                          (dane podmiotu)  

reprezentowany(a) przez__________________________________ 

3. Umowa (nr, z dnia): 

______________________________________________________________ 
4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną,  

tj.: „......................................................................................”. 
zgodnie z protokołem odbioru. 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok): 

__________________________________________ 

6. Zgodnie z zapisami umowy nr_________ z dnia 
_________Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty 
budowlane objęte w/w umową od dnia _________do dnia_________(3 lata) 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego 
(Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika), że wykonane przez niego 
roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały wykonane 
prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót do umowy, a także zgodnie 
z najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi w tym zakresie 
Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Wykonawca (Gwarant) 
przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe 
na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) któregokolwiek 
z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej. 

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu 
odbioru końcowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy 
przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji, należy je wymienić 
w załączniku do niniejszej karty gwarancji). Jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) 
– obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości za wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną wykonanych robót, które wyjdą na jaw po dacie 
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odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej 
karty gwarancji. 

7.4. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić 
roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
W takim przypadku roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego 
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady. 

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

7.6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi 
przepisami użytkowanie obiektu - niezwłocznie, 

7.6.2. w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub 
innym terminie uzgodnionym w protokóle spisanym 
przy udziale obu stron. 

7.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, 
lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót 
budowlanych. 

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
ciągu którego Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) 
wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w pełni korzystać. 

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe 
na skutek: 

7.10.1. siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan 
wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

7.10.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

7.10.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji /Użytkownika), a szczególnie konserwacji 
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

7.11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich 
powstania i sposobu usunięcia Zamawiający (Uprawniony 
z gwarancji/Użytkownik) zobowiązuje się do przechowania otrzymanej 
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania 
obiektu do użytkowania. 

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 
i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót 
budowlanych. 

9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wynikających z umowy. 

 

_________________________________ 
   (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

 do reprezentowania 
 


