
 

 

Łódź, dnia 28.03.2024 r. 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

ZP/1/2024 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wykonanie robót budowlanych w podziale na części: 

Część 1: Demontaż obecnej ściany oporowej oraz wykonanie ściany oddzielenia 

pożarowego strefy buforowej z bloków betonowych. 

Część 2: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu zadaszonej wiaty 

magazynowej, przeznaczonej do magazynowania wysortowanych metali. 

 

 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 

 

1. Po czyjej stronie jest likwidacja istniejącej studni na nieczynnej kanalizacji deszczowej w 

miejscu posadowienia projektowanej wiaty magazynowej? 

Wyjaśnienia: Wizja lokalna potwierdziła, że w planowanym miejscu budowy wiaty 

jest powierzchnia bitumiczna, nie ma studzienki. Wykonawca nie powinien 

uwzględniać w kosztach jej likwidacji. 

 

2. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli 

tak, zakładany termin realizacji jest niemożliwy do spełnianie. Należy go wydłużyć co 

najmniej o 30 dni 

Wyjaśnienia: Zamawiający wyjaśnia, że w części 2 w zakresie przedmiotu 

zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w związku z tym 

Zamawiający wydłuża termin realizacji dla części 2 o 30 dni. 

 

3. Przedmiar robót nie zawiera kosztu instalacji odgromowej, likwidacji studzienek oraz 

utylizacji odpadów powstałych w trakcie usunięcia nawierzchni innej niż kostka brukowa, 

ziemia, beton. Czy należy to przewidzieć i doliczyć do oferty koszty utylizacji?? 

Wyjaśnienia: Projekt nie uwzględnia wykonania instalacji odgromowej. Wykonawca 

musi uwzględnić w cenie oferty koszty unieszkodliwienia odpadów powstałych w 

trakcie usunięcia nawierzchni innej niż kostka brukowa, ziemia, beton. 

 

II. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyjaśnień w treści oferty. 

 

III. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę treści 

Załącznika nr 4b do SWZ Projektowane postanowienia umowy. 

Zmieniony Załącznik do SWZ stanowi załącznik do wyjaśnień i obowiązuje w treści zmienionej 

niniejszymi wyjaśnieniami. 



 

 

 

IV. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym termin 

związania ofertą również ulega zmianie.  

 

A. Zmianie ulega punkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 12.04.2024 r. do godz. 

09:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego 

doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. 

B. Zmianie ulega punkt 17.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2024 r. o godz. 10:00. 

C. Zmianie ulega punkt 19.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

11.05.2024r. 

 

V. Załącznik do wyjaśnień 

1. ZP_1_2024_Załącznik nr 4b Projekt_umowy_zmieniony_2 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Wersja elektroniczna dokumentu. 

Dokument w oryginale podpisany przez: 

Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 

 

 


