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1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
 

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Nazwa inwestycji: wzmocnienie konstrukcji hali lodowiska „JASTOR” 

 Lokalizacja: ul. Leśna 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

 Rodzaj inwestycji: roboty ogólnobudowlane 

1.1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

 Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie 

Zdrój 

 Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

1.1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Roboty ogólnobudowlane w ramach przedsięwzięcia obejmują: 

 wymianę pokrycia dachowego – izolacji oraz blachy trapezowej, 

 wymianę płatwi dachowych wraz z całym układem tężników, 

 wymianę rygla ramy portalowej 

 wzmocnienie rygla ramy portalowej w strefie połączenia z słupem 

 dodatkowe stężenia rygla ramy portalowej, 

 dodanie ciągłego stężenia okapowego, 

 wzmocnienie połączenia pośredniego rygla ramy portalowej, 

 wzmocnienie połączenia węzłowego w narożniku rygla ramy portalowej, 

 wzmocnienie istniejącej ryglówki układem tężników oraz lin, 

 wzmocnienie ryglówki i stężenie słupów układem zastrzałów, 

 wymianę belki wieńczącej ściany szczytowe, 

 wymianę śrub w połączeniach na łączniki klasy 12.9, 

 odtworzenie istniejących instalacji, 

W ramach prac adaptacyjnych zaprojektowano: 

 wymianę ocieplenia połaci dachowej na płyty PIR (U <= 0,15), 
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 wymianę paneli warstwowych ścian na panele PIR (U <= 0,20), 

 odtworzenie istniejących instalacji, 

W ramach prac naprawczych zaprojektowano: 

 dociągnięcie wszystkich prętowych stężeń wiotkich, 

 piaskowanie konstrukcji stalowej, 

 weryfikację grubości skorodowanych podstaw słupów ścian szczytowych, 

 wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej i ochronnej p.poż, 

 zabezpieczanie płyty lodowiska, 

 zabezpieczanie elementów ekranu (umiejscowiony w ścianie szczytowej), 

zabezpieczenie konstrukcji trybun. 

1.1.4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I  

STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 

 Projekt budowalny wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” przy ul. Leśnej 4 

w Jastrzębiu-Zdroju. Autorzy: mgr inż. arch. Robert Grzywnowicz, dr hab. inż. Łukasz 

Drobiec, prof. PŚ., dr inż. Rafał Domagała, mgr inż. Krzysztof Grzyb, mgr inż. Jakub 

Zając, czerwiec 2020. 

 Projekt wykonawczy wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” przy ul. Leśnej 4 

w Jastrzębiu-Zdroju. Autorzy: dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ., dr inż. Rafał 

Domagała, mgr inż. Krzysztof Grzyb, mgr inż. Jakub Zając, czerwiec 2020. 

1.1.5 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 

ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 
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1.1.6 UWAGI DODATKOWE 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach przetargowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

1.1.7 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji, 

 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
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 deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

 dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

 dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się 

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym 

i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, 

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową, 

 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

 inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu, 

 kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
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w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę, 

 rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU, 

 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru, 

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

 obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 

w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem, 

 odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 

nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do ubytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” , 

 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym 

przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - 

zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
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i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej , 

 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

 robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 

 wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004 r. , 

 Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 

wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót 

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie, 

 ST - ogólna specyfikacja techniczna, 

 SST - szczegółowa specyfikacja techniczna, 

 ZRU - zarządzający realizacją umowy. 
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1.2 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 

realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.2.2 TEREN BUDOWY 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

1.2.3 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną (projektową) 
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- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

1.2.4 OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 

i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje 

o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

1.2.5 OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
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rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją 

Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 

dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.2.6 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

1.2.7 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 

się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 

na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
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wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

1.2.8 PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane - 8 - jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.2.9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.3 MATERIAŁY 

1.3.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  poszczególnych Specyfikacjach 

Technicznych. 

1.3.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.3.3 PRZECHOWYWANIE I  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały uzyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania lub recyclingu 

zostaną przekazane Inwestorowi Za pisemną zgodą Inspektora w/w materiały mogą stać się 

własnością Wykonawcy. 

1.3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

1.4 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.5 TRANSPORT 

1.5.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

 

1.5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6 WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.7.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.7.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI). 

Zaleca się wykonywanie wyrywkowych kontroli podczas prowadzenia poszczególnych etapów 

robót. Każdy etap robót musi być ponadto skontrolowany po jego wykonaniu. 
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1.7.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Zaleca się wykonywanie nieniszczących kontrolnych badań wykonanych spoin w połączeniu 

słupa z ryglem. 

1.7.4 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.7.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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1.7.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.8 DOKUMENTY BUDOWY 

1.8.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

1.8.2 KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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1.8.3 DZIENNIK MONTAŻU 

 

Zaleca się prowadzenie dziennika montażu nowych rygli oraz wzmocnienia ścian. 

1.8.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.8.5 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zaliczają się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.8.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.9 OBMIAR ROBÓT 

1.9.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Blednę dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.9.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach.) Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

1.9.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

1.10  ODBIÓR ROBÓT 

1.10.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.10.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.10.3 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
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zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

1.10.4 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

1.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.11.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
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1.12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.12.1 USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz.2016 z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

1.12.2 ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z wykonaniem 

zadania inwestycyjnego pt. Wzmocnienie konstrukcji hali lodowiska „JASTOR” przy ul. Leśnej 4 

w Jastrzębiu-Zdroju. 

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

2.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Organizacja placu budowy  

 przygotowanie pomieszczeń socjalnych pracowników: szatni i miejsca spożywania 

posiłków 
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 wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy – 

zapewnienie korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego do wykonania robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy. 

 ogrodzenie placu budowy 

 ochrona zieleni wysokiej przed uszkodzeniem - nie podlegającej wycince, a znajdującej 

się na terenie placu budowy, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka barierek i pochwytów 

 demontaż płyt kamiennych 

 rozbiórka uszkodzonych fragmentów ścian oporowych 

 rozbiórka schodów 

 

2.2 MATERIAŁY 

2.2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Pkt. związanego z rozbiórkami – nie dotyczy. 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1 SPRZĘT POMIAROWY 

Do wyznaczenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory 

 dalmierze 

 tyczki 

 łaty 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia obiektów i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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2.3.2 SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

Do wykonania robót związanych z rozbiórka elementów ulic może być wykorzystany sprzęt 

podany później, lub inny zaakceptowany przez Inspektora 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe. 

 

2.4 TRANSPORT 

2.4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.4.2 TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Sprzęt i materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.5.2 ZASADY WYKONANIA PRAC 

Zasady wykonania prac przygotowawczych 

 Ogrodzenie terenu budowy  o wys. nie niższej niż 1,5m. 

 Drogi i przejścia dla pieszych i transportu ręcznego poziomego o właściwej szerokości, 

dopuszczalnym nachyleniu i wyposażone we właściwe zabezpieczenia barierami 

i deskami krawężnikowymi oraz oświetlenie. 

 Wybudowanie (lub adaptacja) obiektów tymczasowych jak: pomieszczenia biurowe 

i socjalne, magazyny, laboratorium polowe i obiekty technologiczne spełniające wymogi 

określone właściwymi przepisami. 

Wykonawca wykona przyłącza do sieci infrastruktury  technicznej na potrzeby budowy (energia 

elektryczna i woda) od punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego.  

Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

 wielkości placu budowy, 
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 przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 

 sprzętu z napędem elektrycznym, 

 potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, w uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską, zapewniającą 

zaopatrzenie w wodę w ilości: 

 niezbędnej na potrzeby technologiczne, 

 niezbędnej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikające z planowanego zatrudnienia na 

budowie, 

 uwzględniającej wymagania do celów ochrony pożarowej lub zaopatrzyć budowę w 

wodę w inny sposób (zbiorniki). 

Zasady wykonania prac pomiarowych 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

Do każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 

 pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu (np. ław fundamentowych), 

w punktach charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inspektora 

i Projektanta. 

Zasady wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie 

z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inspektora może 

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inspektora. Wykonawca obowiązany jest zachować środki ostrożności i zabezpieczyć 

obiekty rozbierane przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. 
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Elementy i materiały, które staja się własnością Wykonawcy, powinny być osunięte z terenu 

budowy. 

 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 

2.7 OBMIAR  ROBÓT 

2.7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWĄ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Jednostka obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest: 

- dla demontażu pokrycia dachowego m2 

- dla transportu elementów stalowych na składowisko lub złomowisko – t (tona). 

 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.9.2 CENA WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Demontaż elementów pokrycia dachowego 

- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 

- oznakowanie robót, 

- demontaż pokrycia 

Transport elementów stalowych 

 załadunek złomu lub konstrukcji stalowej 

 oznakowanie robót, 

 wywóz na złomowisko lub składowisko 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

2.10  PRZEPISY ZWIĄZANA 

 

 Ustawa o odpadach 

 

3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
KONSTRUKCJA STALOWA 

 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego 

pt. Wzmocnienie konstrukcji hali lodowiska „JASTOR” przy ul. Leśnej 4 w Jastrzębiu-Zdroju. 

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

3.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności związanych 

z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza 
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specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót, bezpieczeństwo wszystkich 

czynności na terenie budowy oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 

3.2 MATERIAŁY 

3.2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

3.2.2 STAL KONSTRUKCYJNA 

 Wyroby walcowane gotowe ze stali w gatunkach S355JR wg PN-EN 10025,  

 Elementy zimnogięte ze stali S460 

 Rury kwadratowe – wg PN-EN 10219-1, PN-EN 10219-2,  

 Blachy - wg PN-EN 10029 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w normach. Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak 

rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 

 nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 

Odbiór elementów na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

3.2.3 MATERIAŁY SPAWALNICZE 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej przyjmuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 
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są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

 zaświadczenie jakości, 

 spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

3.2.4 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 KLASA KONSEKWENCJI CC2 

 KATEGORIA UŻYTKOWANIA SC1 

 KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EX2 WG PN-EN 1090 

 STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI P2 WG PN-EN ISO 8501-3 

 TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN-EN ISO 13920-BG 

 POZIOM JAKOŚCI SPOIN W KLASIE B WG PN-EN ISO 5817 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być 

jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna 

być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób niepowodujący jej uszkodzenia. 

Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System 

identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, 

wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych 

elementów konstrukcyjnych.  

 

3.3 SPRZĘT 

3.3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania zamierzonych robót. 

3.3.2 SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTAŻU KONSTRUKCJI  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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3.3.3 SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 

większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze 

powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

 

3.4 TRANSPORT 

3.4.1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 

wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 

przewróceniu, itp. 

Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania 

nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  

i zdeformowaniem. 

 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

3.5.2 WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonanie obejmuje: 

konstrukcję rygla dachowego 
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konstrukcję płatwi dachowych 

 wzmocnienie ryglówki ściennej 

 wymianę belki ściany szczytowej 

Wykonanie konstrukcji stalowej składa się z następujących czynności: 

transport konstrukcji ze składowania do miejsca montażu, 

scalanie elementów przed ich wmontowaniem, 

montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń styków montażowych,  

rozwiercenie lub przeczyszczenie otworów przy połączeniach skręcanych na śruby, 

ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowań, przygotowanie 

powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczeń przeciwpożarowych). Elementy 

konstrukcji stalowej winny być oczyszczone w wytwórni w procesie śrutowania do stopnia 

czystości wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050), malowanie 

konstrukcji. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie i farbami ogniochronnymi 

do przewidzianej projektem odporności ogniowej. 

Wytyczne montażu: 

Konstrukcje stalowe należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość 

użytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej 

fazie transportu i montażu, między innymi także za pomocą stężeń stałych przewidzianych 

projektem wykonawczym lub projektem montażowym. 

Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykonać montaż próbny 

w wytwórni. 

Wytyczne spawania: 

Dobór gatunków elektrod wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości 

złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i Żelbetowych w budownictwie przemysłowym” -

wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa w Warszawie. 

 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1 BADANIA W CZASIE REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 
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- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania montażu konstrukcji 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 

- kontrola stali, 

- sprawdzenie elementów stalowych, 

- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- sprawdzenie połączeń, 

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 

projektową, 

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 

montażu w istniejącej konstrukcji. 

Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 

projektową, 

- sprawdzenie połączeń, 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczeń 

przeciwpożarowych: 

- powierzchnia stalowa musi być czysta i sucha, pozbawiona zatłuszczeń, kurzu i innych 

zanieczyszczeń. 

- zaleca się przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo - ścierną do stopnia Sa 2,5. 

- dopuszcza się przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i ręcznymi do stopnia St 

3. 

- stopień przygotowania powierzchni należy uzgodnić z przedstawicielem producenta środków 

do zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprawdzeniu podlega: 

- wygląd zewnętrzny 

- grubość powłok (farby podkładowej, pęczniejącej, nawierzchniowej) zgodnie 

z wytycznymi producenta 

3.6.2 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBÓT 

Tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego i montażowego wg PN-EN ISO 13920-BG 

Spawy wg PN-EN 25817 

 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest: 1 tona konstrukcji stalowej 

 

3.8 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 1 i 2 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 

3.8.1 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, projektu 

warsztatowego konstrukcji wzmocnienia rygli ściennych, rygla dachowego, płatwi dachowych 

oraz przekrycia dachu oraz obudowy ścian.  

3.8.2 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU 

oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
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Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Z zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji metalowych należy sporządzić protokół przy 

udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w którym określa się wykonującego zabezpieczenie, 

rodzaj i ilość użytych materiałów, stopień zabezpieczenia, powierzchnię zabezpieczenia. 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń, potwierdza ZRU 

(Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 

wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.9.1 NORMY 

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy. 

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
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PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze 

stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992: 1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 

PN-EN ISO 5817 Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN 1090 wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 

PN-EN ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni 

PN-EN ISO 13920-BG Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych. 

3.9.2 INNE DOKUMENTY 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom III - 

„Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. 

Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 

Dokumenty przetargowe 

Umowa, warunki kontraktu 

Dokumentacja projektowa 
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4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) PŁYT 
WARSTWOWYCH 

 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu pokryć ścian 

płytami warstwowymi. 

4.1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

4.2 MATERIAŁY 

4.2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I  

SKŁADOWANIA 

Przed zamówieniem elementów pokrycia dachu (płyty) należy sprawdzić wymiary podłużne i 

poprzeczne hali na poziomie oparcia dachu oraz słupów przy fundamencie i ewentualnie 

skorygować wymiary płyt (długość). Płyty ścienne mają być montowane po długości w jednym 

odcinku. 

4.2.2 PŁYTY WARSTWOWE 

Płyta warstwowa składa się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-

izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej 

izolacyjności termicznej. 

Okładziny płyty wykonywane są z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej. Należy zastosować 

blachę w rozwiązaniu standardowym, która pokryta jest powłoką poliestrową. 

Obustronne foliowanie płyty zabezpiecza ją przed uszkodzeniami okładzin podczas załadunku, 

rozładunku, składowania oraz montażu. 

Poliuretanowy rdzeń płyty jest odporny na działanie mediów chemicznych, korozję biologiczną 

oraz nie jest atakowany przez gryzonie i owady. 
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4.3 ROZŁADUNEK I SKŁADOWANIE PŁYT NA BUDOWIE 

4.3.1 ROZŁADUNEK 

Przed podjęciem pakietu płyt warstwowych należy sprawdzić poprzez oględziny zewnętrzne 

stan techniczny opakowania. W każdym pakiecie płyt miejsca podhaczania zawiesia płaskiego z 

uszami na paletach drewnianych są oznaczane kolorowym pisakiem lub kredą. Wyładunek 

pakietów należy prowadzić przy pomocy suwnicy pomostowej, dźwigu lub żurawia, używając 

trawersy belkowej i zawiesi pętlicowych 4 linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości 

~6m. Przy pakietach o długości płyt 8-21 m należy stosować dodatkowo specjalną trawers 

belkowy o długości 8 m z przyspawanymi uszami do podhaczania pasów (stosowanie wyłącznie 

na budowie przy rozładunku i montażu). 

4.3.2 SKŁADOWANIE 

Płyty warstwowe należy magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, 

aby ewentualnie dostająca się do wnętrza pakietu woda opadowa mogła swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, 

śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt 

należy stosować tekstylne plandeki (zabrania się stosowania folii z tworzyw sztucznych). 

Plandeki przepuszczają powietrze i umożliwiają szybkie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci. 

Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to  

w dłuższym okresie czasu, przy braku wentylacji spowodować uszkodzenie płyt. W celu 

uniknięcia powstawania odcisków i wgnieceń na okładzinach płyt na placu budowy nie 

dopuszcza się ich piętrowania 

Podłoże, na którym ustawione będą pakiety musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować 

trwałych uszkodzeń płyt. Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo 

zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Ze względów bezpieczeństwa 

nie dopuszcza się piętrowania pakietów płyt na konstrukcji dachowej. 

 

4.4 SPRZĘT 

4.4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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Roboty przy montażu pokrycia dachowego płytami warstwowymi wykonywane są na placu 

budowy, ręcznie przez blacharzy. Najważniejsze narzędzia blacharskie to: 

- pilarka, 

- nożyce do blachy, 

- wkrętarka, 

- stojak do cięcia płyt, 

Zestaw podstawowych narzędzi montażowych: 

- Wiertarka elektryczna - minimalna ilość obr./min. 3000. 

- Wkrętarka specjalistyczna z głowicą do prowadzenia długich łączników. 

- Poziomica wodna. 

- Poziomica. 

- Nożyce ręczne uniwersalne. 

- Pilarka do cięcia płyt o drobnozębnych brzeszczotach typu Fein, Bosch. 

- Nitownica ręczna. 

- Przymiar kreskowy zwijany L = 3 m i L = 20 m. 

- Wyciskacz do masy uszczelniającej. 

- Wiertła kręte f 4,1; f 5,1; f 7; f 8,1. 

- Wiertła kręte przedłużone f 5. 

- Przedłużacze elektryczne 230 V. 

- Zaciski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 

- Nakładka ceowa. 

- Zmiotka do usuwania wiórów. 

- Drabiny rozstawne. 

- Rusztowanie składane metalowe. 

- Mechaniczny pomost roboczy. 

- Trawersa belkowa min. 10 mb, z możliwością rozładunku pakietów o różnej długości z 

samochodu oraz składowania pakietów płyt 

- Narzędzia ręczne mechaniczne to pilarki do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; 

wyrzynarki do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego, prostopadłe i pod kątem; piły 

grzbietnice do dokładnego cięcia prostoliniowego przy pracach montażowych. 

- Pozostałe narzędzia i sprzęt to: młotki, klucze, poziomnica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, 

wciągnik. 
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4.5 TRANSPORT 

4.5.1 TRANSPORT PŁYT WARSTWOWYCH 

Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte ze 

skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry; nie dotyczy płyt z rdzeniem z wełny 

mineralnej, które należy przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu (z możliwością 

załadunku z góry). Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoga nie 

mogą mieć wystających gwoździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą 

być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uszkodzić płyt (np. kantówkami z drewna lub pianką 

odpadową). Długość środka transportowego (skrzyni ładunkowej) musi być taka, aby pakiet 

spoczywał na całej długości środka transportowego. Dopuszcza się wystawienie pakietu poza 

skrzynię załadowczą środka transportowego nie więcej niż 1,5m. Dla pakietów o długości 16-21 

m przewoźnik musi uzyskać specjalne pozwolenie na przewóz oraz zabezpieczyć wystające 

końce płyt przed ugięciem poprzez zamontowanie specjalnego podparcia. W przypadku 

przewozu płyt pojazdem członowym, powierzchnia obu skrzyń ładunkowych musi być w jednym 

poziomie. Biorąc pod uwagę stan dróg publicznych zobowiązuje się kierowców - przewoźników 

do okresowego, (co ~ 100 km) sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku (pakietów)  

i ewentualną poprawę mocowania i zabezpieczenia ładunku. Zalecana szerokość powierzchni 

ładunkowej wynosi 2420-2500 mm, a maksymalna prędkość przewozu płyt 70 km/h. Środek 

transportu odbierający płyty musi być wyposażony w pasy transportowe np. APT-50 lub 

podobne służące zabezpieczeniu ładunku na skrzyni ładunkowej. Ilość pasów uzależniona jest 

od długości płyt: rozstaw pasów, co ~2 m. Zaleca się, aby pojazd przewożący ładunek posiadał 

na wyposażeniu 2 kpl. zawiesi płaskich z uszami o długości ~6 m i udźwigu 5 t do rozładunku. 

Pakiety obróbek transportowane łącznie z pakietami płyt, należy mocować indywidualnie 

(osobnymi pasami), niezależnie od pakietów płyt. 

 

4.6 WYKONANIE ROBÓT 

4.6.1 PRZYGOTOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH DO MONTAŻU 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 

(ewentualne różnice należy usunąć). 
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- Skontrolować czy rozstaw słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi 

zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 

- Sprawdzić, czy powierzchnie płatew stanowią płaszczyznę. 

- Sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg 

PN-B06200:2002). 

- Sprawdzić wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych. 

- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 

mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania 

wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia 

powłoki. 

4.6.2 WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 

atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie 

powinna być większa ni) 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar 

płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów 

atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Jeżeli wskutek zapadającego 

zmroku pogarsza się widoczność, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż płyt powinien 

zostać przerwany. Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia 

powyżej 4 °C. 

4.6.3 DOCINANIE PŁYT I OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BUDOWIE 

- Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 

brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile 

wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Opiłki po cięciu należy 

natychmiast usunąć. 

- Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 

innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące 

do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
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- Wycięcia w elementach dachowych i ściennych, które wykonuje się przed montażem płyt 

osłabiają przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio 

usztywnione. 

- Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

- W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy 

wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. 

- Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię 

ochronną. 

- Do cięcia płyt zaleca się stosowanie pilarek. 

- Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach 

itp. 

- Cięcia nie należy wykonywać szlifierką kątową ze względu na niszczenie powłok 

antykorozyjnych. 

4.6.4 ŁĄCZNIKI DO MONTAŻU PŁYT  

Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 

producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i 

grubości montowanej płyty. W celu uzyskania prawidłowego mocowania płyty do konstrukcji 

konieczne jest utrzymanie prostopadłości łącznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest 

stosowanie specjalistycznych wkrętarek z głowicą do prowadzenia długich łączników. Łączniki 

samowiercące ze stali nierdzewnej należy stosować w przypadku mocowania płyt w obiektach, 

gdzie: 

- atmosfera wewnętrzna charakteryzuje się trwałą wilgotnością względną powyżej 70 %, 

- we wnętrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie, 

- zachodzi potrzeba szczególnie starannej ochrony składowanego wyposażenia. 

Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu podporowego, pozbawionej gwintu strefy 

pod łbem łącznika oraz podkładce uszczelniającej z wulkanizowaną warstwą EPDM-u, 

uzyskiwane jest w jednym cyklu wkręcania trwałe, wodoszczelne połączenie, które eliminuje luz 

między płytą warstwową a podporą (rygiel, płatew lub inny element konstrukcji stalowej). 
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4.6.5 INFORMACJE ISTOTNE DLA WYKONAWCÓW PRAC MONTAŻOWYCH 

Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z 

kolejnością numeracji pakietów (dotyczy to głównie płyt z okładzinami w kolorach metalicznych, 

np. RAL 9006, RAL 9007). Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z 

kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic 

kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. Różnice 

kolorystyczne powtórzą się w miejscu połączenia z płytą zamontowaną zgodnie z kierunkiem 

produkcji. Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych 

dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 

m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są 

nawet relatywnie nieznaczne różnice kolorystyczne. Przy montażu płyt z okładzinami w kolorach 

metalicznych oceny należy dokonywać jak najczęściej oraz z różnych stron (z różnych miejsc). 

Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 

W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą 

posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno 

układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej 

okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. Nie zaleca się stosowania 

doszczelnień połaci dachowych materiałami innymi, niż podanymi w specyfikacji, a w 

szczególności silikonami o odczynie kwaśnym. 

4.6.6 MONTAŻ PŁYT DACHOWYCH 

Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części 

trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji dwoma łącznikami. 

Do mocowania płyt skrajnych i pośrednich stosowane są te same rodzaje łączników 

samowiercących. Aby zapewnić właściwa szczelność połączenia płyt należy stosować 

dodatkowy łącznik samowiercący na długości styku w rozstawie, zgodnym z wymaganiami 

producenta. Do osadzania łączników zalecane jest stosowanie wkrętarki uniwersalnej. 

4.6.7 MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE 

• butylowe masy uszczelniające Sikalastomer 710, Butylene-X, 

• masy uszczelniające trwale elastyczne Sikaflex 221, 

• masy uszczelniające zwiększające odporność ogniową  
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4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.7.1 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania elementów 

przeznaczonych do wykonania ścian i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Do odbioru całości zakończonych robót montażowych dachu wykonawca 

obowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

4.7.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów: 

- czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowanie mocowania płyt dachowych nastąpiło 

zgodnie z zaleceniami, 

- czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 

ustalonymi wymaganiami, 

- czy wszystkie elementy płyt w czasie ich wbudowania były w stanie powietrzno suchym. 

4.7.3 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Badania techniczne przy odbiorze konstrukcji dachu należy przeprowadzać podczas bezdeszcz-

owej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C.  

Należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych elementów dachu z dokumentacją 

opisową i rysunkową według wymagań podanych w punkcie „Dokumenty warunkujące 

przystąpienie do badań" oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru. Sprawdzeniu podlega rozstaw elementów konstrukcyjnych dachu. 

Należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów w 

trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 

upoważnione laboratorium na koszt wykonawcy.  
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Sprawdzenie mocowania należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru 

częściowego (międzyoperacyjnego). Sprawdzeniu podlega sposób mocowania płyt 

warstwowych do ryglówki. Należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 

powierzchni słupów i ryglówki. 

4.7.4 KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻENIA DACHOWYCH PŁYT WARSTWOWYCH 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie mocowań powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru 

międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości łączników i prawidłowego 

sposobu łączenia płyt z płatwiami zgodnie z niniejszą SST. 

Sprawdzenie styków płyt oraz szerokości spoin wprawdzenie styków należy przeprowadzać za 

pomocą oględzin zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwość przez pomiar z 

dokładnością do 1 mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm.  

Sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić poprzez bezpośrednie 

oględziny w tym ilość i jakość użytych materiałów. 

 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 

uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych kontroli 

bieżących i okresowych. 

Kontrola jakości wykonania robót i użytych materiałów powinna być prowadzona na bieżąco. 

Odbiorowi podlegają: 

- jakość materiałów i wymiary użytych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, 

- rozstaw elementów konstrukcyjnych dachu. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 7. dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, element ścian nie powinien być 

odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- element ten wymienić lub poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości elementu, 

zaliczyć go do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć element i ponownie 

wykonać roboty montażowe. 

Roboty zostaną ponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym. 

 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni ścian według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

ponad 4 m, 

- przygotowanie uchwytów i klamer, 

- montaż płyt warstwowych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

 

4.10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1  NORMY 

Certyfikat zgodności Nr ITB-0004/W  

Atest higieniczny HK/B/0938/01/2001 

4.10.2 Inne dokumenty i INSTRUKCJE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnie 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989. 
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5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) BLACHY 
TRAPEZOWEJ 

 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 

i odbiorze robót związanych z przekryciem z blachy trapezowej. 

5.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej. 

5.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

5.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 

ST i poleceniami inspektora. 

5.1.5 WYMOGI FORMALNE 

Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. Roboty związane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno być 

wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac montażowych elementów obicia ścian z blachy trapezowej należy 

przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 

robotach montażowych i dekarskich. 
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5.1.6 WARUNKI ORGANIZACYJNE 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Inżyniera robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

 

5.2 MATERIAŁY 

 Blacha trapezowa powlekana 

 Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy powlekanej lub ocynkowanej gr.0,5 

mm. Obróbki powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne. 

 Wkręty samowiercące do stali – do mocowania blachy do elementu stalowego 

 

5.3 SPRZĘT 

5.3.1 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

5.4 TRANSPORT 

5.4.1 TRANSPORT 

Blachy powinny być pakowane zgodnie z BN-79/0601-06. Przewozić je należy środkami 

transportu zabezpieczonego przed odpadami. 

5.4.2 MAGAZYNOWANIE  

Blachy należy składać pod blachą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczają przed 

zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy należy układać na płask, jeden 

na drugim. Do każdej partii blachy powinno być dołączone świadectwo jakości. 

 

5.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.5.1 WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Do montażu pokrycia dachowego z blachy trapezowej należy przystąpić po zakończeniu 

następujących prac: 

-montażu elementów stalowych rygla dachowego 

-zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej 

 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1 TRAPEZOWA POWLEKANA LUB OCYNKOWANA T50P 

Wymagania: 

Blacha pierwszej klasy jakości 

Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać: 

 pęknięć 

 łuszczenia powłoki organicznej 

 naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 

Dopuszcza się: 

 grudki 

 zgrubienia powłoki 

 drobne plamy 

 rysy i zatarcia nienaruszające szczelności powłoki organicznej 

Powłoka od zewnątrz – powłoka z tworzywa poliester standard 

Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 

Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do 

paczek z podaniem następujących danych: 

 znak wytwórni 

 oznaczenie profilu i wymiary blachy  

 rodzaj i kolor pokrycia 

 klasa jakości blachy 

 masa paczki 

 numer normy 

 numer partii i numer paczki 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY UL. LEŚNEJ 4 W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
 

54 | S t r o n a  

 

 znak zabezpieczenia powierzchni 

 liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 

5.6.2 BADANIA 

Rodzaj badań: 

 oględziny powierzchni 

 sprawdzenie wymiarów 

 sprawdzenie masy 1m długości blachy 

 sprawdzenie grubości powłoki organicznej 

Kontrola skład partii, w skład partii wchodzą blachy z jednego gatunku stali: 

 jednakowym rodzaju powłoki 

 jednakowej grubości 

 jednakowym kolorze powłoki 

 jednej klasy jakości powierzchni 

 jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t 

Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci 

arkuszy blach, zgodnie z normą PN-N-03010. Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 

Wadliwość dopuszczalna – max 4.0%. Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy 

należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie próbek do 

sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46. 

5.6.3 OPIS BADAŃ 

 oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 

 sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 

 pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a 

następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną 

długość arkuszy w paczce 

 sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 

5.6.4 OCENA JAKOŚCI I ATESTY 

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające 

co najmniej: 
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 nazwę i znak wytwórcy 

 oznaczenie wyrobu 

 stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 

Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 

 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej 

powlekanej oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. Nakład 

liczony na 1 m2 pokrycia. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami inspektora. 

5.8.2 ODBIÓR KONSTRUKCJI 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe 

elementów stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do 

montażu. Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na: 

 zgodność usytuowania i rozstawu płatwi z projektem 

 prostoliniowość krawędzi rygla i płatwi. 

5.8.3 ODBIÓR ELEMENTÓW I AKCESORIÓW 

Do każdej partii blach trapezowej i akcesoriów obudowy powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie lub normach przedmiotowych. Blach i akcesoriów niespełniających tych 

wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie usterki techniczne, powstały w czasie 

transportu lub składowania, należy prze montażem usunąć. 
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5.8.4 ODBIÓR GOTOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO 

Po wykonaniu pokrycia dachu należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem : 

 prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach do płatwi. Sprawdzenie to należy 

dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na rozmieszczenie łączników i ich usytuowania, 

ułożenia arkusza blachy na ścianie. 

Podstawą odbioru końcowego są: 

 powykonawcza dokumentacja techniczna, 

 protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 

 zaświadczenie o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania obudowy 

wystawione przez producenta. 

 

5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-H-92126 Blachy profilowane 

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 

 

 

6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
MEMBRANY POŁACI DACHOWEJ 

 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dachowych związanych z montażem membrany FPO. 

6.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.:  

 Pokrycie dachu płaskiego 
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 Obróbki blacharskie. 

 Rynny i rury spustowe. 

6.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

6.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.2 MATERIAŁY. 

6.2.1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. 

6.2.2 MEMBRANA FPO 

Membrana hydroizolacyjna na bazie poliolefin (FPO) do dachów mocowanych mechanicznie 

jest wielowarstwową, wzmocnioną siatką poliestrową, syntetyczną membraną dachową na 

bazie wysokiej jakości poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV i środek 

opóźniający palenie, zgodną z normą PN-EN 13956. Membrana FPO jest membraną zgrzewalną 

gorącym powietrzem, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania 

we wszystkich strefach klimatycznych. Kluczowe cechy: 

 Odporność na promieniowanie UV 

 Odporność na stałe działanie wiatru 

 Odporność na uszkodzenia mechaniczne i grad 

6.3 SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 

przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 

Inżyniera. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 

niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. Roboty można wykonać ręcznie 

lub przy użyciu odpowiedniego do typu robót sprzętu. 
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6.4  TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 

prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie 

wpływający na obniżenie jakości przewożonych materiałów. Środki transportu wykorzystywane 

przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do transportu materiałów należy wykorzystać 

samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed czynnikami 

atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego zaprawy oraz 

mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem  

i przesuwaniem. Składowanie materiałów musi również spełniać powyższe warunki. Materiały 

należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie 

zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed 

wilgocią.  

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 PODKŁAD: 

 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

6.5.2 MEMBRANA FPO 

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany FPO 

układając je luźno na odpowiednim podłożu. Membrana przy obwodzie budynku może być 

przyklejona do podłoża lub przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana mocowana jest za pomocą płaskownika, 

układanego na membranie i/lub w złączu sąsiednich arkuszy. Odległości między płaskownikami 

mogą być różne, w zależności od przewidywanej siły ssącej wiatru. Płaskowniki na arkuszach są 

zabezpieczone taśmą o szerokości 150 mm. Połączenia między arkuszami zawierają płaskownik 

w zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości przynajmniej 100 mm. 

Wszystkie połączenia, są klejone za pomocą specjalnej taśmy klejącej, tworząc jednorodną 

wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie pokrycia na obrzeżach dachu i przy 

elementach wystających z konstrukcji dachu powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją 
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firmy dostarczającej membranę. Niniejsza specyfikacja podaje ogólne zasady ułożenia 

membrany dachowej, które należy dostosować do zaleceń producenta. 

 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.6.1 MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta 1 powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1 ODBIÓR PODŁOŻA 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 

należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
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przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym do pochylenia 

dachu. 

6.8.2 ODBIÓR ROBÓT POKRYWCZYCH. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

 podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 jakości zastosowanych materiałów 

Odbiór może być dokonany, gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli 

jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany, a wykonawca musi 

poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować  

w dzienniku budowy. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym 

sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich  

z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

6.8.3 ODBIÓR POKRYCIA MEMBRANA FPO 

Sprawdzenie przyklejenia membrany FPO do ocieplenia. Sprawdzenie szerokości zakładów papy 

należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów 

w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do  

2 cm. 
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6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. Płaci się za 

roboty wykonane w jednostkach. Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych  

w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla 

poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

6.10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 13956:2006. Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do pokryć dachowych. 


