
 

  

Świdnica, dnia 06.04.2023 r.  
 

 

 
Dotyczy: BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RADOMI - Numer sprawy: 

RG.271.1.3.2023 
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej 

dalej „pzp.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – 

Gmina Świdnica, wyjaśnia co następuje: 

 
PYTANIE 1 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wykonania nawierzchni jezdni ulic 

z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 

1:4 gr.3 cm na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 11S 50/70 ułożonej 

na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm AC 16W 50/70. 

 

ODPOWIEDŹ nr 1: 
 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w tym zakresie. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający zmienia treść 

SWZ. 

Zmiana dotyczy terminu realizacji części 1 zamówienia pn. Budowa drogi 

lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia -

Turkusowa oraz części 2 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F 

w Radomi – Wrzosowa. 



str. 2 
 

Zamawiający zmienia treść SWZ I ZAŁACZNIKÓW DO SWZ w następujący 

sposób (zmiany oznaczone kolorem czerwonym): 

pkt. 3.1. SWZ 

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Radomia -Turkusowa, która obejmuje budowę dróg gminnych w ulicy 

Turkusowej wraz z łącznikami i Jagodowej wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem 

retencyjno-odparowująco-infiltrującym, kanałami technologicznymi wraz z likwidacją 

kolizji telekomunikacyjnych i oświetleniem drogowym. 

Etap 1 - 3 miesiące od dnia podpisania umowy (kanalizacją deszczowa, 

likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, kanał technologiczny); 

Etap 2 - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

pkt. 5.1 SWZ 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Radomia -Turkusowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Etap 1 - 3 miesiące od dnia podpisania umowy 

Etap 2 - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Cz. 2 - Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi – 

Wrzosowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

ZAŁACZNIK NR 8 – WZÓR UMOWY 

 

§ 5.  TERMINY 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie: 

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Radomia -Turkusowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym: 

Etap 1 - 3 miesiące od dnia podpisania umowy; 

Etap 2 - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 



str. 3 
 

Cz. 2 - Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi – 

Wrzosowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

 

Zmiany zostały wprowadzone do SWZ, załącznika nr 8 do SWZ – Wzoru umowy 

oraz do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną 

częścią SWZ i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu oferty.  

 

 

 

Wójt Gminy Świdnica  
Izabela Mazurkiewicz - Kąkol 
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