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załącznik nr 10 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA 

ODCINKU ROKITNICA - WIŚLINA POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, spełniającej wymagania Zamawiającego i zarządcy drogi oraz uzyskanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej jako „ZRID”) dla  zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica – Wiślina w zakresie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej ”.  

 

Celem Zamawiającego (Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo) jest pozyskanie 

kompletnej dokumentacji projektowej dla Inwestora ( Zarządcy drogi  wojewódzkiej nr 226 ) wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wykonania robót budowlanych pozwalających 

na oddanie do użytkowania obiektu będącego wynikiem tych robót. Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy opracowania wszelkich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do realizacji robót 

budowlanych.  

 

 Poniżej rysunek 1 (plan orientacyjny) przedstawia lokalizację inwestycji oraz link do mapy. 

 

Rysunek 1.  Plan orientacyjny (źródło google maps) 

https://www.google.com/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps
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2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1.  Koncepcji wielobranżowej: branży drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej w zakresie 

kanalizacji deszczowej - odwodnienia terenu inwestycji. 

2.  Opracowanie wniosku wraz z załącznikami oraz uzyskanie ostatecznej/prawomocnej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

3.  Inwentaryzacji przyrodniczej. 

4.  Dokumentacji geotechnicznej. 

5.  Opracowania mapy do celów projektowych. 

6.  Projektu podziału nieruchomości wraz z akceptacją  wstępnego podziału nieruchomości przez 

zarządcę drogi. 

7.  Projektu budowlanego wraz z projektem rozbiórki oraz budowy obiektów mostowych oraz 

uzyskaniem: 

- warunków technicznych wodno-kanalizacyjnych od eksploatatora sieci gminnych, 

- warunków technicznych gestorów infrastruktury w przypadku konieczności przebudowy sieci, 

- warunków technicznych oświetlenia, 

- warunków technicznych zasilania oświetlenia, 

- warunków technicznych przebudowy kolizji ( w przypadku ich wystąpienia). 

8.  Projektu wykonawczego. 

9  Projektu stałej organizacji ruchu z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami, 

zatwierdzeniami. 

10. Opracowania wniosku wraz z załącznikami oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

11.  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

12. Kosztorysu inwestorskiego. 

13.  Przedmiaru robót, wykazu robót. 

14. Pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, stanowiących 

kompletną dokumentację, w tym pozytywne uzgodnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Gdańsku, Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Gminy 

Pruszcz Gdański. 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji: 

3.1 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Powiatu Gdańskiego, gminy Pruszcz Gdański. Planowany 

odcinek obejmuje zakres od ul. Łąkowej w Rokitnicy do  istniejącego szlaku Mennonitów w 

Wiślinie. Na całej długości inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową obiektów mostowych oraz rozbiórką istniejącego obiektu 

mostowego. Inwestycja krzyżować będzie się z lokalnymi drogami, rzekami, rowami 

odwadniającymi oraz licznymi zjazdami. W drodze występują sieci uzbrojenia terenu: 

kanalizacyjna sanitarna, wodociągowa, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i 

podziemna. Nie wyklucza się występowania innych sieci.  

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia.  

W opracowaniu należy uwzględnić m.in: 

1. Przebudowę drogi wojewódzkiej w celu realizacji ścieżki pieszo-rowerowej, poboczy, rowów, 

obiektów mostowych oraz w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian w stałej organizacji 

ruchu. 

2. Budowę przejść dla pieszych wraz z dedykowanym doświetleniem w obrębie przejść. 

3. Budowę oraz przebudowę odwodnienia w celu realizacji ścieżki pieszo – rowerowej (kanalizacja 

deszczowa, rowy, mosty, zbiorniki itp.).  

4. Zagospodarowanie przyległego terenu. Uporządkowanie terenu w granicach inwestycji. 
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5. Budowę urządzeń BRD uspokajających ruch oraz zabezpieczających miejsca potencjalnych 

przekroczeń jezdni przez pieszych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 

Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, oraz Gminą Pruszcz 

Gdański. 

6. Wskazania zawarte w art. 100 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, tj. dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz przeznaczenie dla wszystkich 

użytkowników. 

7.  Budowę oświetlenia drogowego na projektowanym odcinku ścieżki pieszo- rowerowej oraz 

przejścia dla pieszych i innych, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 

Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, oraz Gminą Pruszcz 

Gdański. 

8.  Przebudowę zjazdów, skrzyżowań, obiektów mostowych, małej architektury oraz innych 

budowli zlokalizowanych w pasie przebudowywanej/rozbudowywanej drogi (inwestycji). 

9.  Opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

10. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieć kompleksowe 

rozpoznanie podłoża m. in. w miejscach budowy, rozbudowy/przebudowy, potencjalnych 

odbiornikach wód, uskokach terenu, wysokich skarpach, projektowanych murów oporowych, 

oparcia obiektów mostowych (odwierty max co 50 m).  

11. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z projektowanymi elementami zagospodarowania 

terenu znajdującymi się w pasie inwestycji oraz jej uzgodnienie z właścicielem / zarządcą. 

12.  Budowę kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku 

określonego w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

2022 r. poz. 1693). Wykonawca sporządzi kompletny wniosek do złożenia, do Ministra 

właściwego do spraw informatyzacji o wydanie decyzji zwalniającej zarządcę drogi z budowy 

kanału w oparciu o stanowisko zarządcy drogi wojewódzkiej (pismo Zarządu Dróg 

Wojewódzkich nr WZPD.4470.1008.2021.MT z dnia 09.03.2023r. w załączeniu (zał. nr 1 do 

OPZ). 

13. Analiza własności działek znajdujących się w obszarze inwestycji oraz sąsiadujących z 

zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i wyrysów z rejestrów (około 30 

nieruchomości). 

14. Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie wynikającym z 

właściwych przepisów prawa w oparciu o zakres wykonanego projektu budowlanego. 

 

3.3   Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi 

dotyczącymi dróg publicznych). 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  

3.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej,  

c) gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5.  Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich uczestników 

ruchu. 
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6.  Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. 

7. Ścieżki pieszo-rowerowe projektować należy z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów na 

zjazdach i przy przecięciu drogi podporządkowanej, wcześniejsze odginanie ścieżki dla 

rowerów na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia jej prostopadle do wlotu 

podporządkowanego 

  Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach zgodnie z normatywem w 

uzgodnieniu z Zamawiającym - załącznik nr 2 Wytyczne Rowerowe Projektowanie i 

utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim ISBN. 

Nawierzchnia do ustalenia w trakcie realizacji z gminą. 

8.  Konstrukcję ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając możliwość postoju na 

nich pojazdów o masie do 3,5 t w uzgodnionych miejscach. 

 Pozostałe elementy zgodnie z wytycznymi do projektowania na drogach wojewódzkich w 

Województwie Pomorskim (załącznik 3).  

4.   Wymagania ogólne: 

4.1. Wykonawca w dokumentacji projektowej zastosuje materiały do wykonania obiektów budowlanych, 

spełniające wymagania obowiązujących przepisów oraz zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego 

dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń. 

4.2. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania 

robót budowlanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Winna być wykonana ze 

szczegółowością odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 

powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości projektowanego zadania. Niezależnie od 

warunków zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.3. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie decyzje, uzgodnienia i opinie wymagane 

przepisami prawa, w szczególności wynikające z ustawy Prawo budowlane i przepisów 

wykonawczych lub powiązanymi z powyższą ustawą.  

4.4. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi 

materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed 

złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 

jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

4.5. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące 

wymagania Zamawiającego i ZDW, tj: 

a. zapewniające czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. zgodność z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

c. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

d. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min. wysokość 

tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

e. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku 

(kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
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Ponadto wymaga się aby: 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z „MS Excel”,  

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami typy „CAD”, 

.dwg/.dgn 

- kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą uproszczoną, 

zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel” .xls, . ath,  

- projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją nieedytowalną w 

formacie PDF. 

 W ofercie należy również uwzględnić na polecenie Zamawiającego współprace i czynności 

polegające na udzielaniu wyjaśnień, opiniowaniu, udostępnianiu danych zewnętrznym 

organom/projektantom działającym w obrębie inwestycji.  

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji: 

5.1. Koncepcja wielobranżowa.  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu wielobranżową koncepcję składającą się z 

części opisowej inwestycji oraz części rysunkowej, zawierającej podstawowe założenia projektowe 

projektowanych robót budowlanych oraz planowanej organizacji ruchu (z uwzględnieniem obiektów 

mostowych).  

Koncepcja winna zawierać: 

- koncepcję branży drogowej: opis techniczny inwestycji oraz projekt zagospodarowania terenu z 

przebiegiem geometrycznym projektowanych obiektów z uwzględnieniem zmian wysokości 

terenu, robót w rowach i ciekach wodnych wykonany na aktualnej mapie do celów 

informacyjnych ze wskazaniem struktur własności gruntów, elementy BRD,  

- koncepcje robót przy obiektach mostowych, 

- koncepcję branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej ze wskazaniem potencjalnych 

odbiorników wód. 

- koncepcję branży elektrycznej w zakresie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej. 

Koncepcje winny być podpisane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności. 

5.2 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 

Wykonawca przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: 

- wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia (KIP), lub 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotuje 

odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia zawrze informacje niezbędne do wydania decyzji środowiskowej. W opracowaniu 

materiałów należy uwzględnić m.in. oddziaływania skumulowane. Wszystkie załączniki do KIP, 

które przygotuje Wykonawca powinny posiadać metrykę zawierającą opisy dotyczące treści 

rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, skalę, dane i podpis osoby opracowującej, kolejną 

numerację itp., podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego, 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na każdym jego etapie. 

 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów świadczących o tym, że procedura 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Wykonawca 

zgromadzi dokumenty w kolejności ich powstawania od wszystkich stron postępowania w formie 

oryginałów pism, wydruków stron internetowych oraz innych dokumentów. Dokumenty ponumeruje 

w kolejności ich powstawania i przekaże Zamawiającemu na koniec umowy w formie papierowej 

w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. 

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane odnośnie 

chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Wykonawca opracuje stosowna dokumentację 

oraz wnioski i na tej podstawie uzyska stosowne zezwolenia. Należy wnioskować o wszelkie 

możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie projektu. 

 Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych dla gatunków 

chronionych. Należy zweryfikować czy wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczących 

wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na zadaniu. Wszystkie braki należy 

uzupełnić. 

5.4. Mapa do celów projektowych (MDCP) 

 Mapa winna zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidzianą dla tej skali 

dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, 

ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

 Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i obowiązujących 

przepisach geodezyjnych. 

5.5.  Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  

Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą: 

 1) Opis stanu istniejącego terenu inwestycji. 

2) Parametry techniczne/geometryczne oraz stanu istniejącego dróg i terenu objętego inwestycją. 

3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania. 

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody. 

7) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, środowiskowym. 
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8) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi w zakresie: 

szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Na załączniku graficznym należy umieścić 

kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi.  

9) Inwentaryzację powierzchniowych warunków wodnych w obszarze oddziaływania inwestycji 

oraz jej samej. Należy wskazać miejsca napływu wody, zastoiska wody oraz opisać związane 

z tym problemy.  

10) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z mapy do celów projektowych, 

Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek wodnych oraz 

mieszkańców.  

11) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

12) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 

własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu 

branżowego u administratorów. 

13) Inwentaryzację istniejącej zieleni z częścią rysunkową, m.in.: 

-  wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna 

się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na 

mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego 

inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi być zgodna z 

numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

-  wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, przedstawiającymi 

m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim porostami, grzybami, dziuplami 

ptaków. Dokumentację fotograficzną należy przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. 

Nazwy zdjęć będą odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

- Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe oznakowanie 

drzew np. tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi być zgodna z 

numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej inwentaryzację w części 

opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły 

dotyczące sposobu oznaczenia drzew opisano w części ”Wytyczne techniczne 

projektowania ...”  

-  wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy. 

 

5.6. Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna winna być opracowaniem projektowym opartym na zbadaniu 

warunków geologiczno-inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia 

przydatności terenu pod budowę planowanych obiektów budowlanych. Dokumentacja 

geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu niezbędne do opracowania raportu 

oddziaływania na środowisko. Należy wykonać badania podłoża gruntowego oraz nawierzchni po 

przez odwierty co około 50 m, szczególnie w miejscach potencjalnych odbiorników wód, uskoków 

terenu, wysokich skarp, projektowanych murów oporowych. Dokumentacja powinna zostać 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez osobę posiadającą wymagane 

przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie. 

Należy opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża 

gruntowego; projektu geotechnicznego. 
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Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne, ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych 

i hydrogeologicznych, 

–   spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

–   mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

–   mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu 

oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, 

obszarów czynnych osuwisk, 

–  fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub większej) 

rejonu projektowanego obiektu, 

–  karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe 

określone wg obowiązujących przepisów, 

–  przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 

 fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego 

obiektu, określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 

i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego 

projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podłoża 

gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie jest nieopłacalne 

ekonomicznie lub nieefektywne, wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża 

budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, wysokich skarp, 

zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania odmiennych od 

pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy 

podłoża należy przewidzieć uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża 

(wyrobiska, odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie względem 

osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów słabonośnych (wymagających 

wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego 

swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne do 

zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 

uszkodzenia. 

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust należy oprzeć na co 

najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektów wymagających 

rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, rozstaw badań należy dostosować do obiektu.   

Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

 

5.7. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

Wykonawca przygotuje operat wodnoprawny i uzyska wymagane zgłoszenia/pozwolenia 

wodnoprawne zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną osobę wersję operatu 

jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzyskane 

zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Należy dostarczyć trzy egzemplarze kompletu 

dokumentów w tym jeden oryginalny.  

5.8. Dokumentacja projektowa 

 1) Projekt architektoniczno -budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi 

uzyskanie decyzji ZRID. Opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane.  
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2)  Projekt techniczny należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo 

budowlane. 

 

3) Projekt wykonawczy należy sporządzić uszczegóławiając projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 

oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych.  

4) Uzgodnienia, decyzje Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako komplet oryginałów 

wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę prawomocności. 

 5)  W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek pasa 

drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xls). Działki pod 

inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

 6) Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego. 

 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (stwior) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz na podstawie najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) 

GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji 

pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

 8) Przedmiar robót, Wykaz robót 

Sporządzenie przedmiarów robót : przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy 

Wykaz Robót wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, 

ogrodzeń, budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień i 

wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być opracowany w 

jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla tych opracowań  

 9)  Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

 Sporządzenie kosztorysu. Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 

Specyfikację (STWiOR), kosztorys, przedmiar robót należy dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w formie 

pisemnej dla każdej z branż( z podpisem oryginalnym), oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (skan 

dokumentacji podpisanej). 

Wszelkie dokumentacje, opracowania, opinie, raporty należy opracować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkową wartość 

przedsięwzięcia 

5.9  Harmonogram realizacji umowy. 

 Harmonogram realizacji umowy m.in. służyć będzie Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 

zadania przez Wykonawcę.   
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1) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2) Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy, odpowiadający wymaganiom procedur prawnych ( np. z uwzględnieniem terminów 

wydawania decyzji, uzgodnień, zgodnie z KPA).  

3) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 

– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac nie będzie zgodny z 

harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4)  W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– kolejno elementy wykonywanych opracowań projektowych oraz poszczególnych prac 

związanych z uzyskaniem decyzji zrid, z podaniem terminów i czasu wykonania, np.: 

analiza materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 

rysunki, obliczenia),złożenie wniosków, uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie. 

5)  Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

6) Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego (możliwa jest 

tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres 

biura projektów i biura podawczego „biuropodawcze@pruszczgdanski.pl” Gminy oraz adres 

osoby prowadzącej zadanie inwestycje: jfischer@pruszczgdanski.pl -pracownik Gminy ), 

przekaże poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od uruchomienia procedury z powodu niespełnienia 

warunków wiąże się z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie 

obciążony karami za brak harmonogramu zgodnie z Umową.  

7) Wykonawca wykona aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. Brak 

zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji zadania. 

2. Harmonogram powinien zawierać: 

1) Wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 

sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty (za zgodą zamawiającego cyfrowy), 

legenda, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac, wszystkie elementy, o 

których mowa w OPZ w tym: złożenie wszelkich wniosków o warunki, uzgodnienia, decyzje, 

oraz terminy ich uzyskania. 

2) Harmonogram winien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej powinno nastąpić nie później niż w 

połowa okresu opracowania PB, należy założyć okres wydania decyzji środowiskowej -  

5 miesięcy. Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia wniosku min. 

3 miesiące, uzyskanie warunków technicznych do 2 miesięcy.  

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu.  

mailto:jfischer@pruszczgdanski.pl
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3. Zamawiający nie wyklucza konieczności wykonania ponownej analizy lub  aktualizacji 

poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, inwentaryzacja przyrodnicza, 

przeprowadzenie OOŚ itd. 

 

4. Zamawiającego zaopiniuje lub zatwierdzi dokumentację lub jej elementy po spełnieniu przez 

Wykonawcę przepisów oraz wymagań przedstawionych w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub 

przedłużający się okres wydania zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

5.  Przekazywana dokumentacja projektowa: 

 Wykonawca przekaże dokumentację zgodnie z warunkami zawartymi w umowie w wersji 

papierowej i elektronicznej . 

 Wersja elektroniczna zawierać będzie skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów ( z 

podpisami, pieczątkami ), winna być zapisana na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF oraz 

wersji edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet). Jeden plik pdf 

stanowić będzie dostarczona dokumentacja zgodnie z umową, np. projekt techniczny (strona 

tytułowa, uprawnienia, oświadczenia, część opisowa, część rysunkowa).  

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

 

 
Załączniki: 

1. Pismo ZDW WZPD.4470.1008.2021.MT 
2. Wytyczne Rowerowe: Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim ISBN 
3. Wytyczne  techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim. 
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