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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kapiel i Tomaszewo wraz z kanalizacjg ttoczna do
pompowni $cieckow w Tomaszewie, wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w
dokumentacji wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kagpiel i Tomaszewo ma stuzy¢ odprowadzeniu
$ciekow z budynkow mieszkalnych potozonych we wsi. W chwili obecnej wykonana jest
kanalizacja w czgéci potnocnej Tomaszewa do drogi powiatowej relacji Ostrowite -
Giewartow. W obrgbie inwestycji obecnie znajduje si¢ sie¢ teleinformatyczna ($wiattowod),
sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» OBREB TOMASZEWO: 205/2; 240; 174/2; 205/1; 208/3; 208/5

» OBREB PRZECLAW: 62, 84/1
» OBREB KAPIEL: 153; 227; 187; 90; 244; 113/4;

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Na zamoéwienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowac projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu robot budowlanych po uzyskaniu przez Gming Ostrowite pozwolenia na budowe
lub zgloszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz peilnienie nadzoru autorskiego
w czasie realizacji robot budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celow projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wigczenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
projektowej, w oparciu o posiadang przez Gming koncepcje rozbudowy sieci
kanalizacyjnej i dostosowanie si¢ do istniejacych dokumentacji, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowg
w Starostwie Powiatowym

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia do uzyskania Decyzji
Srodowiskowej

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandéw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow



umozliwiajacych jednoznacznie okreslenie rodzaju i1 zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania.

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdtowych
STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych musza
by¢ spojne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotowe.

12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

e Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Pozostate opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robét budowlanych
1) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o dtugosci do 3243m
2) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej o tacznej dtugosci do 3400m
3) Trzech pompowni sieciowych
4) ok. 90 przytaczy grawitacyjnych zakonczonych studzienka
5) ok. 10 przytaczy na kolektorze tlocznym do granic posesji, zakonczonych korkiem.

1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang 1 zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezyta staranno$cia
2) Przedlozenie Zamawiajagcemu nie poédzniej niz w dniu podpisania umowy
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robot a w dniu
przekazania placu budowy do wgladu planu BIOZ
3) Zapewnienia objgcia kierownictwa budowy przez osobg posiadajace uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujacego si¢ na placu budowy
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wlasny koszt zbednych
materiatow, odpadow i1 Smieci
6) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce wlascicielom lub uzytkownikom posesji sasiadujacych z terenem budowy
7) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych



podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne
z tym projektem

10) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
o poinformowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbatos¢ o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegblnosci Scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwie najmniejsze, nie
przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu pierwotnego na wlasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych

16) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikéw, znakéw
w przypadku ich zniszczenia podczas robdt, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zaggszczenia gruntu i przedtozy¢ Zamawiajagcemu
na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrocenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, na ktorych prowadzone
beda roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego o$wiadczeniami wiascicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ na kazdym etapie wykonywanych
robot szkice z tyczenia i inwentaryzacji. Inwentaryzacj¢ nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach papierowych 1 wersji elektronicznej w formacie pdf, spigtej w teczce
ze spisem tresci 1 ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierac:
oswiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane 1 potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi odstepstwami
1 zmianami, map¢ inwentaryzacyjng, protokoty z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatow

20) W przypadku powierzenia czeSci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy



Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
a w szczegolnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i do§wiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych, koncepcji rozbudowy
kanalizacji sanitarnej Kapiel-Tomaszewo oraz zapisami programu funkcjonalno—
uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaj i ilos¢ robot okreslonych
w PFU 1 koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegdlowej dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu i wartosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Ogélne wymagania Zamawiajgcego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

Etap | Tomaszewo — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie nalezy wykona¢ w terminie 5 m-cy od dnia podpisania umowy.

Etap 1l Tomaszewo (w kierunku Starogostunia) - opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej] w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robot
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nalezy wykona¢ w terminie
6 m-cy od dnia podpisania umowy.

Etap III Kapiel — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu
budowlanego i1 wykonawczego oraz wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie nalezy wykona¢ w terminie 17 m-cy od dnia podpisania umowy.

2.1.2 Gwarancja i r¢kojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia oraz 3-letniej r¢kojmi

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi 1 gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane beda z nalezyta starannoscia
w terminie 14 dni od zgtoszenia.

2.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwiazan technicznych
Realizacja zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie wcze$niej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Shupcy.



2.2.1 Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zaprojektowano kanaty do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC

lite DN 200x5,9 sztywnos$ci obwodowej SN8 taczone kielichowo. Kanaty uktada¢ zgodnie
z punktem roboty ziemnej niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Po utozeniu wykona¢ proby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

2.2.2 Studnie rewizyjne
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki betonowe $r. 1000. Studzienki betonowe wykona¢ nalezy jako
studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych ©@1000 o nastgpujacych wymaganiach
minimalnych B45, W8, nasigkliwos$¢ ponizej 4%. Studnie z kregow betonowych tgczonych na
uszczelke 1 zaprawe wodoszczelna, kompletne z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400KN,
stopniami ztazowymi, pierScieniem odcigzajacym oraz plyta nastudzieng. Dolna cz¢$¢ studni
jako prefabrykowana monolityczna. W dnie studni nalezy wykonaé¢ wyprofilowane koryto
(kinetg). W prefabrykowanych elementach studzienki osadzone sg fabrycznie mijankowo
w dwoch rzedach stopnie ztazowe z zZeliwa. Studzienki wykona¢ w sposdb gwarantujacy
szczelno$¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje. Przejscie rury przez $ciang
studni wykonaé stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur PVC w $cianach studni
betonowych (zaleca si¢ wykonanie otwordéw 1 montaz przej$¢ szczelnych u producenta kregdéw
w trakcie wylewania kregu). Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wtlazy studni nalezy dopasowa¢ do rzednych
projektowanych drog poprzez krazki dystansowe pod wlaz. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych

przypadkach zamiang na studnie tworzywowe @ 600 systemowe.

2.2.3 Przykanaliki
Zaprojektowano przykanaliki do dziatek z prawem zabudowy. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV

160x4,7 SN8 lite. Kazde przytacze zakonczy¢ w granicy studnig przylaczeniowa tworzywowa,

systemowa o $r. 425 mm zwienczong wlazem typu ci¢zkiego D400

W przypadku przebiegu kanalizacji ttocznej wykona¢ przykanalik z rur PE 63x3,8 zaslepiony

w granicy dziatki.

2.2.4 Kanalizacja tloczna
Kanalizacje ttoczng: przewidziano z rur PE 100 faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub

na ksztattki zgrzewane elektrooporowo. W opracowaniu przewidziano od pompowni P1 do
studni rozpreznej z rur PE100 90x5,4 SDR 17 PN10 od pompowni P2 i P3 do studni rozpr¢znej
z rur PE100 110x6,6 SDR 17 PN 10. Kanaly uklada¢ zgodnie z punktem roboty ziemnej



niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Po utozeniu wykonad

proby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

2.2.5

Pompownie

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy -szt. 2

2. Wirniki ze swobodnym przeptywem.

3. Zbiornik wykonany z betonu.

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic¢

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 150 mm,

Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z betonu.

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:

>

YV V.V V V V V V V V VYV VY

YV V. V V V

skosy technologiczne

podest obstugowy — stal nierdzewna

tancuch do podestu — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wiaz zeliwny D400 w przypadku wtazéw najazdowych

wlaz ze stali nierdzewnej AISI 316 w przypadku pompowni ogrodzone;j

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie 1 otwieranie w $wietle wtazu, obsluga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kolanowe min DN8O szt. 2 - Zzeliwo

przewody ttoczne min DN8O - stal nierdzewna

polaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy zlgczne - stal nierdzewna

polaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE

nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2”ze stali kwasoodpornej - szt. 1



» polaczenie piondw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

» Wyposazenie pompowni wykonane ze stali min. AISI 316

» Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni
dostosowac do istniejagcego w gminie uktadu w standardzie okreslonym w warunkach
technicznych wystawionych przez zarzadcg sieci

» Na wydzielonych dzialkach pompownie nalezy wytozy¢ kostka brukowa i ogrodzié
wraz z montazem bramy o szeroko$ci min. 4,00m

» Uwzgledni¢ podtaczenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterujacej praca
pompowni

» Wykona¢ hydrant p.poz DN 80 na terenie pompowni, a w przypadku pompowni
najazdowej w odlegltosci nie wiekszej Sm, podiaczony do sieci wodociggowej

>

2.2.6  Wymiana pomp w pompowni sieciowej w Tomaszewie
Nalezy przewidzie¢ dobor 1 wymiang dwdch pomp oraz wyposazenia — wyposazenie zgodne

z pkt. 2.2.5
Dhugo$¢ rurociggu ttoczonego wynosi 1050m a najwyzszy punkt w terenie 110 m npm.
W chwili obecnej zainstalowane sg dwie pompy ABS typ AS 0641 S30/2D. Modernizacja

1 nowe pompy muszg zosta¢ przewidziane na zwigkszony przeptyw z nowobudowanej sieci.

2.2.7 Odtworzenie nawierzchni
Po robotach kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni do stanu z przed

budowy na warunkach podanych przez zarzadce.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyroboéw i1 fachowos$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz

dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robot materialy budowlane spetniajagce wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw prawa. Wszystkie materialty muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie

posiadat do wgladu przez caty okres budowy i1 zalagczy do dokumentacji powykonawcze;j.



Ponadto Wykonawca zobowigzany jest to przedkladania do =zatwierdzenia przez

Zamawiajacego wnioskow materiatowych.

Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB
zaakceptowanym przez Inwestora. Ilo$¢, typ i1 wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowac
przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
zatozony termin przewidziany podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowac, iz sprzgt
uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat
na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do uzytku jezeli takie sa
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujagce zachowania

bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki 1 srodowiska zostang niedopuszczone do

pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczego6lnosci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez
1 urzadzenia dla ochrony Zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.

Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami

1 substancjami toksycznymi, powietrza pylami 1 gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot




Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong¢ robodt i za
wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$ci nawierzchni, po ktérych poruszaja

si¢ maszyny 1 sprzgty budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru begdzie kontrolowat:

» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Sktadane wnioski materiatlowe

» Jakosc¢ i zgodno$¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usunig¢te z wilasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli pobierania probek i badania materiatow

u zrodia ich wytwarzania.

Odbiory robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu 1 odbior koncowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi 1 Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki begdzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego procesu
budowlanego Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgtoszenia.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami oraz trybem okreslonym

W umowie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbior koncowy polega



na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych

dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w =zakresie wykonanych robdt uzupehiajacych
1 poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci

i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.



Il. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewzi¢cia z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata XVII1/95/2004 z dnia
2004-03-18
> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata XXXI11/216/2017 z dnia
2017-06-30

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

» Zamawiajacy posiada koncepcje budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kapiel -
Tomaszewo

» Opracowanie niezbednych szczegdétowych map do celéow projektowych nalezy do
Wykonawcy.

3 Przepisy prawa
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz 1333 z pozn. zm)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019)
» Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2020 poz

2052)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 120 poz. 1126 z pozn. zm.)
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