122/BZP-U.510.115/2023/MS
Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej: ,OPZ")

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, zwana dalej réwniez ,DRMG” lub ,Zamawiajgcym”.

2. Nazwa zaméwienia
Realizacja roboét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,Projekt instalacji wentylacji
mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu
podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze”, w budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku
(Zakres nr 1 - PODSTAWOWY)
oraz
Realizacja robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,Wymiana przegréd wewnetrznych
w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku”
(Zakres nr 2 - OPCJA).

3. Przedmiot zaméwienia:
3.1. Zamowienie podzielone jest na dwa zakresy :

1) Zakres nr 1 - PODSTAWOWY, ktéry obejmuje realizacje robét budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej pn.:,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach
wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze”
w budynku Centrum Sztuki Wspétczesnej ,taznia” (dalej: CSW ,taznia”) przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku,

oraz

2) Zakres nr 2 - OPCJA , ktoéry obejmuje realizacje robét budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej pn.: ,Wymiana przegréd wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,taznia”
przy ul. Jaskétczej 1 w Gdansku”.

Przedmiotem Zamédwienia jest wykonanie przez Wykonawce Zakresu nr 1, oraz Zakresu nr 2 - w przypadku
otrzymania od Zamawiajgcego polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2. Zamawiajacy jest uprawniony, ale nie jest
zobowigzany, do ztozenia polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2. Zamawiajgcy decyzje odnos$nie polecenia
rozpoczecia wykonywania Zakresu nr 2 podejmie w oparciu o mozliwosci finansowe. Wykonawca przystapi
do realizowania Zakresu nr 2 w przypadku i po ztozeniu przez Zamawiajacego polecenia rozpoczecia Zakresu
nr 2. Polecenie rozpoczecia Zakresu nr 2 Zamawiajacy moze ztozy¢ nie pdzniej niz w terminie do 8 tygodni od
zawarcia umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania:

- Zakresu nr 1 tj. zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej z
nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz demontazu istniejacych
Scianek wewnetrznych, zabezpieczeniu ppoz. istniejagcego sufitu, wykonaniu sufitu podwieszanego z
konserwacjg istniejgcej kratownicy w sali wystawienniczej na Il pietrze w budynku CSW ,taznia” przy
ul. Jaskétczej 1 w Gdansku;

- Zakresu nr 2 tj. zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie nowych Scianek dziatowych/ekspozycyjnych
w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskétczej 1 w Gdansku.

W ramach wykonania przedmiotu zamowienia (dla zakresu nr 1 i Zakresu nr 2) Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

3.2. Celem inwestycji jest:
1) W trzech salach wystawienniczych i sali projekcyjnej:
a) Podwyzszenie komfortu uzytkowania tych sal poprzez modernizacje wentylacji mechanicznej,
b) Poprawa estetyki sal poprzez maskowanie kanatéw wentylacyjnych ostonami z ptyt lub poprzez
malowanie na kolor Scian i sufitow;



2) W sali wystawienniczej na Il pietrze:
a) Zabezpieczenie przeciwpozarowe sufitu,
b) Rozbidrka istniejgcych scianek wewnetrznych,
¢) Poprawa klimatu akustycznego poprzez montaz sufitu podwieszanego,
d) Prace konserwacyjne istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu multimedialnego;
3) W pomieszczeniach obstugujgcych ww. sale oraz na dachu: montaze projektowanych urzadzen wentylagji
mechanicznej.
Zakresnr2 - OPCJA:
4) Montaz przegréd wewnetrznych w sali wystawienniczej na |l pietrze.

Celem inwestycji jest realizacja ostatniej czesci dokumentacji projektowej pn.: ,Prace uzupetniajace na budynku
CSW taznia przy ul. Jaskotczej 1 z2016r." Ze wzgledu na znaczny uptyw czasu od dnia sporzadzenia tego projektu
(6 lat), wykonano aktualizacje dokumentacji, dostosowang do obecnych standardéw materiatlowych i
technicznych oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wartoscig dodang zaktualizowanej dokumentacji, na bazie ktérej majg by¢ zrealizowane roboty budowlane, jest
doprojektowanie sufitu podwieszanego w formie paneli ustawionych na sztorc, podwyzszajacego standard
akustyczny sali wystawienniczej na Il pietrze. Jest to najwieksza, reprezentacyjna sala, w ktérej oprocz wystaw,
odbywajg sie wydarzenia kulturalne, ktérych istotng czescig jest dzwiek.

3.3. Obszar objety inwestycja obejmuje:

Budynek CSW ,tazni” zlokalizowany jest na dziatce gminnej nr 212/1 obreb 100 przy ul. Jaskétczej 1. Wiascicielem
budynku jest Gmina Miasta Gdanska. Uzytkownikiem jest Centrum Sztuki Wspétczesnej taznia.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz zlokalizowany na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych uznanego za pomnik historii przez Prezydenta RP - dlatego podlega
ochronie konserwatorskie;.

Budynek, zbudowany w stylu neoromanskim, pochodzi z poczatku XX w.

Budynek zatozony na planie prostokata z ukladem dwutraktowym. Od strony pétnocnej 2 niezalezne klatki
schodowe. Gtéwna klatka schodowa zlokalizowana w narozniku potudniowo - wschodnim. Bryta masywna,
elewacje nieotynkowane licowane czerwona cegta.

Sciany ceglane, stropy ceramiczne, wiezba dachowa drewniana o konstrukdji ptatwiowo - zastrzatowej, klatki
schodowe zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - wymieniona podczas ostatniego remontu.

3.4. Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:
3.4.1. Dane ogoélne o budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 1355,71 m?
Powierzchnia zabudowy: 511,50 m?
Wysokos¢ budynku: 24,00 m
Grupa wysokosci budynkéw: Sredniowysoki SW
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba klatek schodowych: 3

Kubatura budynku: 9 378,00 m?

Liczba 0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na
- parterze - do 70 0s0b,

- | pietrze - do 100 oséb,

- poddaszu odpowiednio: do 10 0sbb,

Liczba statych uzytkownikéw budynku: okoto 30 oséb.

Obcigzenie ogniowe i klasa odpornosci

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |

Przewidywane obcigzenie ogniowe: do 500 M)/m?
Klasa odpornosci pozarowej budynku: B

Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe
Rozmieszczenie podrecznego sprzetu ppoz.: zgodnie z PN. Na obiekcie jest dziatajgcy system SSP.




Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przy budynku w odlegtosci okoto 15,0 m (naziemny) i 30,0 m (podziemny) znajdujg sie 2 hydranty.

3.4.2. Informacje dotyczace kubatury sal:

1)

2)

Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.11

- Powierzchnia: 47,43 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 302,0 cm.

Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.16

- Powierzchnia: 66,76 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 392,0 cm

—  Liczba oso6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 100 oséb.
Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.17

- Powierzchnia: 45,95 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 392,0 cm

—  Liczba 0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 70 os6b.
Sala projekcyjna nr 1.03

— Powierzchnia: 73,04 m?

—  Wysokos¢ w Swietle: 395,0 cm

— Liczba 0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 100 osob.
Sala wystawiennicza na 2 pietrze nr 2.04

—  Powierzchnia: 287,03 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 728,50 m

—  Sciany ceglane; podtoga drewniana; wiezba drewniana oddzielona od sali stropem;
— Liczba oséb nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 150 os6b.

4. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

Zakres nr 1 - PODSTAWOWY:

1)
2)
3)
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)
)
)
)
)
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Przygotowanie terenu budowy:

Roboty rozbiérkowe i demontaze:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawienniczej na Il pietrze, salach wystawienniczych
na | pietrze oraz sali projekcyjnej;

Doprowadzenie ciepta technologicznego do dwéch central wentylacyjnych;

Zasilenie central wentylacyjnych i uktadu pompowego;

Zabezpieczenie stropu na Il pietrze poprzez wykonanie natrysku ogniochronnego;

Wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze;

Roboty zwigzane z konserwacjg istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu multimedialnego;
Wykonanie prac budowlanych towarzyszacych;

Zakres nr 2 - OPCJA :

10)Budowa scianek wewnetrznych w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia".

4.1.
1)

2)

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa:
Przygotowanie placu budowy, w tym m.in.:
a) Wydzielenie w budynku CSW tazZnia stref zwigzanych z robotami budowalnymi,
b) Zorganizowanie zaplecza socjalnego,
¢) Znaki informacyjne;
Roboty rozbidérkowe i demontaze, w tym m.in.:
a) Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych w sali wystawienniczej na |l pietrze,
b) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowe;j,
¢) Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
Rozbidrka czerpni lub wyrzutni dachowych z podstawami,
Demontaz nagrzewnic 2-rzedowych,
f) Demontaz rurociggu stalowego,



3)

4)

5)

g) Demontaz zaworu,

h) Niezbedne wykucia w murach,

i) Wywo6z odpaddw i gruzu na wysypisko Smieci,

j) Utylizacja odpadéw;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawienniczej na Il pietrze, salach
wystawienniczych na | pietrze oraz sali projekcyjnej, w tym m.in. montaz:

a) Przewoddéw wentylacyjnych stalowych kotowych,

b) Przewodoéw wentylacyjnych stalowych prostokatnych,
¢) Klap przeciwpozarowych z sitownikami,

d) Tiumikéw,

e) Przepustnic stalowych, kotowych,

f)  Przepustnic stalowych prostokatnych,

g) Przewododw elastycznych,

h) Anemostatéw stalowych prostokatnych i skrzynki rozpreznej,
Anemostatéw ptytowych,
Dysz dalekiego zasiegu,

k) Kratek wentylacyjnych do przewodoéw stalowych,

[) Czerpni sciennych,

m) Czerpni i wyrzutni dachowych,

n) Czerpni prostokatnych,

0) Central wentylacyjnych z wymiennikami krzyzowymi,
p) Nagrzewnic wodnych z filtrem,

q) Izolacji kanatéw wentylacyjnych,

r) Pompek skroplin,

s) Rurociggdw z rur PVC,

t)  Syfondw z ksztattek PVC,
Oraz:
u) Wiercenie otworéw w cegle,
v) Uruchomienie, regulacja i pomiary uktadu wentylacji.
Doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej, w tym m.in. montaz:
a) Wymiennika ciepta,
) Uktadu pompowego z izolacja,
)

o O

) Naczynia wzbiorczego przeponowego,
Zaworu bezpieczenstwa,
) Zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych,
Rurociggéw stalowych
Oraz:
g) Podtagczenie central do uktadu,
h) Napetnienie glikole,
i)  Uruchomienie i regulacja uktadu.
Zasilenie central wentylacyjnych i uktadu pompowego, w tym m.in.:
a) Wykucie bruzd dla rur,
b) Podtaczenie zasilania centrali wentylacyjnej
c) Przetaczenie zasilania wentylatoréw dachowych,
Podtgczenie zasilania i sterowania SSP,
Podtgczenie zasilania klap pozarowych,
f)  Wiercenie otwordw w cegle,
g) Zabezpieczenie przepustéw,
h) Montaz uchwytéw pod rury winidurowe

D O

f}

Montaz rur winidurowych,
Montaz przewodow izolowanych,



k) Podtaczenie przewodu wyrdwnawczego do instalacji wentylacji,
I) Montaz przewodoéw kabelkowych do 7,5 mm2,
m) Montaz przewodoéw kabelkowych do 12,5 mmz2,

n) Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP,

0) Zaprawienie bruzd i otworéw zaprawg cementowo-wapienng,

p) Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach,

q) Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych,

r) Wyposazenie 3RP,

s) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 1-fazowy,
t) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwéd 3-fazowy;

6) Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu na Il pietrze:
Natrysk ognioochronny na istniejagcym stropie - 2 razy;

7) Wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze:
Montaz paneli akustycznych;

8) Roboty zwigzane z konserwacjg istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu
multimedialnego, w tym m.in.:
a) Demontaz na czas robét budowlanych,
c) Czyszczenie i odttuszczanie,
d
e) Montaz;

9) Wykonanie prac budowlanych towarzyszacych - wykonanie przejs¢ prze Sciany i stropy, uzupetnienie
tynkéw, malowanie wskazanych pomieszczen, w tym m.in.:

)
b) Ewentualne wzmocnienia konstrukgji,
)

Malowanie farbami emulsyjnymi,

a) Budowa scianek dziatowych gipsowo-kartonowych, maskujgcych kanaty wentylacyjne,
b) Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

c) Gruntowanie podtozy : Scian i sufitéw,

d) Malowanie farbami emulsyjnymi,

e) Wykonanie montaz blendy okiennej - maskujgcej,
f)  Montaz drzwi,

g) Utozenie podtogi na poddaszu,

h) Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych:

e Rozbioérki pokry¢ dachowych,
e Obudowa wyrzutni,
o Uzupetnienia pokry¢ dachowych.

Zakres nr2 - OPCJA:

10)Budowa scianek wewnetrznych w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia”, w tym
m.in.:
a) Montaz podkonstrukcji wsporczej stalowej,
b) Montaz stelazy z profili stalowych,
¢) Wpykonanie przegrody poprzecznej,
Wykonanie przegrody podtuznej,
Wykonanie przegrody podtuznej - przejscie,
f) Montaz oScieznicy i drzwi,
g) Wykonczenie przegrdd gtadzig szpachlowa,
h) Malowanie przegrod.

5. Przedmiot zaméwienia okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzone
przez Biuro Projektowe Kremer Graf Sebastian Kremer z Gdanska pn.: ,Aktualizacja cze$ci dokumentagji
projektowej dla realizacji prac uzupetniajgcych w budynku CSW taznia w Gdansku, ul. Jaskoétcza w ramach
zadania: projekty inwestycyjne instytucji kultury - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w
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pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepta nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej” z czerwca 2022r.
Na przedmiotowe roboty wydana zostata Decyzja Prezydent Miasta Gdanska z dnia 27.02.2023r. (WUiA-
VI1.6740.64-3.2023.07.33755) zatwierdzajgca ww. projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

oraz dla Zakresu nr 2 (OPCJA) :
2) Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzagdzone
przez Biuro Projektowe Kremer Graf Sebastian Kremer z Gdanska pn.: ,Wymiana przegréd wewnetrznych
w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku” z lutego 2023r.
Na przedmiotowe roboty wydana zostata Decyzja Prezydent Miasta Gdanska z dnia 04.08.2023r. (WUIA-
VI.6740.653-3.2023.07.249417) zatwierdzajgca ww. projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami okreSlonymi w
dokumentacjach projektowych, o ktérych jest mowa w niniejszym OPZ.

6. Materialy wyjsciowe
Przedmiot zamodwienia okreslajg dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotgczone do niniejszego OPZ w formie zatgcznikow:

Dla Zakresu nr 1 - PODSTAWOWY
1) Zatacznik nr 1 do OPZ: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wystawienniczych i
sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepta nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: PZT, PAB, PT, PW, STWIOR i PR;
2) Zatgcznik nr 2 do OPZ: Decyzja PMG pozwalajgca na budowe z dnia 27.02.2023r;

Dla zakresu nr 2 - OPCJA
3) Zatacznik nr 3 do OPZ: Projekt przegréd wewnetrznych sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW

taznia przy ul. Jaskétczej w Gdansku: PZT, PAB, PT, PW, STWIOR i PR;
4) Zatacznik nr 4 do OPZ: Decyzja PMG pozwalajgca na budowe z dnia 04.08.2023r.;

Dla zakresu nr 1i2
6.1. oraz:
5) Zatgcznik nr 5 do OPZ: Wz6r umowy o ochrone drogi;
6) Zalacznik nr 6 do OPZ: Wykaz dokumentacji powykonawczej.

6.2. UWAGI:
1) Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robdt. W szczegdlnosci przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowej;
2) Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji wymienionych w ust. 6 Wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w ustawie Pzp.

7. 0gélne warunki prowadzenia robét:
7.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia harmonogramu rob6t w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w S$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia
robot, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w terminie do 7 dni od polecenia Zamawiajgcego;

4) Ewentualne zmiany harmonogramu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym;

5) Aktualizacja harmonogramu musi by¢ przeprowadzona na zadanie Zamawiajacego.

7.2. Informacje o terenie budowy



1) W trakcie robot budowlanych CSW tazZnia bedzie dziata¢ w ograniczonym zakresie: uzytkowane beda
pomieszczenia biurowe;

2) Uzytkownik wskaze i wyznaczy Wykonawcy drogi komunikacyjne od wybranego wejscia do budynku do
modernizowanych pomieszczen, gwarantujgce zmniejszenie do minimum ilosci miejsc przecinania sie
drog pracownikéw Wykonawcy z pracownikami CSW taznia;

3) Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowic¢ utrudnienia ani zagrozenia dla
pieszych oraz oséb postronnych przebywajgcych w budynku CSW taznia;

4) Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;

5) Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

6) Uzytkownik udostepni Wykonawcy przestrzen na szatnie w budynku CSW taznia;

7) Uzytkownik wskaze i udostepni Wykonawcy sanitariaty (WC i umywalki), przeznaczone do wytgcznego
uzytku pracownikéw Wykonawcy;

8) W kosztach realizacji nalezy uwzglednié transport wyrobow i materiatow;

9) Plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb z zewnatrz.

7.3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentagji
projektowej norm oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robot.

7.4. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony witascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem budowy, przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca, przy wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i
nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowiazany jest do: sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu i obiektéw oraz przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru.

7.5. W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7.6. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjg¢ bezwstrzgsowa technologie wykonywania
robét.

7.7. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia w sposob:

1) nie powodujacy dewastacji pomieszczen i terenu obiektu;
2) zapewniajacy spetnienie wymagan warunkow techniczno - uzytkowych;
3) zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w budynku.

7.8. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni w

wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

7.9. Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy
Jaskétczej i Sluza oraz mozliwosci wjazdéw na posesje.
7.10.Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.
7.11.Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
pozwoleniu na budowe;
projektach budowlanych i wykonawczych;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych;
zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentagji
projektowej;
5) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu;
6) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu;
7) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j.
7.12.Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

e =

N

8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony wybranymi
czesSciami dokumentacji projektowej.
8.1. Wykonawca we wtasnym zakresie:
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania;
2) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy;
3) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektryczneji cieplnej dla potrzeb
placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestoréw sieci;

4) wykona, postawi i bedzie utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét;
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uzyska na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z dzierzawg pasa
drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy;

na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy;

bedzie prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

wykona dokumentacje powykonawczg i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzajg Wykonawce
(koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

8.2.
przedmiotu zméwienia, w tym:

10.

1)
2)
3)

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow realizacji

uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robdt;

tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb robot;

sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 21a,

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w
os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadédw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére

ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét;

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastapi

staraniem wykonawcy (np. agregat pradotworczy).

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy i ochrone mienia;

remont lub montaz instalacji odgromowej;

zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie - z niezbednymi

zabezpieczeniami BHP i p.poz.;

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania;

przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzgdzen tego wymagajacych i obiektu oraz

przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw przysztej instytucji;

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot;

tymczasowe sktadowisko materiatéw poza placem budowy;

wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja

wykonawce robét.

Nadzér autorski podczas robdt zapewnia Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

9)
10)

11)

opracowac szczegétowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych robot
objetych zméwieniem;

na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru;

do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i
rozporzadzenh dotyczacych wykonywanych robét, prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

przedstawiania raportdw miesiecznych z postepu realizacji prac;

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy oraz
dostaw materiatow i sprzetu;

zapewnic oswietlenie terenu placu budowy;

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem, przez caty okres trwania budowy;

prowadzi¢ roboty nie narazajagc na niebezpieczeristwo o0s6b przebywajacych na terenie obiektu oraz
zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy;

zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia;

zapewni¢ ciggly nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot;
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zapewni¢ nieprzerwalng dostawe mediow dla obiektéw sasiadujgcych z terenem Inwestycji w tym
wykonanie tymczasowych obejsc¢ sieci i przytaczy, jezeli to bedzie wymagane;

stosowac technologie i sprzet nie powodujgce przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia i hatasu oraz
drgan;

zapewni¢ jak najmniejszg ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla okolicznych uzytkownikéw oraz innych
podmiotdéw znajdujacych sie w sasiedztwie inwestycji oraz na terenie jej oddziatywania;

chroni¢ instalacje na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska¢
od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenia informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy;

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;
zorganizowac we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas wykonywania
robot, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

10.1.

10.2.

10.3.

Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementdéw ulegajgcych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory
lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego.
W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét i prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych o kwalifikacjach, uprawnieniach, doswiadczeniu i wyksztatceniu wskazanych w SWZ oraz
spetniajgcych wymogi przewidziane przepisami prawa.

11. Warunki dotyczace parametréw materiatéw budowlanych i wyrobéw:

11.1.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w
zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do OPZ.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik
do OPZ.

11.2. Przed uzyciem oraz wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wiasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatéw
lub wyrobdéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami w
szczegblnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
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11.3.

11.4.

11.5.

odprowadzaniu Sciekdw oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ réwniez przekazane
do wiadomosci Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji robdt, powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja wymagania
okre$lone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
pod warunkiem, ze kolorystyka materiatow, elementéw wyposazenia i wyrobéw uzytych do wykonania
zaméwienia oraz urzadzen bedzie uzgodniona z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobligowany jest uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami
powszechnie obowigzujacego prawa, w tym: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepiséw.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia podlegajg zatwierdzeniu przez nadzér
inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

. Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Nadzér Autorski.

Wykonawca nie moze samowolnie decydowa¢ o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw
i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

12. Dodatkowe wymagania i informacje:
12.1. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i jego

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich realizacji jak rowniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia
wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach zblizen
do istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie uméw o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Transport ciezki nalezy wykonywa¢ w sposdb niezagrazajgcy pracownikom i osobom korzystajgcym z
dziatek bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy .

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektdw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robdt,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejgcych urzadzen
budowlanych oraz za wszelkie nastepstwa zdarzen dotyczgcych terenu lokalizacji budowy.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenia zaistniate na terenie
budowy, powinien on naprawic szkode na swdj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

13.Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych, Wykonawca:

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

Wykona ze szczegdlng starannoscig i bez zbednej zwitoki, w jak najkrétszym mozliwie okresie czasu prace
zwigzane z demontazem i rozbiérkami oraz wywozeniem materiatbw pochodzacych z demontazu i
rozbiérek.

Wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zasadami sztuki i postanowieniami niniejszego OPZ.

Zorganizuje we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiérek powstatych podczas
wykonywania robét.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowac¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.
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13.5. Odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie robét budowlanych segregowac i oddziela¢ od
odpadoéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem.

13.6. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatow
z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub
wykorzystania.

13.7. Elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

13.8. Ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym.

13.9. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

13.10. Materialy pochodzace z rozbidrki, nienadajace sie do ponownego wbudowania, stanowig wiasnos¢
Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko
odpaddw przy zastosowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, koszt zwigzany z
rozbioérka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) materiatdéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca i winien
by¢ zawarty w cenie oferty jako element wynagrodzenia ryczattowego.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym, a
dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

W przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym
uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym koszty odsniezania jezdni wraz z ciggami pieszymi.
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy $mietnikowych znajdujgcych sie
na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadoéw zgodnie z przepisami, w tym w
przypadku udostepnienia terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

14. Prowadzenie rob6t i prac realizowane powinno by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym w szczegélnosci w:

1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

3) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych;

4) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy.

15.1.0dbiér robét (techniczny) polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér robét (techniczny) nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

15.2.Wykaz dokumentacji powykonawczej: Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z ponizszym zestawieniem,
dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym:
Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku projektéw EU, wiasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca,
dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci,
dokumentacja podzielona na branze.

15.3.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej dokumentacji
powykonawczej oraz wers;ji elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive (w formatach: dwg, pdf, Word)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z informacjami niezbednymi do wystawienia dokumentéw
przejecia srodkéw trwatych zawierajgcg m.in.:

1) Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynkach;
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2) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen i terenu inwestydji (nie tylko czesci
przebudowywanej obliczone zgodnie z przepisami - do naliczenia podatku od nieruchomosci);

3) Harmonogramy rzeczowo- czasowe przegladéw gwarancyjnych, czynnosci serwisowych dla budynkow,
instalacji i urzgdzen (wynikajgcych z gwarancji, DTR i obligatoryjnych wymogéw prawa);

4) Wycigg z dokumentacji zawierajgcy dopuszczalne obcigzenia $niegiem wszystkich zadaszen, daszkéw i
dachow.

5) Tabelaryczne przedstawienie dopuszczalnych obcigzen sniegiem wszystkich dachéw, koput, zadaszen itp.
(forma do akceptacji Zamawiajacego);

6) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcow i firm wykonujgcych poszczegélne zakresy
prac i/lub dostarczajgcych poszczegdlne urzadzenia wraz danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony
stacjonarne, komorki, maile);

7) Tabela przewidywanej trwatosci elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia i urzagdzen z podzialem na
branze oraz budynki;

8) Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworéw odcinajgcych media oraz sporzgdzenie map w podziale na
kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

9) wskazanie na dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakreséw widocznosci kamer z
podziatem na strefy Wykrycia, Rozpoznania oraz identyfikacji. Powyzsze podyktowane jest wymaganiami
RODO.

15.4. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej: zatgcznik nr 6 do niniejszego OPZ.

15.5. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Przestrzegania obowigzujacych i podanych w dokumentacji projektowej norm oraz przepiséw prawa
dotyczacych wykonywanych robét;
2) Wszelkie prace, czynnosci, materiaty czy rozwigzania nieopisane lub niewymienione wprost w dokumentacji
wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia lub zastosowania z punktu widzenia przepiséw prawa, sztuki
i praktyki budowlanej dla osiggniecia celu zaméwienia, musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej i uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

16. Przed przystagpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy promocyjnej o
wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robét. Tablica powinna by¢ umieszczona na
terenie budowy w sposéb trwaty, zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu
budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajacego po zawarciu umowy. W celu
uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila zawierajgcego nazwe zadania, koszt realizacji robot brutto oraz
termin zakonczenia robét na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58
320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy
Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Dodatkowo po zakoriczeniu robét, do dnia odbioru roboét (technicznego), Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.

Po upltynieciu okresu dwéch lat od odbioru koricowego robét (data sporzadzenia protokotu odbioru
koAcowego)/ wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usuniecia wszystkich jej elementéw, odtworzenia terenu i
nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunkéw otoczenia.

Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy lub
wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce zgodnie z umowa:
gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytgcza ani nie ogranicza zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z gwarangji jakosci i rekojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania
zdjec terenu na adres: tablice@gdansk.gda.p! .

16.1. Wymagania dotyczgce konstrukcji tablic:

1) Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. Tmm
przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitéw (rama pod blache - profil
30x30x3 mm);

2) Rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupdw za pomocg srub umozliwiajgcych montaz i
demontaz tablicy;

3) Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjng. Stupy powinny by¢
utwierdzone w gruncie;
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4) Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporna folig UV (potysk)

0 podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany nadrukéw/napiséw na tablicach;

5) Wysokos$¢ stupdw dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (cze$¢ nadziemna) + ok. Tm (czes¢

podziemna).

17. Dodatkowe wymagania i informacje:

17.1.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Dro6g i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej, placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

1) biezacego oczyszczania drog, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow

wykonujacych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

2) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do terenu

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych
z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 5 do OPZ.

Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi”, a wzér
zalgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot udziat kierownikéw branzowych rob6t z uprawnieniami
budowlanymi oraz osoby z kwalifikacjami zgodnymi z SWZ.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac wszelkie usterki
oraz zaniedbania warunkéw BHP i Ppoz. Za szkody spowodowane osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

18. Rekojmia i gwarancja
W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i
gwarangji.

19. Zataczniki do OPZ

Zalacznik nr 1 do OPZ: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wystawienniczych i
sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepta nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: PZT, PAB, PT, PW, STWIOR i PR;
Zalacznik nr 2 do OPZ: Decyzja PMG pozwalajgca na budowe z dnia 27.02.2023r.;

Zatacznik nr 3 do OPZ: Projekt przegréd wewnetrznych sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW
taznia przy ul. Jaskétczej w Gdansku: PZT, PAB, PT, PW, STWIOR i PR;

Zalacznik nr 4 do OPZ: Decyzja PMG pozwalajaca na budowe z dnia 04.08.2023r;

Zalgcznik nr 5 do OPZ: Wz6r umowy o ochrone drogi;

Zalacznik nr 6 do OPZ: Wykaz dokumentacji powykonawczej.
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