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PN/01/21 
 
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: 
„Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz 
niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem 
multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”. 
 
 
Pytanie 1 
Dotyczy wzory umowy §5 ust. 3 pkt 1; jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może 
dokonać odbioru ETAPU wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad lub usterek . 
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny 
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie 
wyrażenia: „może dokonać odbioru", wyrażeniem: „dokona odbioru", stanowiącym 
jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty 
wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia 
umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?  
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 2 
Dotyczy wzoru umowy – kara w wys. 20% wynagrodzenia umownego netto za rozwiązanie 
lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Czy Zamawiający 
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym 10%? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 3 
Dotyczy wzoru umowy – kara w wys. 5 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym 
2 000,00 zł? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  
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Pytanie 4 
Dotyczy wzoru umowy – kara w wys. 5 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie 
nie wyższym 2 000,00 zł? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający zmienia postanowienia § 11 ust. 1 pkt 5  i 6 umowy i nadaje im brzmienie:  
 
„5. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany- za każdy przypadek, w 
wysokości 2.000 zł, 
6.w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy przypadek, w wysokości 2.000 zł,” 
 
Pytanie 5 
Dotyczy wzoru umowy – kara w wys. 5 000,00 zł za każdy przypadek w przypadku nie 
zastosowania się do wezwania Zamawiającego, o którym mowa w §14 ust. 10 (dot. zmiany 
terminu zapłaty wynagrodzenia) – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje 
ustalenie kary na poziomie nie wyższym 2 000,00 zł? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający zmienia postanowienia § 11 ust. 1 pkt 10 umowy i nadaje mu brzmienie:  
„W przypadku nie zastosowania się do wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 14 
ust. 10 (dot. zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia), Zamawiający uprawniony będzie do 
wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek”. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy wzoru umowy - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą 
dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia netto […]. (Umowa §11 
ust. 3).  Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto? 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy SWZ 7.1 i Umowa §2 ust. 1; Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w 
terminie do dnia 31.12.2022 r – sztywny termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
szczególnie w aspektach: (1) przewidywanego okresu realizacji; (2) daty złożenia oferty 
(2021-03-11); (3) rozstrzygnięcia przetargu w aspekcie okresu związania ofertą (do dnia 
09.04.2021 r. + 30 dni); Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu 
realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie 
bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego? 
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Odpowiedź 7 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie dokonuje zmiany SWZ i umowy w proponowanym zakresie. 
Określenie konkretnej daty ma istotne znaczenie dla Zamawiającego. Zamawiający posiada 
obiektywną przyczynę, która zobowiązuje Zamawiającego do wskazania konkretnej daty.  
 
Pytanie 8 
Dotyczy wzory umowy §5 ust. 3 pkt 1; jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może 
dokonać odbioru ETAPU wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad lub usterek – 
proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w 
sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 
przez zastąpienie wyrażenia: „może dokonać odbioru", wyrażeniem: „dokona odbioru", 
stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, 
a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne? 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 9 
Dotyczy wzoru umowy §12 ust. 13 pkt 2; usunięcia wady lub usterki w terminie 14 dni od jej 
zgłoszenia, a jeżeli wada lub usterka uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji, jej 
usunięcia musi nastąpić w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Czy Zamawiający 
akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z 
Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający zmienia postanowienia § 12 ust. 13 pkt 2 i nadaje mu brzmienie: 
„usunięcia wady lub usterki w terminie 14 dni od jej zgłoszenia,  
a jeżeli wada lub usterka uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji, jej usunięcia musi 
nastąpić w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu zastrzeżonego na 
usunięcia wad lub usterek. Jeżeli Zamawiający uzna wniosek za uzasadniony, wspólne z 
Wykonawcą uzgodni inny termin usunięcia wady lub usterki uwzględniający możliwości 
technologiczne i reguły sztuki budowlanej”. 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem  
Leszek Mrazek 
 
Prezes Zarządu  


