Ogtoszenie nr 2022/BZP 00055051/01 z dnia 2022-02-11

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie — |l etap

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Ku Stoncu 125A

1.4.2.) Miejscowos¢: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.4.4.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zuk.szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-efc9116b-eb8d-11eb-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00055051/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-02-11 13:27

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO
ZOSTALA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zi, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00124875/01

3.3.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej:

Nie
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3.5.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamowienia albo umowy ramowej:

Budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie — Il etap

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym
w Szczecinie — Il etap”.

2. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3. Przedmiot zamdwienia — opisany w zatgcznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje m. in.:

1) roboty przygotowawcze i porzadkowe,

2) prace ziemne,

3) dostawe i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

4) dostawe i montaz streetworkout,

5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

6) dostawe i montaz elementéw malej architektury,

7) wykonanie trawnikéw.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie — na wlasny koszt i we wtasnym zakresie — rowniez

m. in. do:

1) zapewnienia nadzoru technicznego,

2) zapewnienia petnej obstugi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro
Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia geodezyjnej obstugi zadania
oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczacych zatozenia bazy danych
GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia czesci
cyfrowego systemu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP
GEO-INFO 7),

3) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji (m.in. projektem
organizacji ruchu) i niezbednymi uzgodnieniami oraz zajeciem pasa drogowego tgcznie z
naliczonymi opfatami, oznakowaniem oraz przywrdoceniem oznakowania pierwotnego,

4) zabezpieczenia istniejgcych sieci i obiektow w rejonie prowadzonych prac oraz wspoétpraca z
wiascicielami sieci, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,

5) wiasciwego ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania w nalezytym stanie
tymczasowego zabezpieczenia,

6) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wykonania i
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjne;,

7) utrzymywania porzadku i czystosci przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi publiczne

i w obrebie prowadzonych prac,

8) organizaciji placu budowy oraz organizacji zaplecza socjalnego,

9) zabezpieczenia wtasnego mienia na terenie robot, naprawy uszkodzen powstatych podczas
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prowadzenia prac,

10) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac, w tym usuniecia szkéd powstatych podczas
wykonywania prac,

11) zapewnienia bezpiecznych warunkéw realizacji robot, okreslonych przepisami p.poz.

i bhp oraz przepisami dot. ochrony srodowiska, w tym przeszkolenia pracownikéw,

12) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczeciu
prac, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,

13) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) zagospodarowania materiatéw z rozbiérki (skladowanie, wywoz, optaty, itp.)

po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania
(przewoz we wskazane miejsce wraz z zatadunkiem

i roztadunkiem),

15) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,

16) wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu niezbednych badan laboratoryjnych,

np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatow, atestow, aprobat technicznych itp.

na wbudowane materiaty (w jezyku polskim),

17) prowadzenia Dziennika budowy,

18) wykonania wszystkich postanowien wydanych decyzji administracyjnych,

19) poniesienia catkowitej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane dziatalnoscig

wyniktg z realizacji przedmiotowych prac, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich,

20) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie ztozenia przez Wykonawce mapy geodezyjnej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu ww. potwierdzenia wraz z kopig ztozonej mapy),

21) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi,

instrukcjami obstugi, kartami katalogowymi, itp. w jezyku polskim —w 2 egz.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zamowienia przy uzyciu wiasnych
materiatéw, wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej,
na ktére dostarczy Zamawiajgcemu — do akceptacji - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania (w jezyku polskim),

na co najmniej 7 dni przez ich wbudowaniem. Wyklucza sie wbudowanie lub montaz materiatow
i urzadzen nie posiadajgcych waznych certyfikatow lub atestéw.

6. Zamawiajacy zobowigzany bedzie:

1) przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dtuzszym niz

10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonac odbioru nalezycie wykonanych prac,

3) zapewnic zaptate wynagrodzenia za wykonane prace.

7. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z najwyzszg starannoscig wymagang

od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a takze z SWZ

i z ofertg, ktére beda stanowity integralng czes¢ umowy.

8. Rekojmia i gwarancja:

1) Wykonawca udzieli rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres

60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét,

2) Wykonawca udzieli gwarancji - w przedziale 36 — 60 miesiecy - na wykonany

przedmiot zamdwienia na okres zaoferowany w ofercie, liczac od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego robot,

3) Warunki gwaranciji zostajg ustalone w zatgczniku nr 8 do SWZ.

4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiaty, urzgdzenia przekracza
okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawce, wowczas Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu — wraz z dokumentacjg odbiorowg - dokumenty pozwalajace
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na skorzystanie z uprawnien wynikajgcych z gwarancji producenta.

9. Podwykonawcy:

1) Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany.

3) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia

ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy

o0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia,

c) termin wykonania robot objetych umowa,

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

f) wniesienie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczen,
kaucji itp. powinno nastgpi¢ w innych formach niz pieniezne,

g) ptatnos¢ faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego

od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce,

h) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac w formie pisemnej,

i) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone

za zgodnosc¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie

7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz

0,5 % wartosci umowy, z tym, ze wytaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

6) Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy okreslone
w ppkt 4 niniejszego punktu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o dalsze podwykonawstwo.

7) Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢c mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw.

8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

9) Niezaleznie od postanowien zawartych w ppkt 3 i 4 niniejszego punktu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej
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5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie

za nienalezyte wykonanie umowy.

10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ow).

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

4.2.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow
ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Magic Garden Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851468361

4.3.3.) Ulica: ul. Wyszynskiego

4.3.4.) Miejscowos¢: Pakosc¢

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-170

4.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 86806,02 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00185746/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-21

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
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art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

Niesprzyjajace warunki atmosferyczne wptynety na zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
oraz na zmiane warunkéw ptatnosci.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 86806,02 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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