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Popielów, dnia 13.02.2023 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.1.2023.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych 

Siołkowicach" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 

00046686/01 z dnia 2023-01-20. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pod każdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/popielow.  

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca: 

ZESTAW I 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. 
Wykonawca ma świadomość obciążających go badań sprawdzających w powołanym zakresie, jednakże 
wykonanie robót w sytuacji odmiennych niż wskazane w dokumentacji pierwotnej warunków gruntowych 
jest elementem ryzyka niemożliwym do ustalenia i wyceny.  
W konsekwencji wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, iż odmienne od ujętych  
w dokumentacji pierwotnej warunki gruntowo - wodne będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia 
umownego. 

Odpowiedź 1 
Dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza zmiany 
w umowie określone w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp oraz projekcie umowy. 

Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie otrzymanego przez Państwa 
dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych - wstępnej 
promesy, z uwagi na brak wskazania jej numeru w projekcie umowy?  

https://platformazakupowa.pl/pn/popielow
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Odpowiedź 2 
Zamawiający posiada promesę wstępną nr Edycja2/2021/8163/PolskiLad z dn. 14.06.2022 r. Promesę 
ostateczną Zamawiający otrzyma przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.  

Pytanie 3 
Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy Zamawiający posiada środki własne na 
realizację przedmiotowego zamówienia?  

Odpowiedź 3 
Środki własne zamawiającego pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW. 

Pytanie 4 

Czy w nawiązaniu do postanowienia §2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy Wykonawca może rozumieć rozliczenie na 
podstawie faktur częściowych jako rozliczenie miesięczne? Co w sposób znaczący ułatwiłoby wykonawcy 
realizację przedmiotowego zamówienia. 

Odpowiedź 4 
Zgodnie z rozdziałem II §2 ust. 1 pkt 1 projektu umowy, w odniesieniu do środków stanowiących udział 
własny Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur częściowych,  
w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez zamawiającego harmonogram, o którym mowa  
w rozdziale I § 3 ust. 15 projektu umowy.  

Pytanie 5 
Wykonawca wskazuje , iż przedmiar robót, który jest zamieszczony przez Zamawiającego jest przedmiarem 
nie kompletnym brakujące poz. jak brak prac rozbiórkowych, brak wycinki drzew, brak demontażów 
rurociągów, brak ogrodzenia-demontażu, brak odwodnienia wykopów, brak dróg tymczasowych itd. będzie 
miało ogromny wpływ na końcową ofertę a co zatem idzie Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu 
ofertowego do Umowy. Wykonawca prosi o ujednolicenie załączonego przedmiaru i wskazuje , że został 
zamieszczony kosztorys inwestorski z wartością robót . który może wprowadzić Wykonawców w błąd przy 
takiej ilość brakujących pozycji jak w/w. 

Odpowiedź 5 
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz przedmiarze robót. Dołączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie  
w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do 
przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli 
roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB. 
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej 
lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie powyższych dokumentów 
w cenie umownej (przedstawionej w ofercie). Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót 
do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiORB. Wykonawca wprowadza 
wszystkie konieczne do wykonania (a nie ujęte w przedmiarze robót) pozycje w kosztorysie ofertowym – jako 
pozycje dodatkowe.  

Pytanie 6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z zakresu robót na  oczyszczalni ścieków  zakupu/dostawy 
ciągnika i przyczepy celem optymalizacji kosztów związanych z samą rozbudową  
i modernizacją oczyszczalni ścieków . Jako doświadczony Wykonawca stwierdzamy , że Zamawiający już na 
tym etapuje przetargu może (aby uniknąć podwyższonych kosztów ofert ) wyłączyć z OPZ w/w sprzęt i 
zakupić we własnym zakresie jako użytkownik/ eksploatator OŚ.  

Odpowiedź 6 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa ciągnika i przyczep, zgodnie z opisem w przedmiarze 
robót.  

ZESTAW II 

Pytanie 1 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.3 występuje pozycja dostawy zespołu gniazd 230/400 V 
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czy to się nie dubluje z branżą elektryczną? Dodatkowo występuje pozycja koryto odpływowe D-400 nie 
występujące w opisie TOMIII PT. Należy tez zauważyć że w opisie TOMIII PT znajduje się opis kominków fi 
110 szt. 2 nie ujętych w kosztorysie. Prosimy  o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 2 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.8 występuje pozycja dostawy Dostawa i montaż Pompa recyrkulacyjna 
Q=53 l/s szt. 1, w opisie TOMII PT jest szt. 2. Poprosimy o podanie prawidłowej ilości. Dodatkowo występuje 
pozycja Dostaw zespołu gniazd 230/400 V, brak opisu TOMIII PT, czy ta pozycja nie dubluje się w branży 
elektrycznej? 

Odpowiedź 2 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 3 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.9 występuje pozycja dostawy Dostawa i montaż Pompa recyrkulacyjna 
Q=53 l/s szt. 1, w opisie TOMII PT jest szt. 3. Poprosimy o podanie prawidłowej ilości. Dodatkowo występuje 
pozycja dostawa zasuwy między kołnierzowej DN350 szt. 1, która nie występuje w opisie TOMII PT. Prosimy 
o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 3 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 4 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.13 występuje dostawa i montaż pływakowego czujnika poziomu, brak 
w opisie TOMIII PT. Prosimy o doprecyzowanie. Dodatkowo w opisie TOM III PT występuje, dla tego obiektu, 
zastawka naścienna 500x500 szt. 2, w przedmiarze brak pozycji. Prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 4 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 5 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.13 występuje dostaw drabiny L=3 m, zgodnie z opisem TOMII PT dla 
tego obiektu drabina powinna mieć długość L=1,55 m. Prosimy o podanie odpowiedniej długości drabiny. 

Odpowiedź 5 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 6 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.15 występuje dostawa przepustnicy DN250 szt.1, Według opisu TOMIII 
PT dla tego obiektu przepustnic DN250 powinno być dwie. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości. 
Dodatkowo w tym samym obiekcie w przedmiarze występuje przepustnica DN150 szt.1 Brak takiej 
przepustnicy w opisie TOMII PT. Prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 6 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 7 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.16 występuje dostawa przepustnicy DN250 szt.1, Według opisu TOMIII 
PT dla tego obiektu przepustnic DN250 powinno być dwie. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości. 
Dodatkowo w tym samym obiekcie w przedmiarze występuje przepustnica DN150 szt.1 Brak takiej 
przepustnicy w opisie TOMII PT. Prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 7 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 
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Pytanie 8 
W załączonym przedmiarze pozycja 4.17 występuje pozycja dostawy zespołu gniazd 230/400 V czy to się nie 
dubluje z branżą elektryczną?  

Odpowiedź 8 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

ZESTAW III 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji 
załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 
uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 
wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w 
szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji, 
ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że 
w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe.  

Odpowiedź 1 
Cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie 
obejmuje robót tam nieprzewidzianych. 

Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy.  

Odpowiedź 2 
Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny  
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

Odpowiedź 3 
Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 
zamówienia, dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.  

Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź 4 
Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego 
terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 
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przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie 
stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź 5 
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne,  
w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty oraz w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy Zamawiający będzie rozważał 
wynagrodzenie dodatkowe oraz zmianę terminu realizacji zamówienia, co dopuszcza załączony projekt 
umowy. 

ZESTAW IV 

Pytanie 1 
W poz. 557d.3.1.1 przedmiaru ujęto prace elektryczne na rurociągu wód nad osadowych KZ.2 – OB. 8.2. Jakie 
prace elektryczne ująć w tej pozycji?  

Odpowiedź 1 
Usunięto pozycje 557d.3.1.1 z przedmiaru, zakres prac elektrycznych do wykonania został ujęty w dziale 7 
przedmiaru robót.  

Pytanie 2 
W dziale 3 przedmiaru Prace sanitarne nie ujęto do wyceny studni połączeniowych i przelotowych 
d=1000mm w ilości 17 kpl. Czy poszczególne studnie dopisać do przedmiaru w odpowiednich pozycjach 
dodatkowych?  

Odpowiedź 2 
Studnie opisane są w dziale 1 przedmiaru robót. 

ZESTAW V 

Pytanie 1 
Zgodnie z zapisami ST-06 Zamawiający zakłada budowę nowego systemu SCADA, jednakże nigdzie  
w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej nie znalazła się wzmianka na temat zabudowy 
sprzętu komputerowego oraz jego parametrów. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje 
dostawę sprzętu komputerowego, czy ma ją może zrealizować Wykonawca?  

Odpowiedź 1 

Opis stacji roboczej znajduje się w pkt 3.2 Struktura systemu dyspozytorskiego. 

Pytanie 2 
W załączonej do przetargu dokumentacji projektowej nie znalazły się widoki elewacji projektowanych 
rozdzielnic elektrycznych wraz z ich wymiarami i parametrami charakterystycznymi. Prosimy bardzo o 
uzupełnienie dokumentów w w/w zakresie.  

Odpowiedź 2 
Wykonawca powinien wykonać rozdzielnice zgodnie z zapisami pkt 2.4 ST 06.  
Dobór wymiarów rozdzielnic jest po stronie wykonawcy, pod warunkiem spełnienia zapisów ST oraz 
dokumentacji projektowej. 

Pytanie 3 
W myśl dokumentacji projektowej branży elektrycznej część kabli winna zostać ułożona w korytach 
kablowych, jednakże nigdzie w udostępnionej dokumentacji nie zostały zamieszczone rysunki pokazujące 
faktyczny przebieg tych tras, ich wymiary oraz rodzaj materiału z jakiego mają zostać wykonane. Prosimy  
o uzupełnienie dokumentacji o rzuty obiektów z naniesionymi trasami kablowymi oraz określenie ich 
wymiarów, sposobu montażu oraz materiału wykonania.  

Odpowiedź 3 
Dział 5.1 ST-06 precyzuje sposób wykonania i prowadzenia korytek kablowych. 
Na wolnym powietrzu i pomieszczeniu odwadniania korytka kablowe powinny być wykonane ze stali AISI 
304, w pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie korytek kablowych z PCV lub ze stało ocynkowanej. 
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Pytanie 4 
Zapisy STWiORB opisują różne wymagania w stosunku do przetworników pomiarowych, przy czym jedne  
i drugie opisują jednoznacznie produkty konkretnego producenta. Prosimy o jednoznaczne określenie 
wymagań w stosunku do w/w urządzeń.  

Odpowiedź 4 
Należy zamontować przetworniki pomiarowe zgodnie z zapisami STWiOR. Co najmniej dwóch producentów 
spełnia wymagania zawarte w STWIOR.  

Pytanie 5 
Zapisy STWiORB opisują wymagania w stosunku do sterowników obiektowych określając produkty jednego 
producenta. Bardzo prosimy o zmianę wymagań  
w stosunku do w/w urządzeń.  

Odpowiedź 5 
Należy zamontować sterowniki obiektowe zgodnie z zapisami STWiOR. Co najmniej dwóch producentów 
spełnia wymagania zawarte w STWIOR. 

Pytanie 6 
Zapisy STWiORB opisują wymagania w stosunku do przemienników częstotliwości określając produkty 
jednego producenta. Bardzo prosimy o zmianę wymagań w stosunku do w/w urządzeń.  

Odpowiedź 6 
Należy zamontować przemienniki częstotliwości zgodnie z zapisami STWiOR. Co najmniej dwóch 
producentów spełnia wymagania zawarte w STWIOR. 

Pytanie 7 
Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej branży elektrycznej zakłada się dostawę i zabudowę 
nowoprojektowanego agregatu prądotwórczego, natomiast zapisy STWiORB ST-06 pkt. 2.2. nie przewiduje 
się wymianę zasilania rezerwowego oczyszczalni. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności PW i STWiORB.  

Odpowiedź 7 
Należy zastosować wolno stojący agregat prądotwórczy bez obudowy, o mocy znamionowej 270kVA/220kW, 
prądzie znamionowym 397A i mocy maksymalnej 303kVA/242kW.  

Pytanie 8 
W związku z brakiem informacji w załączonych do postępowania dokumentach odnośnie obowiązku 
przeprowadzania przez Wykonawcę w okresie udzielanej gwarancji i rękojmi niezbędnych przeglądów 
zamontowanych urządzeń oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się w celu 
utrzymania gwarancji na w/w urządzenia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach eksploatacji  
i na własny koszt w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji będzie realizował wszelkie wymagane 
DTR dostarczonych urządzeń przeglądy oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych i części 
szybkozużywających się.  

Odpowiedź 8 
Zamawiający informuje, iż w okresie gwarancji koszty przeglądów urządzeń oraz części eksploatacyjnych 
zużywających się nie będą obciążały Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji za 
wady w przedmiocie zamówienia. 

ZESTAW VI 

Pytanie 1 
W związku z zaostrzeniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe warunków w zakresie ubezpieczenia od 
ryzyk powodziowych, prosimy o udzielenie informacji czy na terenie placu budowy wystąpiły w okresie 
ostatnich 20 lat zalania lub powodzie ? Jeśli tak to prosimy również o informację w jakim zakresie te zjawiska 
wystąpiły?  

Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Popielów w rejonie Oczyszczalni Stare 
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Siołkowice nie doszło do poważnych zdarzeń będących skutkami intensywnych opadów deszczu. Biorąc pod 
uwagę powyższe oraz fakt, iż w okresie ostatnich kilkunastu lat na Opolszczyźnie podjęto i zrealizowano 
szereg zadań mających na celu zminimalizowanie ryzyka powodziowego, a także w dalszym ciągu planuje się 
podejmowanie kolejnych działań w tym kierunku, zdaniem Zamawiającego ryzyko powodziowe jest 
niewielkie. W związku z tym również i zagrożenie podtopieniem lub powodzią terenu, na którym znajduje się 
oczyszczalnia, a który będzie terenem planowanej inwestycji, jest minimalne. 

Pytanie 2 

Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów, podczas rozruchów. 

Odpowiedź 2 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować 
do wykonania robót objętych umową.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi 
zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko  
i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 
pobranych ilości.  
W przypadku dostarczania energii, wody i innych mediów, których Wykonawca może potrzebować do 
wykonania robót objętych umową przez Zamawiającego, Wykonawca uiści za nie zapłatę na warunkach 
odrębnie uzgodnionych. 

Pytanie 3 
W związku z ty, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania w okresie rękojmi i gwarancji 
bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych i wbudowanych urządzeń, prosimy 
o określenie, po czyjej stronie będzie koszt: a) części zamiennych, b) części zapasowych, c) części 
szybkozużywających się, d) części i materiałów eksploatacyjnych?  

Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, iż w okresie gwarancji koszty przeglądów urządzeń oraz części eksploatacyjnych 
zużywających się nie będą obciążały Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji za 
wady w przedmiocie zamówienia. 

Pytanie 4 

Prosimy o podanie aktualnie obowiązujących stawek za media.  

Odpowiedź 4 
Taryfy na okres 2021 - 2024 w Gminie Popielów - https://bip.popielow.pl/6783/2281/taryfy-na-okres-2021-
2024-w-gminie-popielow.html. 

Pytanie 5 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartość zamówienia.  

Odpowiedź 5 
Szacowana wartość zamówienia – 16.023.888,04 zł 

Pytanie 6 
Czy Zamawiający posiada zagwarantowane środki finansowe konieczne do realizacji zamówienia oraz czy 
dostęp do tych środków nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy? Prosimy również o określenia źródła 
finansowania zamówienia i aktu prawnego, zgodnie z którym środki te zostały przyznane.  

Odpowiedź 6 
Zamówienie w części finansowane z  Polskiego Ładu - promesa wstępna nr Edycja2/2021/8163/PolskiLad  
z dn. 14.06.2022 r. na kwotę 9.357.500,00 PLN. Pozostała część zamówienia finansowana z środków 
własnych zamawiającego, które pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW. 

https://bip.popielow.pl/6783/2281/taryfy-na-okres-2021-2024-w-gminie-popielow.html
https://bip.popielow.pl/6783/2281/taryfy-na-okres-2021-2024-w-gminie-popielow.html
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Pytanie 7 
Prosimy o udostepnienie promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski Ład: Programu 
inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/8163/PolskiLad.  

Odpowiedź 7 
Zamawiający posiada promesę wstępną nr Edycja2/2021/8163/PolskiLad z dn. 14.06.2022 r. na kwotę 
9.357.500,00 PLN. Promesę ostateczną Zamawiający otrzyma przed podpisaniem umowy z wybranym 
Wykonawcą. 

Pytanie 8 
Projekt umowy, Rozdział I, § 3 A, ust. 9 – wnosimy o dopisanie „po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez 
Strony”.  

Odpowiedź 8 
Rozdział I, § 3 A, ust. 9 projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 9 
Projekt umowy, Rozdział II, § 1, ust. 2 – wnosimy o podanie kwoty udziału wlanego Zamawiającego. 
Informacja ta pozwoli Wykonawcy na oszacowanie okresu na jaki konieczne będzie przyjęcie do wyceny 
niezbędnych kosztów kredytowania inwestycji w okresie wypłat pochodzących ze środków stanowiących 
dofinansowanie.  

Odpowiedź 9 
Kwota udziału własnego zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pytanie 10 
Projekt umowy, Rozdział II, § 2, ust. 1, pkt 1) – wnosimy o dopisanie ”miesięcznych faktur częściowych”. 
Takie rozliczenie zapewni stałość przychodu Wykonawcy umożliwiającą ponoszenie stałych kosztów  
i wydatków związanych z realizowaniem zadania na bieżąco. Miesięczny charakter wypłat dla Wykonawcy 
zapewni ciągłość finansowania realizacji Zamówienia i Wykonawca nie 2 będzie zmuszony do doliczania  
do wyceny kosztów kredytowania inwestycji w okresie wypłat pochodzących z udziału własnego 
Zamawiającego.  

Odpowiedź 10 
Rozdział II, § 2, ust. 1, pkt 1) projektu umowy pozostaje bez zmian. Zgodnie z rozdziałem II §2 ust. 1 pkt 1) 
projektu umowy, w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynagrodzenie 
Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur częściowych, w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany 
przez zamawiającego harmonogram, o którym mowa w rozdziale I § 3 ust. 15 projektu umowy. Zamawiający 
nie narzuca częstotliwości fakturowania wkładu własnego. 

Pytanie 11 
Projekt umowy, Rozdział II, § 2, ust. 1, pkt 4) – wnosimy o sprecyzowanie, iż chodzi o wady limitujące 
(istotne). Odbiór czy rozliczenie nie powinny być uzależnione od braku istnienia jakichkolwiek wad czy 
usterek w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki nielimitującej (nieistotnej), 
nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu protokołu odbioru, a tym samym 
rozliczenia za wykonane prace. Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło 
dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego 
zgodnie z przeznaczeniem.  

Odpowiedź 11 
Chodzi o wady limitujące (istotne).  

Pytanie 12 
Projekt umowy, Rozdział II, § 2, ust. 16 – błędnie przywołany ust. 14. Najprawdopodobniej chodziło o ust. 15. 
Prosimy o weryfikację.  

Odpowiedź 12 
Projekt umowy, Rozdział II, § 2, ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 
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zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

Pytanie 13 
Projekt umowy, Rozdział IV, § 1 , ust. 1, pkt 1a) oraz 1b) – w Rozdziale I, § 4 , ust. 5 oraz 6 określone inne 
ilości dni: Zamawiający ma 5 dni na zatwierdzenie lub wniesienie uwag i Wykonawca również ma 5 dni na 
dostosowanie harmonogramy do wskazań Zamawiającego. Prosimy o ujednolicenie zapisów.  

Odpowiedź 13 
Projekt umowy Rozdział IV, § 1 , ust. 1, pkt 1a) oraz 1b) otrzymuje brzmienie: 

a) Harmonogram, o którym mowa w pkt 1 powyżej musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 

terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca 

jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ppkt a) powyżej, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

zamawiającego, o których mowa w ppkt a) powyżej. 

Pytanie 14 
Projekt umowy, Rozdział V, § 2, ust. 7 – wnosimy o zmianę na 14 dni. Żądanie Zamawiającego może 
wymagać reorganizacji personelu na innych przedsięwzięciach realizowanych przez Wykonawcę, celem 
zastąpienia wymienionych w tym ustępie osób.  

Odpowiedź 14 
Projekt umowy Rozdział V, § 2, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2), 3) 

i/lub 4)  niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

Pytanie 15 
Projekt umowy, Rozdział V, § 3 A, ust. 1 – wnosimy o dopisanie „po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
przez Strony”.  

Odpowiedź 15 
Brak w projekcie umowy - Rozdział V, § 3 A, ust. 1. 

Pytanie 16 

Projekt umowy, Rozdział VI, ust. 18 – wnosimy o zmianę na 10 %.  

Odpowiedź 16 
Rozdział VI, ust. 18 projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 17 

Projekt umowy, Rozdział VII, § 1, ust. 2, pkt 3c) – wnosimy o zmianę na 7 dni.  

Odpowiedź 17 
Rozdział VII, § 1, ust. 2, pkt 3c) projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 18 
Projekt umowy, Rozdział VII, § 2, ust. 3 – Odbiór nie powinien być uzależniony od braku istnienia 
jakichkolwiek wad czy usterek w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki 
nielimitującej (nieistotnej), nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu protokołu 
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odbioru, a tym samym rozliczenia za wykonane prace. Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie  
w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono 
możliwości korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym wnosimy o usunięcie 
sformułowania „bez zastrzeżeń”.  

Odpowiedź 18 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w przedmiotowym zakresie. Przedmiotowe wynika z przepisów 
prawa i nie wymaga zmiany zapisów projektu umowy. 

Pytanie 19 
Projekt umowy, Rozdział X – wnosimy o zamianę w całym paragrafie „brutto” na „netto”. Wykonawca 
powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić.  

Odpowiedź 19 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 20 
Projekt umowy, Rozdział X, § 2, ust. 1 – wnosimy o zmianę: 1) na 0,2 %; 2) na 0,05 %; 3) na 10 %; 4) na 2 500 
zł; 5) na 50 zł; 6) na 500 zł; 7) na 2 500 zł; 8) na 0,5 %; 9) na 0,1 %; 10) na 0,1 %; 11) na 0,05 %; 12) na 0,1 %; 
13) na 250 zł; 14) na 250 zł; 15) na 500 zł; 16) na 0,1 %; 3 17) na 0,05 %.  

Odpowiedź 20 
Rozdział X, § 2, ust. 1 projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 21 

Projekt umowy, Rozdział X, § 2, ust. 7 – wnosimy o zmianę na 15 %.  

Odpowiedź 21 
Rozdział X, § 2, ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 22 
Prosimy o wyjaśnienie którą izolacje wewnętrzną dla zbiorników należy wycenić? W opisie technicznym 
konstrukcja pkt 7.1 jest napisane ze izolację wewn. zbiorników należy zabezpieczyć powłoką z żywic 
polimocznikowych, a wg specyfikacji technicznej ST03 pkt 5.2.1 „zbiorniki należy wyłożyć płytami HDPE gr 3 
mm”.  

Odpowiedź 22 
Zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej. 

Pytanie 23 
Na planie zagospodarowania terenu są wykazane drzewa do wycinki. Prosimy o informacje czy Zamawiający 
posiada decyzję administracyjną – zgodę na wycinkę drzew?. Kto ma wykonać ten zakres prac? Jeżeli oferent 
to prosimy o wykaz drzew z nazwami i obwodami oraz określenie kto ponosi koszty administracyjne z tytułu 
wycinki drzew.  

Odpowiedź 23 
Wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy, do wyceny przyjąć ilość zgodnie z załączoną decyzją. Po 
dokonaniu wycinki wykonawca sporządzi protokół, drewno pozyskane z wycinki do przekazania 
zamawiającemu. Nasadzenia drzew w oparciu o ww. decyzję po stronie wykonawcy,   

Pytanie 24 
Dot obiektu nr 8.2. bioreaktor. W przekazanym przedmiarze robót budowlanym : w pozycji dotyczącej 
zbrojenia, jest zaniżona jego ilość. Wg przedmiaru sumarycznie jest przyjęte 48,87 T, a wg zestawienia  
rys K.7-8.26 ilość zbrojenia wynosi 106,43 T. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź 24 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót. 
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Pytanie 25 
Zaniżona jest również powierzchnia ścian żelbetowych, w przedmiarze jest przyjęte 257 m2 a wg rysunków 
powinno być 852,6 m2.  

Odpowiedź 25 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót. 

Pytanie 26 

Zaniżona jest powierzchnia izolacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.  

Odpowiedź 26 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót. 

Pytanie 27 

Prosimy o wprowadzenie korekt.  

Odpowiedź 27 
Zgodnie z odpowiedzią 24, 25 i 26. 

Pytanie 28 
Prosimy o informacje po czyjej stronie leży opróżnianie zbiorników przeznaczonych do remontów i do 
rozbiórki?  

Odpowiedź 28 
Po stronie wykonawcy zadania. 

Pytanie 29 
Kto ponosi koszty utylizacji ścieków z remontowanych i wyburzanych obiektów? Jeżeli Wykonawca, prosimy 
o podanie kodu ścieków.  

Odpowiedź 29 
Utylizacja osadów zalegających na dnie remontowanych obiektów jest po stronie wykonawcy robót.  

Pytanie 30 
W dokumentacji projektowej - PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY TOM III, Reaktor biologiczny I, II ( Ob. 
8.1 , Ob. 8.2 ), w pkt. 2.11 ( str. 22 ) podano : Pompa recyrkulacji P=1,8kW – 2 szt. (komora KN). • Q=53 l/s 
dla Hp=0,51m • Wykonanie: HG - stal nierdzewna klasy ASTM 316L; • Medium: ścieki komunalno-
przemysłowe, Tmax= 40°C; • Wirnik śmigłowy o średnicy 370,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; • Silnik 
elektryczny: P2=1,5 kW, 3~/400V/ 50Hz, • Mieszadło z zabudowanym przemiennikiem częstotliwości.; • Prąd 
nominalny: 3,4 A; • Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; • Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: 
WCCR/WCCR • Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR • Prowadnica: rura okrągła 2” – 2 szt. 
wyposażona w górne i dolne mocowanie materiał stal nierdzewna AISI 316. w pkt. 2.12 ( str. 28 ) podano: 
Pompa recyrkulacji P=1,8kW – 3 szt. (komora KN). • Q=53 l/s dla Hp=0,51m • Wykonanie: HG - stal 
nierdzewna klasy ASTM 316L; • Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; • Wirnik śmigłowy  
o średnicy 370,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; • Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 3~/400V/ 50Hz, • 
Mieszadło z zabudowanym przemiennikiem częstotliwości.; • Prąd nominalny: 3,4 A; • Czujnik przecieku FLS 
w komorze stojana; • Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR 4 • Uszczelnienie mechaniczne 
zewnętrzne: WCCR/WCCR • Prowadnica: rura okrągła 2” – 2 szt. wyposażona w górne i dolne mocowanie 
materiał stal nierdzewna AISI 316. Proszę o informację czy powyższe dane odnoszą się do mieszadeł 
pompujących czy pomp recyrkulacji? Prosimy również o informację czy ilości podanych urządzeń są 
prawidłowe? STWiORB, ST-05.03 Rozruch oczyszczalni (próby końcowe), eksploatacja wstępna.  

Odpowiedź 30 
Tak, zgodnie opisem - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1. 

Pytanie 31 
5.12. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa urządzeń – Prosimy  
o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „wykonawca przez okres zgłaszania wad będzie 
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nadzorować prace instalacji”. Czy na ten okres Wykonawca ma zapewnić stała osobę, która systematycznie 
będzie przyjeżdżać na kontrolę pracy instalacji?  

Odpowiedź 31 
Nie ma konieczności stałego  nadzoru nad pracą instalacji ze strony kadry inżynierskiej Wykonawcy. W tym 
okresie obiekt będzie obsługiwany przez pracowników firmy Prowod Sp. z o. o. W razie konieczności 
ingerencji w układ, wykraczającej poza możliwości techniczne eksploatatora, Wykonawca zostanie  
do wykonania koniecznych czynności. Koszty funkcjonowania oczyszczalni w okresie zgłaszania wad ponosił 
w całości podmiot zarządzający czyli spółka Prowod. 

Pytanie 32 
5.13. Rozruch oczyszczalni – Prosimy o informację, czy terminy wykonania rozruchów obowiązują dla tej 
przedmiotowej części zadania. W zestawieniu rozruch technologiczny to około 16 tygodni, próba 
eksploatacyjna to kolejne 2 tygodnie. Z tego by wynikało, że prace przy realizacji zadania należałoby 
zakończyć prawie 5 msc przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zakończenia zadania (tj. do 800 
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). 

Odpowiedź 32 
Podane w punkcie 5.13 terminy są terminami umownymi, jednak wykonawca powinien uwzględnić te 
terminy w harmonogramie prac budowalnych. 
Zgodnie z pkt. 5.10 wykonawca powinien opracować projekt rozruchu w którym zawrze powyższe terminy. 
Wykonawca musi uzyskać akceptacje projektu rozruchu. 

Pytanie 33 
5.13.3 Rozruch hydrauliczny – prosimy o informacje kto ponosi koszty mediów do rozruchu (woda, ściek 
oczyszczony).  

Odpowiedź 33 
Koszty mediów są po stronie wykonawcy robót. 

Pytanie 34 
5.13.6. Eksploatacja wstępna – prosimy o potwierdzenie, iż koszty eksploatacyjne oczyszczalni w trakcie  
6-miesięcznej eksploatacji wstępnej będzie ponosił użytkownik (reagenty, odczynniki chemiczne, media itd.).  

Odpowiedź 34 
Koszty eksploatacyjne są po stronie Użytkownika. 

Pytanie 35 
5.13.6. Eksploatacja wstępna – ze względu na 6-miesięczny etap eksploatacji, prosimy o informacje, z jaką 
częstotliwością na oczyszczalni ma przebywać osoba z kadry inżynieryjno-technicznej pełniąca nadzór 
techniczno-technologiczny. Czy ma to być osoba zatrudniona na pełny etat?  

Odpowiedź 35 
Zgodnie z punktem 5.13.6 Wykonawca ma nadzorować prace oczyszczalni do czasu zakończenia rozruchu 
wstępnego. Częstotliwość wizyt do uzgodnienia z Prowod Sp. z o. o. jako eksploatatorem obiektu. 

Pytanie 36 
5.13.6. Eksploatacja wstępna – prosimy o informację czy na tym etapie rozbudowy oczyszczalni jest 
wymagana 6-miesięczna eksploatacja wstępna i czym podyktowane jest wskazanie eksploatacji wstępnej 
przez taki okres.  

Odpowiedź 36 
Tak, ze względu na zmianę układu przepływu ścieków przez oczyszczalnię. 

Pytanie 37 
5.15. Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Użytkownika – prosimy o określenie ilości osób, 
które będą przechodziły szkolenie.  
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Odpowiedź 37 
Do określenia w porozumieniu z Prowod Sp. z o. o. jako eksploatatorem obiektu (załoga oczyszczalni 5 osób 
oraz 2 osoby z biura Zarządu). 

Pytanie 38 
5.17. Badania laboratoryjne – prosimy o potwierdzenie przedstawionego w tym rozdziale zakresu badań do 
wykonania przez Wykonawcę, zarówno podczas rozruchu, próby eksploatacyjnej jak  
i w trakcie 6 msc eksploatacji wstępnej (gdzie obiekt jest już przekazany Zamawiającemu po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego).  

Odpowiedź 38 
Zgodnie z zapisami punktu 5.17. 

Pytanie 39 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą przesuniecie terminu składania ofert na dzień 14.03.2023 r. Przewidziana 
do wykonania inwestycja jest zadaniem złożonym, wymagającym przeprowadzenia szeregu czynności  
i zabiegów dotyczących zarówno kwestii technicznych, jak i formalnych, logistycznych oraz finansowych. 
Wszystkie te czynności znajdować będą odzwierciedlenie w naszej - opracowanej dla Państwa – ofercie, 
dlatego uważamy, że przygotowanie tak poważnej oferty wymaga więcej czasu. Na czas przygotowania 
oferty przypadł okres ferii zimowych, w którym to okresie kontakt z podwykonawcami oraz dostawcami 
materiałów i urządzeń jest utrudniony. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zrozumienie  
i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

Odpowiedź 39 
Termin składnia i otwarcia ofert został już przesunięty (składanie ofert do 22.02.2023 r. godz. 11.00, otwarcie 
ofert 22.02.2023 r. godz. 12.00). 

ZESTAW VII 

Pytanie 1 
Zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową branży elektrycznej zasilanie obiektu modernizowanej 
oczyszczalni ścieków ma zostać zrealizowane za pomocą linii kablowej wykonanej kablem YKXS 5x1x240 
mm2 od nowoprojektowanego pola stacji transformatorowej poprzez tablicę TR-PWP do rozdzielnicy RGO. 
Bardzo prosimy o odpowiedź na pytanie, czy linia kablowa pomiędzy stacją transformatorową a tablicą TR-
PWP jest do wykonania w zakresie ogłoszonego postępowania? Jeżeli w/w linia kablowa jest do 
zrealizowania w ramach obecnego postępowania to bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
projektowej o jej przebieg w terenie oraz lokalizację stacji transformatorowej.?  

Odpowiedź 1 
Uzupełniono rys PZT (rys E0.1 rev1) o  trasę kabla i lokalizacją istniejącej słupowej stacji transformatorowej  
i rozdzielni nN (zaznaczono kolorem fioletowym). Ułożenie kabla YKXS 5x1x240mm2 na odcinku od rozdzielni 
nN stacji transformatorowej do rozdzielnicy TR-PWP jest w zakresie wykonawcy. Stacja transformatorowa  
i rozdzielnia nN są w zakresie odrębnego opracowania i lokalizacja rozdzielni nN może być ostatecznie 
minimalnie inna niż aktualnie pokazana na PZT.  

ZESTAW VIII 

Pytanie 1 

Przedmiar robót. W przekazanym przedmiarze robót budowlanym, dotyczącym obiektu nr 6.2., nr 9.2, nr 10 
oraz nr 16, w pozycjach zbrojenie, są zaniżone ilość zbrojenia, nie są zgodne z załączonymi zestawieniami. 
Prosimy o weryfikację. 
a) obiekt 6.2 – w przedmiarze pozycja 116 jest 15,190 t, w zestawieniu na rysunku K6.2.6. jest 30,281 t. 
b) obiekt 9.2 – w przedmiarze pozycja 168-171 jest łącznie 12,209 t, w zestawieniu na rysunku K9.2.6 jest 
36,423 t. 
c) obiekt 10 – w przedmiarze pozycja 248 jest 1,060 t, w zestawieniu na rysunku K10.3 jest 2,851 t. 
d) obiekt 16 – w przedmiarze pozycja 349 jest 3,684 t, w zestawieniu na rysunku K16.1.2 jest 18,091 t. 

Odpowiedź 1 
Obmiary zostały poprawione w przedmiarze robót. 
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Pytanie 2 
Przedmiar robót. W przedmiarze nie została uwzględniona posadzka poliuretanowa dla obiektów nr 16 oraz 
nr 21. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź 2 
Należy wykonać betonową posadzkę profilowaną, patrz dział 1.20.40 Płyta posadzkowa, dział 1.25.4 Płyta 
posadzkowa. 

Pytanie 3 
Przedmiar robót. W przedmiarze nie zostały uwzględnione konstrukcje stalowe nierdzewne dla obiektów 8.1, 
8.2 oraz 9.2. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 3 

Obmiary zostały poprawione w przedmiarze robót. 

Pytanie 4 
Projekt branży sanitarnej. Obiekt nr 2, rozdział 2.3, strona 11 – jest mowa o zasuwie nożowej typu 
ZEN (materiał – stal nierdzewna 1.4301) z napędem elektrycznym. Natomiast w zestawieniu 
urządzeń rozdział 2.22. nigdzie nie jest wyszczególniona taka zasuwa, jak również nie ma jej w 
przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie czy zasuwa wchodzi w zakres dostaw. 

Odpowiedź 4 

Wspomniana zasuwa należy do wyposażenia stacji zlewczej i jest w zakresie dostawy i montażu stacji 

zlewczej. 

Pytanie 5 
Projekt branży sanitarnej. Obiekt nr 11, rozdział 2.17, strona 35 – jest mowa o zastawce naściennej 
400 mm x 400 mm – 1 szt. Natomiast na rysunku S.11-13.1 2022.08.30 jako pozycja 2 oznaczona 
jest zasuwa naścienna DN 300. Prosimy o weryfikację i określenie wymiarów zastawki. 

Odpowiedź 5 

Powinna być zamontowana zastawka naścienna 400 mm x 400mm – 1 szt. 

Pytanie 6 
Projekt branży sanitarnej. Obiekt nr 11 i 13, rozdział 2.17, strona 15 – jest mowa o zastawce 
naściennej 500 mm x 500 mm – 2 szt. Natomiast w zestawieniu urządzeń rozdział 2.22. przy 
obiekcie 11 i 13 nigdzie nie są wyszczególnione takie zastawki, jak również nie ma ich  
w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie czy zastawki te wchodzą w zakres dostaw. 

Odpowiedź 6 

Powinna być zamontowana zastawka naścienna 400 mm x 400mm – 1 szt. 

Pytanie 7 
Projekt branży sanitarnej. Obiekt nr 15.1, rozdział 2.18, strona 37 – jest mowa o przepustnicach: 
DN 100 – 3 szt., DN 300 – 2 szt., DN 200 – 1 szt., DN 250 – 2 szt. Natomiast w zestawieniu 
urządzeń rozdział 2.22. przy obiekcie 15.1, jak i w przedmiarze, jest zmiana DN 250 na 1 szt.  
i pojawia się DN 150 - 1 szt. Prosimy o weryfikację i określenie ilości i średnic przepustnic w tym 
obiekcie. 

Odpowiedź 7 

Należy zamontować przepustnice zgodnie z zastawieniem urządzeń dz. 2.22 i przedmiarem robót. 

Pytanie 8 
Projekt branży sanitarnej. Obiekt nr 15.2, rozdział 2.19, strona 38 – jest mowa o przepustnicach: 
DN 100 – 3 szt., DN 300 – 2 szt., DN 200 1 szt., DN 250 – 2 szt. Natomiast w zestawieniu urządzeń 
rozdział 2.22. przy obiekcie 15.1, jak i w przedmiarze, jest zmiana DN 250 na 1 szt. i pojawia się 
DN 150 - 1 szt. Prosimy o weryfikację i określenie ilości i średnic przepustnic w tym obiekcie. 

Odpowiedź 8 

Należy zamontować przepustnice zgodnie z zastawieniem urządzeń dz. 2.22 i przedmiarem robót. 
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Pytanie 9 
SWZ, Rozdział 4, pkt 4.1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego komunalnego oraz 
dostawa fabrycznie nowych przyczep. W projekcie nie ma opisu i danych technicznych dotyczących 
ciągnika i przyczep. Pojawiają się one dopiero w przedmiarze. W związku z tym, iż przedmiar robót 
ma charakter pomocniczy, prosimy o potwierdzenie danych technicznych zawartych w przedmiarze 
dotyczących dostawy ciągnika i przyczep, lub udostępnienie opisu dotyczącego tych dostaw. 

Odpowiedź 9 

W załączeniu opis ciągnika oraz przyczep. 

Pytanie 10 
Przedmiar robót. Pozycja 1564. Dostawa ciągnika. W opisie jest zapisane „Okres gwarancji na 
ciągnik min. 12 miesięcy”. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ciągnika wymagana gwarancja 
to min. 12 miesięcy. 

Odpowiedź 10 

Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 

Pytanie 11 
Przedmiar robót. Pozycja 1565. Dostawa przyczep. Prosimy o określenie gwarancji na dostarczane 
przyczepy. 

Odpowiedź 11 

Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 

Pytanie 12 
Prosimy o określenie w jakim okresie Zamawiający oczekuje na dostawę ciągnika i przyczep? Czy 
będzie to na początku zadania czy później? Informacja ta jest niezbędna do przyjęcia prawidłowej 
wyceny dostarczanego sprzętu. 

Odpowiedź 12 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja na ciągnik i przyczepy zaczęła obowiązywać od odbioru końcowego 
zadania, zgodnie z zapisami projektu umowy. Ciągnik i przyczepy należy dostarczyć w wymaganym terminie 
realizacji umowy. 

Pytanie 13 
Przedmiar robót. Brak pozycji dotyczących instalacji co w budynku socjalno – technicznym. Prosimy 
o uzupełnienie. 

Odpowiedź 13 

Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót. 

Pytanie 14 
Przedmiar robót. Brak pozycji dotyczących instalacji c.w.u. w budynku socjalno – technicznym. 
Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 14 

Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót. 

Pytanie 15 
Prosimy o informacje po czyjej stronie leży czyszczenie zbiorników przeznaczonych do remontów? 

Odpowiedź 15 

Po stronie wykonawcy robót. 

 

 

 

 



 

Strona 16 z 16 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Załączniki:  

1. Przedmiar robót (wersja pdf i edytowalna), 
2. Opis - TOM III Opis sanitarna PT 2023.02.02 rev1, 
3. Rysunek E0.1 rev1, 
4. Decyzja nr BOŚ.613.84.2022.MW, 
5. Opis ciągnika oraz przyczep. 

Wójt Gminy 
/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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