ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 5  
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 106/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest: 
Naprawa bieżąca przekładni redukcyjnej 3CODAG-285/CC (1 kpl.) na ORP „ŚLĄZAK”.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14
w dniu: 22.08.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 23.08.2021 r.  dokonał zmian:
	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie/ zmiana zamawiającego 

	1
	Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 75 dni na 100 dni od dnia podpisania umowy.
Jednocześnie, z uwagi na trwający okres urlopowy, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 31 sierpnia 2021r.
	W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany Warunków Przetargu i przesunął termin składania ofert na: 

2.Termin składania ofert upływa w dniu: 31.08.2021 r. godz. 11:00
Jednocześnie zamawiający dokonał zmiany zapisu dotyczącego terminu realizacji w Warunkach Przetargu i we wzorze umowy: 
Stara treść: 

II. Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji: 75 dni od dnia podpisania umowy. 
Nowa treść: 

1. Wymagany termin realizacji: do 19.11.2021 r. 
Stara treść: 

§ 2

Termin realizacji zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy.

Nowa treść:

§ 2

Termin realizacji zamówienia: do 19.11.2021 r. 




