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 Załącznik nr 2b  do SWZ 

Projekt 

U m o w a   nr 272…… 

zawarta w dniu ……….  roku w Nowinach 

pomiędzy: 

GMINĄ NOWINY - ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP: 9591468922, REGON: 291010665 

reprezentowaną przez: 
………………………………………….– ………………………………………………… Gminy Nowiny; 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
firmą ............................................................................................................................................ 
(wpisać w umowie Nr KRS, Nr PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę), zwaną 
dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
...................................................................................................................................................... 

 

§ 1 

1. W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) [zwanej dalej także 

„ustawa Pzp”], Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Modernizacja 

budynku GOK-u "Perła" w Nowinach”. 

 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: 

2.1. Wykonanie prac projektowych o następującym zakresie: 

1)  opracowanie projektu budowlanego  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zgodnie z  przepisami  Prawa  
budowlanego  i  spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) w tym: 

a) projektu zagospodarowania, projektu architektoniczno – budowlanego oraz załączników do projektu 
w ilości 4 egz. 

b) projektu technicznego z elementami projektu wykonawczego w ilości 4 egz.  
c) opracowanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach, 
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.  
2458)w dwóch egzemplarzach, 

e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które 
należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót   budowlanych,   obejmujące   w  szczególności   wymagania   właściwości   materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz zakresu  prac,   które  powinny  być  ujęte w  cenach  poszczególnych  pozycji 
przedmiarów w dwóch egzemplarzach, 

f) pełnienie   nadzoru   autorskiego   w  trakcie   realizacji   robót   na   podstawie   opracowanej 
dokumentacji projektowej, 

2) Szczegółowy zakres prac projektowych został określony w PFU - załącznik nr 12 do SWZ. 
3) Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z 

Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe, techniczne, materiałowe. 
4) Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:  

a) przeprowadzenie oględzin w zakresie objętym przedmiotem umowy,  
b) uzyskanie mapy do celów projektowych, 
c) uzyskanie wszelkich wynikających z przepisów prawa warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 

oraz niezbędnych załączników do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

d) W przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności, braków w przedmiocie zamówienia 
Wykonawca zlecenia wykona korektę w ramach zaoferowanej ceny,  
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e) W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego 
Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia                                   
i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,  

f) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 99 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności,  

g) W zależności od potrzeb, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego obejmuje: 
a) czuwanie w toku realizacji robót budowlano-montażowych zadania nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia 
przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania  zamówienia na wykonawstwo robót budowlano-
montażowych zadania, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach innych lecz nie gorszych niż 
przedstawione w dokumentacji projektowej, kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń; 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlano-
montażowych zadania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 

c) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub  bezpośrednio na 
budowie. Strony przyjmują, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych, 
pisemnie lub telefonicznie zgłaszanych Projektantowi potrzeb. Zgłoszeń, tych dokonuje, za 
pośrednictwem Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w szczególnie pilnych i ważnych 
przypadkach, również Kierownik budowy. Każdy pobyt Projektanta na budowie wraz z opisem 
dokonanych czynności, musi być pisemnie poświadczony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego; 

d) ewentualny udział w odbiorze końcowym inwestycji; 
e) sporządzenie, wspólnie z Kierownikiem budowy, dokumentacji powykonawczej uwzględniającej 

wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej  w toku realizacji robót. 
6) Za datę rozpoczęcia pełnienia czynności nadzoru autorskiego przez Projektanta w toku realizacji robót, na 

podstawie opracowanej wg niniejszej umowy dokumentacji projektowej, strony uważać będą dzień 
podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych przedmiotowego zadania. 

 
2.2. Wykonanie robót budowlanych:  
1) Roboty budowalne w zakresie obejmującym m.in.: 

a) Przebudowę łącznika pływalni z wieżą zjeżdżalni; 

b) Przebudowę i rozbudowę wieży zjeżdżalni;  

2) Szczegółowy zakres określa program funkcjonalno-użytkowy, zapisy specyfikacji warunków zamówienia 

wraz z załącznikami. 

3) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym, terenem budowy i nie 

wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, uznając je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy. 

4) Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji e-mail lub pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

5) Wykonawca w terminie do czternastu dni od daty przekazania terenu budowy przedstawi do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej harmonogram robót lub harmonogram) 

z uwzględnieniem terminów wykonania, który zawierać będzie: 

a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub 

elementów robót (rozumiane jako rozdziały i podrozdziały  kosztorysów ofertowych) z podaniem ich 

zakresu i wartości netto/brutto zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem terminów i zakresu rzeczowo-

finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego. 

6) Harmonogram wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. Brak uzgodnienia harmonogramu przez Strony (brak 

akceptacji ze strony Zamawiającego) uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 20 dni 

od dnia upływu terminu do jego sporządzenia. 
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7) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji, opracuje w terminie 5 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. Niewykonanie tego obowiązku 

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu do 

przedłużenia zaktualizowanego harmonogramu robót. 

8) Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.  

 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) ETAP 1 – Opracowanie koncepcji  do 30 dni od daty zawarcia umowy.  

2) ETAP 2 – Opracowanie projektu budowlanego i dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem  
o pozwolenie na budowę do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3) ETAP 3 - Opracowanie projektu technicznego wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami 

technicznymi do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

4) Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty braku wniesienia 

sprzeciwu lub uzyskania pozwolenia na budowę. 

5) ETAP 5- Zakończenie robót budowlanych – do 13  miesięcy od daty zawarcia umowy.  

2. Za datę zakończenia realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy uznaje się datę zakończenia robót 

budowlanych potwierdzoną pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy do Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 

przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 

postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

4.  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 447, 464 i 465 

ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 

a) Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w 

umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z 

wymogami określonymi w SWZ. 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

3)  Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej 

treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za 

zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
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budowlane ,  dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek   nie dotyczy 

umów na dostawy i usługi o których mowa niniejszym punkcie  jeżeli:  ich wartość nie przekracza 0,5% 

wartości inwestycji  o ile nie przekracza kwoty 50.000 złotych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

6.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp. 

7. Podwykonawcą robót .................. będzie............. 

8. Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot umowy, będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu umowy przy 

pomocy podwykonawców.  

9. W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące 

w zakres Przedmiotu zamówienia: 

1) Przed zawarciem niniejszej Umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników  

do  realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz  

z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z 

prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w 

okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać Przedmiot zamówienia, 

upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy; 

2) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy pkt.1 powyżej stosuje się 

odpowiednio; 

3) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy  

o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących 

czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów 

(nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia 

Obowiązku Zatrudnienia; 

4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

§4 

1. Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ……………………………………………………………….. 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
– dalej ustawy PB 

§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że 

osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 

czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 
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3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową - specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 

46 ustawy PB. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

§ 6 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) przeprowadzi odbiory techniczne oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą.  

2) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan 

pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.  

3) zapewni nadzór archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jeżeli taki wymóg powstanie. 

4) zapewni geodezyjne wytyczenie obiektu. 

5) wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i 

narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), 

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w zakresie określonym w art. 21a ustawy PB oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go 

Zamawiającemu.  

3. Zorganizuje i zagospodaruje plac budowy m.in. w zakresie utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia placu 

budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.), uzyskania stosownych zgód zapewniających 

dojazd do terenu budowy dostawcom i obsłudze budowy, dozór budowy, wywóz nieczystości,  ubezpieczenie 

budowy, ponoszenia opłat administracyjnych, w tym opłat za zajecie pasa drogowego oraz wszelkich opłat 

za media niezbędne do zaopatrzenia terenu budowy; 

4. Zapewnieni we własnym zakresie swoim pracownikom zaplecza biurowego i socjalnego z WC.  

5. Utrzyma i zlikwiduje plac budowy po zakończeniu prac związanych z realizacja zamówienia, odtworzy stan 

pierwotny dróg, uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót itp. 

6. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z materiałów własnych,  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., 
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poz. 1213) a  zgodnie z art.10 ustawy BP  oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

3. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją. 

4. Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru a materiały  nie zatwierdzone wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu. 

5. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 

materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 

aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed 

ich wbudowaniem. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za wykonania Przedmiotu umowy wynosi:   

……………................................ złotych (słownie:……………….) w tym podatek VAT …………………… (słownie: 

............................................................................ ...............................................................), w tym: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie etapów określonych w § 2 ust 1 pkt 1,2 i 3 niniejszej umowy 

wynosi: ………………………………………………. zł (słownie…………….) w tym podatek VAT ………….. zł (słownie: 

…………………….), 

2) Wynagrodzenie za roboty budowlane określone w § 2 ust 1 pkt 5 niniejszej umowy wynosi: 

……………………………..zł (słownie ………….. złotych) w tym podatek VAT ……………….. zł (słownie 

……………………………….. złotych).   

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie  

z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym i zatwierdzonym harmonogramem.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

niezmiennym za wykonanie przedmiotu umowy w całości. 

4. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) Zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonego aneksem do umowy, która skutkuje 

koniecznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) 

 - jeżeli, zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej niż 2 miesiące 

po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty i udokumentowany wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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3) Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, przy czym 

przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie cen lub kosztów, 

względem ceny lub kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy. 

5. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 4 pkt. 1, dokonuje się poprzez ustalenie wynagrodzenia za: roboty zamienne, 

roboty zaniechane, roboty nie opisane w dokumentacji projektowej (nie zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia), stosując następujące zasady: 

1) Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności 

sporządzonego przez Strony, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy  

z załączonym wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym pisemnie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego kosztorysem różnicowym sporządzonym metodą szczegółową przy zastosowaniu 

stawek cenowych wskazanych i narzutów cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W 

przypadku, gdy roboty zamienne wymagają stosowania technologii nieprzewidzianej w 

dokumentacji projektowej, w kosztorysie różnicowym przyjmuje się należycie udokumentowane 

przez Wykonawcę stawki cenowe i narzuty cenowe wskazane w kosztorysie różnicowym w 

zakresie robót zamiennych Wykonawcy, a jeżeli nie występują – to według średnich cen 

opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD o cenach materiałów 

budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu, obowiązujących w dacie 

sporządzania kosztorysu różnicowego. W przypadku braku takich danych - według cen 

udokumentowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

2) Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności 

sporządzonego przez Strony, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy  

z załączonym wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym pisemnie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego kosztorysem różnicowym sporządzonym metodą szczegółową, określającym 

zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem stawek cenowych wskazanych w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

3) Wynagrodzenie za roboty nie opisane w dokumentacji projektowej ustala się na podstawie 

protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy z załączonym wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego kosztorysem na te roboty, sporządzonym metodą szczegółową przy 

zastosowaniu stawek cenowych dla robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów cenowych 

kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku, zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym podstawę ustalenia ceny z oferty Wykonawcy lub innych cen po 

przeprowadzonych przez Strony rokowaniach. 

4) Protokoły konieczności, o których mowa w pkt. 1 – 3 będą stanowiły podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy poprzez sporządzenie aneksu do umowy w taki sposób, że: 

a) wynikająca ze sprawdzonych i zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora nadzoru  

i pisemnie zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów różnicowych  

w zakresie robót zamiennych i robót zaniechanych wartość różnicy między robotami 

zamiennymi i/lub robotami zaniechanymi, a robotami pierwotnymi w zakresie robót 

objętych odpowiednio - robotami zamiennymi i/lub robotami zaniechanymi stanowi 

podstawę do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego, 

b) wynikająca ze sprawdzonych i zatwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru i pisemnie 

zatwierdzonych przez Zamawiającego  kosztorysów na wykonanie robót nie opisanych w 

projekcie budowlanym lub wykonawczym (nie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia) 

kwota po uwzględnieniu zmian w wyniku rokowań stanowi podstawę do zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 

jest dopuszczalna po ustaleniu rzeczywistego wpływu zmian wynikających z nowych przepisów na 

wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do następujących zasad: 

1) W przypadku, gdy po zawarciu umowy wejdą w życie nowe przepisy, których to zmian przepisów 

nie można było zachowując należytą staranność przewidzieć w dniu zawierania umowy, każda ze 

Stron może zwrócić się do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazując: zakres zmian, przyczynę 
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tych zmian, wyliczenie zmian i sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia. 

2) Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ zmian wynikających 

z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy poprzez sporządzenie 

analizy porównawczej w formie tabelarycznej kosztów wyliczonych zgodnie z ofertą i kosztów 

wyliczonych po zmianie przepisów oraz wykazanie różnic między tymi kosztami. Do analizy 

załącza się dokumenty źródłowe ilustrujące zmianę kosztów. 

3) Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany przepisów może dotyczyć wyłącznie tego zakresu 

przedmiotu umowy robót budowlanych, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie 

nowych przepisów, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła zakresu 

robót, który zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym winien być wykonany przed 

zmianą przepisów, a Wykonawca jest opóźniony lub pozostaje w zwłoce w ich realizacji. 

8. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 

jest dopuszczalna jeżeli, w terminie nie krótszym niż 8 miesięcy od dnia złożenia oferty przez 

Wykonawcę, zmieni się poziom cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy, a poziom tych cen będzie 

wyższy lub niższy o 10% w stosunku do poziomu cen, który występował w dniu złożenia oferty przez 

Wykonawcę, z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem w sprawie waloryzacji 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów.  

2) Poziom zmiany cen materiałów i kosztów, ustala się na podstawie wskaźników cen produkcji 

budowlano - montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS w komunikacie publikowanym w 

Monitorze Polskim na okresy kwartalne. Wyliczenie poziomu zmiany cen na użytek waloryzacji 

określa się na podstawie wzoru: 

Ww =  B %  - 10%  * 

Ww – wskaźnik waloryzacji; 

B – suma zmian wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych przez Prezesa GUS 

w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim na okresy kwartalne., liczona narastająco od 

ostatniego opublikowanego przed dniem złożenia oferty. 

* w przypadku gdy B przyjmuje wartość ujemną równanie zmienia znak na plus. 

3) Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów w ramach waloryzacji nastąpi 

proporcjonalnie do wskaźnika poziomu zmiany cen ustalonego na użytek waloryzacji zgodnie z 

pkt. 4. 

4) Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów może nastąpić:  

− nie wcześniej niż po upływie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (pierwsza waloryzacja) 

Wskaźnik zmiany poziomu cen na użytek kolejnej waloryzacji ustala się jako sumę zmian 

wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych przez Prezesa GUS, liczoną od dnia 

w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja. 

5) Zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie może dotyczyć tego zakresu robót, które zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo–finansowym zostały wykonane lub powinny być wykonane przed 

dniem złożenia wniosku o waloryzację. 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów nie może 

przekroczyć łącznie 15 % wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy. Strona występująca 

z inicjatywą zmiany wynagrodzenia  dokumentuje wpływ zmian przepisów na ustalone w umowie 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

9. Strony dokonują ustaleń w formie protokołu konieczności, który stanowi podstawę wyliczenia kwoty 

ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie. Protokół konieczności stanowi 

podstawę do aneksowania umowy w części, dotyczącej wynagrodzenia oraz harmonogramu 

rzeczowo–finansowego. 

10. Wykonawca, po zmianie wynagrodzenia ryczałtowego stwierdzonego aneksem, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
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11. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy  z tytułu 

realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr…………………. 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  w ustawie o podatku od 

towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie 

w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji 

przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 

dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

4) Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót będących przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca jest uprawniony w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy do wystawienia 

dwóch faktur.  

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami Programu ustanowionego Uchwałą nr 84/2021 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (z późniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanych w okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy.  

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie dwóch  prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w tym jednej faktury częściowej i jednej faktura końcowej, w następujący 

sposób:  

1) pierwsza płatność nie może przekroczyć wysokości 30 % wartości dofinansowania. 

2) druga płatność – końcowa, obejmująca pozostałe wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

5. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu części zakresu umowy określonej w § 2 ust 1 pkt 1,2 

i 3 oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru prac projektowych. 

6. Faktura końcowa za wykonanie całości przedmiotu umowy, może zostać wystawiona po zakończeniu całego 

zakresu robót budowlanych oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 12 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz  z protokołem odbioru robót  i kompletnymi dokumentami 

odbiorowymi.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 
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4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3  wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.  

6.  Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy aby ten  

w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy. 

Wniesione uwagi mogą być podstawą; 

 1)  niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 13 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 

należytego wykonania Przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy w kwocie 

stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy, tj. kwoty  

……....................- PLN (słownie: ....................................................................................................../100). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................ 

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 

zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń  

w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  

i gwarancji.  

6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec 

zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów 

poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca. 

§ 14 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy (jako całość i jako osobne elementy) będą całkowicie oryginalne 
i nie będą naruszały praw autorskich innych osób/podmiotów,  w tym również będą wolne od innych wad 
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
zapewnia, że przedmiot umowy, w tym jego poszczególne części nie będą naruszać żadnych praw osób 
trzecich, i że prawa autorskie Wykonawcy do przedmiotu umowy nie są ograniczone w zakresie objętym 
niniejszą Umową. 
  

2. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich 
roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek 
zgłoszenia takich roszczeń. 
 

3. Prawa autorskie w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy przenosi się na wszelkich znanych polach 
eksploatacji, a zwłaszcza wskazanych w art. 50 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 poz. 2509). 
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4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich przedmiotu umowy, polegających na dokonywaniu zmian w projektach objętym przedmiotem 
umowy. 

 
5. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w przedmiocie umowy lub 

powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie 
naruszało jego autorskich praw osobistych do projektów objętych przedmiotem umowy. 

 
6. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

następuje z momentem zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. 
 

§ 15 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w 

szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

 

§ 16 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje Przedmiot umowy do odbioru końcowego  

i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza; 

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy. 

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać: 

a) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, oraz że 

teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót - 1 egz, 

c) mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru,  

o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,  

2) istotne nie nadające się do usunięcia   – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak aby wady 

te zostały wyeliminowane w odpowiednim terminie – po bezskutecznym upływie którego będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni.  

3) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad 

przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak nie dłuższym niż 14 

dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi  

o których mowa § 21 ust. 1 pkt. 2 umowy).  

4)  nieistotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona obioru wraz z  uprawnieniem od żądania 

obniżenia wynagrodzenia stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu umowy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nieukończenia prac, lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia 



Strona 12 z 18 

 

terminu wykonania Przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia 

przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

§ 17 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny 

dróg, drogę  dojazdową na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru 

końcowego robót. 

§ 18 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych 

dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

 

 

§ 19 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie 

odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od 

daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie 

oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten Przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej. 

§ 20 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres ……… miesięcy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. 

2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4.  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw Przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający 

ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, 

a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za 

przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 

wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5.     Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 

jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
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3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ………. m-cy licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

5) O istnieniu wady Przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie 

niezwłocznie po wykryciu wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia 

wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 

usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy. 

6.     Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji 

jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek).  

9. Koszt serwisowania, przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych 

zamontowanych urządzeń, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 

11. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

12. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia 

usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

13. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności 

wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

14. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady 

do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego na koszt Wykonawcy w przypadku 

uchylania usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania rękojmi 

i gwarancji. 

§ 21 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu części Przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy, 

w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy,  

w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

3) za zwłokę w wykonaniu czynności wynikającej z zapisów wskazanych  w § 1 ust. 2.1. pkt 5 umowy,  

w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

nie pełnienia tego obowiązku; 

4) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości  

0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki; 
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5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust. 1 umowy; 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 

stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

9) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej 

na usunięcie wad; 

10) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 8 - w wysokości 2.000 zł nie więcej 

niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

11) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na 

podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 

1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym 

odbiór miał być zakończony. 

3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy.  

6.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 22 

1. W przypadku odstąpienia od umowy (przez Wykonawcę albo Zamawiającego) Wykonawca natychmiast 

wstrzymuje i zabezpiecza niezakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu, niezależnie od przepisów Kodeksu cywilnego oraz okoliczności przewidzianych w § 1 ust. 6 

i nast. umowy,  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia którejkolwiek 

z przyczyn:  

1) w razie gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

10 dni; 

2) w razie gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do Harmonogramu 

przekracza 10 dni; 
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      przed odstąpieniem od umowy na podstawie przesłanek, określonych w pkt. od 1 do 2, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę aby w terminie 10 dni od daty wezwania doprowadził swoje działania do zgodnych  

z postanowieniami Umowy.  

3) w przypadku gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem któregokolwiek 

z postanowień niniejszej Umowy; 

4) w razie gdy Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

Przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 10 dni w stosunku do terminu 

płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

5) w razie gdy Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niż wskazane w ust. 

2 pkt 1 – 4 powyżej) - w szczególności  nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje swoje obowiązki w 

sposób sprzeczny z Umową (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub nakazy przewidziane Umową lub 

narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszeń oraz nie usuwa ich skutków, mimo pisemnego 

wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na powyższe (nie dłuższego niż 7 dni); 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Strony sporządzą szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót – protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT, zgodnie ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji oraz 

Harmonogramem; w  przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do sporządzenia protokołu inwentaryzacji 

prac w ww. terminie, Zamawiający ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu; 

2) Wykonawca niezwłocznie przerwie i zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym 

w protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn której dotyczących doszło do odstąpienia od 

Umowy. 

4. Strony postanawiają, że wzajemne roszczenia Stron nie wygasają na skutek odstąpienia od Umowy – bez 

względu na podstawę faktyczną i prawną odstąpienia. Odstąpienie od Umowy, nie ma również wpływu na 

nabycie przez Zamawiającego praw autorskich, w zakresie w jakim Zamawiający nabył te prawa do dnia 

odstąpienia, a także na ustalone umową kary umowne, a także możliwość skorzystania z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.   

5.  W protokole inwentaryzacji prac, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wskaże usterki/wady Robót 

wraz z terminem ich usunięcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. W przypadku odstąpienia 

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może według swego wyboru wezwać 

Wykonawcę do usunięcia usterek/wad wskazanych w protokole inwentaryzacji w terminie w nim wskazanym, 

do czego Wykonawca będzie zobowiązany, albo powierzyć usunięcie usterek/wad Robót innej osobie lub 

usunąć je we własnym zakresie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 

upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze).  

6.  Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, według wyboru Zamawiającego odstąpienie od niniejszej Umowy 

może nastąpić ze skutkiem wstecznym lub jedynie w części niewykonanej ze skutkiem na przyszłość.   

7. W każdym przypadku odstąpienia, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego albo 

Wykonawcę, Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych Robót poza takimi, 

jaka może zostać polecona przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w celu ochrony życia lub własności 

lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa Robót, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane Materiały, 

Urządzenia i  zaplecze budowy znajdujące się na terenie budowy oraz protokolarnie przekaże Zamawiającemu 

teren budowy. Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia tych Urządzeń i Materiałów podlegających 

usunięciu, które wykonywa się przez złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy, w terminie 30 dni od 

dnia odstąpienia od Umowy. Wówczas te Materiały i Urządzenia uwzględnia się w protokole inwentaryzacji, o 

którym mowa w ust. 4 powyżej, a Wykonawca zobowiązany jest nie usuwać ich z terenu budowy, a w razie ich 

usunięcia – dostarczyć je z powrotem na teren budowy; jednocześnie Wykonawca wyda Zamawiającemu całość 

dokumentacji związanej z ww. Materiałami i Urządzeniami – najpóźniej w dniu wystawienia faktury 

obejmującej ww. Materiały i Urządzenia.  
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8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać wskazanie przyczyn odstąpienia. 

9. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

§ 23 

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis 

przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

uzgodniony z autorem OPZ zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 

wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora 

nadzoru. 

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych 

wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 

dokumentację na te roboty. 

3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

4) konieczność zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do 

użytkowania. 

5) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,  

6) w przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako 

dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych. 

7) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze 

przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. W przypadku braku w 

kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie 

ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia lub 

udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 

8) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia 

okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 

1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania. 

2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ 

3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających 

za roboty zaniechane  

4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

5) zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w oparciu  o kosztorys ofertowy 

Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, która uprawnia do zmiany harmonogramu finansowo 

rzeczowego który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach: 

1) Zmiana terminu przewidzianego na zmianę częściowego terminu i zakończenie przedmiotu umowy, tj.: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne 

odbiegające od typowych dla pory roku lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu co  uniemożliwia 

prowadzenie robót budowlanych z uwagi na uwarunkowania techniczne  

i technologiczne wynikające z norm, opisanych w OPZ lub powszechnie obowiązujących, 
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b) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie 

robót budowlano-montażowych w sposób prawidłowy, zgodny z przewidzianą technologią lub 

zasadami wiedzy technicznej,  

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne 

uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub sprzęt 

czynniki które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny do ich usunięcia, 

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania 

należytej staranności, 

g) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót,  

h) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertę 

o czas pierwotnie zakładany do wykonania przedmiotu zamówienia, 

i) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, 

j) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp. 

• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w OPZ. 

k) skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego, 

l) zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna  

w   okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy, 

m) wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego ponad termin wskazany 

w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i usterek podczas odbioru końcowego. 

4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

pod warunkiem, że:  

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy;  

2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); 

3) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w 

przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego; 

4) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny 

ofertowej; 

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmianę 

osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed 

wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień 

określonych w ust. 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji 

Wykonawcy. 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

2. Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/Wykonawca o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje się mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Genralnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 25 
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Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 26 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.               

§ 27 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

a. Specyfikacja warunków zamówienia. 

b. Oferta wykonawcy 

c. PFU  

d. Harmonogram finansowo – rzeczowy 
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