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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG  

- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

zawarta w Złocieńcu w dniu … 2023 r. pomiędzy: 

 

Gminą Złocieniec, adres: ul. Stary Rynek 3, 78–520 Złocieniec, NIP: …………….., zwaną dalej 

„Zamawiającym”, działającą przez Krzysztofa Zacharzewskiego – Burmistrza Złocieńca 

a 

… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, KRS/PESEL: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do 

właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, z najwyższą starannością, usług 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa wodociągu oraz 

kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina” w branży sanitarnej, 

drogowej i elektrycznej. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej oraz umową o roboty budowlane z dnia 

…………………………………. r. zawartą pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót 

budowlanych, o których mowa  w ust. 1, zwanej dalej „umową o roboty 

budowlane”;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych  

i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych lub ich części i przekazywanie ich do 

użytkowania,  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym rozliczeń wykonawcy robót budowlanych z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

6) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(25)_1?pit=2022-03-27
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ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, 

pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz umową o roboty 

budowlane. 

3. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie na budowie okresowych - nie rzadziej niż raz w 

tygodniu - narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych i 

innych uczestników procesu budowlanego oraz powiadamianie Zamawiającego o 

terminach narad koordynacyjnych, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem 

oraz przedkładanie Zamawiającemu pisemnych notatek z tych narad; 

2) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy; 

3) sprawdzanie poprawności oraz pisemne akceptowanie protokołów odbioru 

częściowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane 

zgodnie z harmonogramem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, umową i zasadami wiedzy technicznej 

oraz bez wad istotnych; 

4) sprawdzanie poprawności oraz pisemną akceptację dostarczanych Zamawiającemu 

zestawień prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

z określeniem ich zakresu i wartości, oraz dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich prace, objęte zestawieniem prac; 

5) w przypadku wystąpienia robót budowlanych dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych, sprawdzenie zasadności ich wykonania albo niewykonania, 

sprawdzenie przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych protokołów 

konieczności i kosztorysów oraz ich pisemną akceptację; 

6) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena 

ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez 

wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności  

z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem 

autorskim  

i Zamawiającym; 

7) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz 

certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z 

umową odpowiedzialny jest wykonawca robót budowlanych; 

8) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 

działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 

9) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad 

technicznych; 

10) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 

organizacyjnym  i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym; 

11) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

12) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) 

wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych; 
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13) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w 

to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

14) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania 

opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w 

celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji; 

15) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

i dokumentowanie tych czynności; 

16) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o 

wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 

17) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

18) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego  

i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 

19) poświadczanie terminu zakończenia robót; 

20) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i 

innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po 

zakończeniu robót; 

21) doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót 

budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas 

prowadzenia robót budowlanych; 

22) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót 

budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a 

stanem faktycznym na terenie budowy; 

23) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz 

przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być 

złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót budowlanych; 

24) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a 

następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z 

nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym; 

25) uczestnictwo w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; 

26) przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty 

budowlane;  

27) kontrola realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej 

wytwarzania przez właściwego projektanta - wg warunków i terminów określonych  

w umowie pomiędzy Zamawiającym a projektantem; 

28) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zakontraktowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo 

opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami; 

29) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji; 

30) nadzorowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, koordynacja działań 

wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - 

korygujących, szczególnie w zakresie: 

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi 

harmonogramami, 

b) zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania  
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i organizacji robót przez wykonawców, 

c) sprawdzania postępu rzeczowo - finansowego robót, 

d) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz 

decyzji i zaleceń Zamawiającego, 

e) koordynacji pracy zespołu inspektorów nadzoru, 

f) koordynowania przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru 

końcowego, z uwzględnieniem kontroli nad indywidualnymi metryczkami 

odbiorowymi dla każdego lokalu i części wspólnych, 

g) sprawdzenia i opiniowania protokołów odbioru częściowego oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, 

h) weryfikacji i rekomendowania do zapłaty faktur wykonawców i dostawców  

z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane 

roboty, dostawy i usługi, 

i) opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i 

kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, 

wymagających decyzji Zamawiającego; 

31) opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie 

realizacji robót budowlanych, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót i 

dostaw, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem; 

32) prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach realizacji poszczególnych 

etapów robót budowlanych z wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie 

skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 

33) organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego poprzez: 

a) stwierdzenie gotowości do odbioru, 

b) poinformowanie o powyższym wykonawcy robót budowlanych, właściwych 

inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego, 

c) wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie, 

d) przekazanie Zamawiającego protokołów odbioru - wg uzgodnionego wzoru, 

e) przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz nadzór nad skompletowaniem i przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 2. 

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełnią osoby: 

1) posiadające uprawnienia określone w rozdziale XV specyfikacji warunków zamówienia 

i wymienione w wykazie osób złożonym na wezwanie Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: inspektor nadzoru w branży sanitarnej: 

…. o uprawnieniach … i inspektor nadzoru w branży drogowej: … o uprawnieniach …    

2) posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  (branża 

elektryczna): …….…… o uprawnieniach …….. .  

(Wykonawca najpóźniej przed dniem zawarcia umowy zobowiązany będzie przedłożyć 

kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń o przynależności 
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do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ww. osób). 

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający nie przewiduje 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 

§ 3. 

1. Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego świadczone będą w terminie ………., z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Każdy z inspektorów nadzoru inwestycyjnego, o których mowa w § 2 zobowiązany jest 

do obecności na budowie co najmniej raz w tygodniu przez co najmniej 5 godzin, z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, w tym w przypadku odbiorów, każdy 

z inspektorów zobowiązany będzie do obecności na budowie w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego, o których to terminach Wykonawca zostanie poinformowany z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Obecność na budowie jest odnotowywana za 

każdym razem podczas danej wizyty w zeszycie wizyt oraz w Dzienniku Budowy zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

 

§ 4. 

1. Za należyte świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Wykonawcy 

zapłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości: ... zł brutto (słownie: ...). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie                         

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalą protokolarnie wartość usług 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku. Nowa 

stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu 

zmiany stawki podatku; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego 

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  z przedmiotowej 

umowy; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                      

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który 

świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, będą wprowadzone do Umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ 

zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji 

Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów 

opisanych wyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzające zasadność żądania 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 439 ustawy Pzp przewiduje 

następujące przypadki, w których na wniosek każdej ze stron może nastąpić, wskutek 

uzgodnień, zmiana niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokości ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w §4 ust. 3 

uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 

10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia 

otwarcia ofert i mierzony jest wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się na dzień otwarcia ofert, 

3) strony umowy mogą pisemnie wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie 

kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) waloryzacja wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie 

płatności za usługi, które będą odbierane i fakturowane po dacie złożenia wniosku, 

5) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie cen materiałów 

lub kosztów, w szczególności Strony zobowiązują się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem przedmiotowej 

zmiany na kalkulację wynagrodzenia, 

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na 

podstawie ust. 6, nie może przekroczyć łącznie 10% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie umowy, 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 6 

umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 

§ 5.  
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1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbędzie się na podstawie faktur 

częściowych oraz faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa się w:  

1)   pierwszej fakturze częściowej  - w wysokości nie mniejszej niż 20% i nie 

większej niż 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

2)   drugiej fakturze częściowej - w wysokości nie mniejszej niż 30% i nie większej 

niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

3)   fakturze końcowej  - w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia, nie większej 

niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w części niepokrytej 

wynagrodzeniem częściowym/końcowym, na czas poprzedzający wypłatę 

wynagrodzenia częściowego/końcowego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru potwierdzającego należyte pełnienie wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego.  

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru 

ostatecznego robót budowlanych objętych nadzorem i po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu potwierdzającego zakończenie usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Na podstawie powyższego protokołu Wykonawca wystawi fakturę 

końcową. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usługi 

w okresie gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót budowlanych.  

7. Wynagrodzenie zapłacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

8. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw. 

dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

9. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zawinioną nieobecność na budowie w terminie wynikającym z Umowy, w tym w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł za każdą 

nieobecność; 

2) rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 10 000,00 zł; 

3) zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z innych 

obowiązków, niż wskazane wyżej, o których mowa w Umowie, w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z tych 

obowiązków. 

2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 000,00 zł. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 
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§ 7. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz 

wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie 

którykolwiek z niżej wymienionych warunków:  

1)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana 

spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 

Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i 

od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) zawartych przez Zamawiającego aneksów terminowych z wykonawcą robót 

budowlanych,  

b) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej mających 

wpływ na termin wykonania umowy,  

d) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ 

na zmianę terminu realizacji prac objętych niniejszą umową,  

e) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu 

umowy,  

f) zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, 

niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień 

z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy 

wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym zmiana 

terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, 

aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia,  

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy;  

2)  zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych 

działaniem osób trzecich;  

3)  zmiana na skutek zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w 

realizacji Umowy;  

4)  zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe 

osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wybór 

Wykonawcy,  

5)  zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy,  

6)  zmiana w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.  

2.  Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który 

będzie zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz 

wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą 

potwierdzały stosowne dokumenty.  

3.  W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do 

zmian umowy, Strony zawrą aneks do Umowy.  

4.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią.  

5.  Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy Pzp.  
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6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

7.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

przez cały okres wykonywania Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż określona w 

50 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w 

tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody posiadania ubezpieczenia oraz 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

 

§ 9. 

1. Do kontaktów w imieniu Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony 

został …. e-mail: …, tel.: … .  

2. Do kontaktów w imieniu Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony 

został …. e-mail: …, tel.: … . 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych prawem 

oraz jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny jej postanowienia, ze skutkiem 

natychmiastowym, w tym gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy i pomimo wezwania nie 

podjął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od wezwania, 

2) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres powyżej 7 dni i pomimo 

wezwania nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od wezwania. 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 może nastąpić w formie pisemnej 

listownej lub elektronicznej (e – mail) bądź w formie faksu lub telefonicznej. W 

przypadku zastosowania przez Zamawiającego telefonicznej formy wezwania, 

Zamawiający sporządza z tej czynności notatkę służbową. 

3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od Umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do dnia 

wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia. 

 

§ 11. 

1. Ewentualne spory o wynikające z niniejszej umowy roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą  mediacjom 

przed wybranym wspólnie mediatorem. W przypadku nie dojścia do porozumienia w 

sprawie wyboru mediatora lub nie zawarcia ugody, a także w przypadku innych sporów, 

niż wskazane w zdaniu poprzedzającym wynikających z Umowy, sprawę kierować 

należy do  sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

i Kodeksu cywilnego 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 

 


