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14/BZP-U.510.13/2024/MD 

                       Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również ”Zamawiającym”. 

 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego pn.: Montaż dodatkowych detektorów tramwajowych na obszarze 

zrealizowanego zadania „Nowa Warszawska” w Gdańsku, w ramach którego należy: 
 

1) Na skrzyżowaniu Nowa Warszawska-Piotrkowska wykonać montaż  co najmniej jednego 

dodatkowego detektora  oraz przesunąć co najmniej dwa istniejące detektory przed LWZ 

(linię warunkowego zatrzymania); 

2) Na przejściu dla pieszych w okolicy ul. Białostockiej należy wykonać montaż co najmniej 

dwóch detektorów login przed LWZ – można zrezygnować z wykonania detektorów 

prelogin, z uwagi na przekazywanie sygnałów z przyległych skrzyżowań.  

Należy również wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy sterownikami z ul. Łódzkiej 

i z ul. Piotrkowskiej. Istniejące detektory można przenieść lub wykorzystać do 

potwierdzenia pozycji tramwaju; 

3) Na skrzyżowaniu Łódzka/Nowa Warszawska/Havla należy wykonać montaż co najmniej 

siedmiu dodatkowych detektorów oraz przesunąć co najmniej cztery detektory przed LWZ; 

4) Dla wszystkich detektorów należy wykonać sieć kablową oraz ewentualną rozbudowę 

sterownika; 

5) Należy zaprojektować korekty programów sygnalizacji z najwyższym możliwym poziomem 

priorytetu dla tramwajów, uwzględniające nowe lokalizacje detektorów. 

 

3.2. Celem zadania jest minimalizacja zbędnego zatrzymania tramwajów, redundancja 

detekcji oraz budowa niezbędnej infrastruktury i aktualizacja programów sygnalizacji 

świetlnej, co umożliwi osiągnięcie podniesienia rozkładowej prędkości komunikacyjnej 

tramwajów do ok. 20 km/h poprzez likwidację nadmiarowej rezerwy czasowej. Obecny brak 

detektorów utrudnia zaprojektowanie programów sygnalizacji, które minimalizowałyby 

zbędne zatrzymania tramwajów lub zapewniałyby redundację detekcji.  

Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie ograniczenie niepewności czasu przejazdu 

oraz zmniejszenie opóźnień i przyspieszeń rejestrowanych na przystanku Przemyska 01. 
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3.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

1) I przedmiot odbioru:  

a) inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obiektów, 

b) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z określeniem 

harmonogramu robót i prac oraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację robót. 

2) II przedmiot odbioru: kompleksowe wykonanie montażu detektorów w oparciu o 

zatwierdzoną dokumentację projektową. 

 

Do obowiązków wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem zamówienia. 

 

 

4. Opracowanie w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, ze szczegółowymi 

wymaganiami i wytycznymi, stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania w ramach zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia; 

2) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu prac. Raport należy 

przekazywać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną wraz z 

określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 

3) Wszystkie ustalenia będą wykonywane wyłącznie na piśmie. 

4) Zakłada się zorganizowanie spotkań (narad technicznych) w siedzibie Zamawiającego, lub przy 

użyciu aplikacji Microsoft Teams: 

− na wezwanie Zamawiającego. (Zamawiający poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 

dniowym wyprzedzeniem). 

− Spotkań cyklicznych tj. raz w miesiącu związane z zaawansowaniem prac projektowych. 

Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów 

problemy i ryzyka. 

5) Sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu prac projektowych.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

lub zaniechań Wykonawcy. 

7) Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

8) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa 

i odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie zadania 

inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

 

9) Nadzór autorski 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego  

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

a) W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności 

w ramach świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania 

rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające  z danych przyjętych do ustalania 

kosztów pełnienia nadzoru autorskiego obciąża w całości Wykonawcę i zostało 

uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

b) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

- uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, 

- brania udziału w naradach technicznych i w odbiorach robót,  

c) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych,  w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

- zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta; 

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują; 

- wpisy do dziennika budowy; 

- protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

6. Rękojmia i gwarancja 

W wynagrodzeniu ryczałtowym kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie 

rękojmi i gwarancji.  

 

 

7. Załącznik do OPZ: 

1) załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

 


