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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja i remont 

dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” 

 

„Remont i przebudowa dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z remontem  

i przebudową sceny oraz istniejącej infrastruktury. Budowa instalacji zewnętrznych oraz elementów 

malej architektury i plakatu elektronicznego”.  

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „Wybuduj” dla zadania pn.: 

„Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca zrealizuje zwłaszcza:  

1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni dziedzińców wraz z podbudową oraz wykonanie nowej 

nawierzchni z wykorzystaniem kamiennych materiałów rozbiórkowych (kostka kamienna); 

2) rozbiórkę istniejących schodów prowadzących do budynku od strony dziedzińców oraz 

nawierzchni krużganków, które po wykonaniu hydroizolacji oraz urządzeń odwadniających 

zostaną odbudowane w pierwotnym kształcie; 

3) budowę nowej konstrukcji nawierzchni dziedzińców dostosowanej do ruchu pieszego i 

mechanicznego; 

4) budowę nowej nawierzchni dziedzińców z wykorzystaniem kamiennych materiałów 

rozbiórkowych (istniejąca kamienna kostka brukowa); 

5) budowę infrastruktury telekomunikacyjnej (sieć Wi-Fi na dziedzińcach); 

6) budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej wyposażonej w słupki zasilające na potrzeby 

zapewnienia dostaw energii elektrycznej do tymczasowych obiektów lokowanych na 

dziedzińcach; 

7) budowę zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej; 

8) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej tj.: 

a) przyłącza gazowego do restauracji „Zamkowa” oraz do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy  

w południowej części skrzydła zachodniego, 

b) zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

c) zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 

d) zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

e) zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej, 

f) zewnętrznej instalacji ciepła technologicznego, 

9) remont i przebudowę istniejącej sceny w tym montaż mobilnego zadaszenia sceny (wykonanie 

nowej nawierzchni sceny wraz z podkonstrukcją); 

10) remont daszku nad wejściem do „Galerii Gotyckiej”; 

11) remont bram wjazdowych od strony ul. Kuśnierskiej i ul. Korsarzy; 

12) remont pomieszczeń piwnicznych od strony „dziedzińca Menniczego” oraz pomieszczenia 

kotłowni zlokalizowanego w piwnicy w południowej części skrzydła zachodniego; 

13) remont schodów prowadzących do piwnic pod „Wieżą Zegarową”; 

14) remont posadzki balkonów (arkad) od strony „dziedzińca Menniczego”; 

15) wykonanie izolacji ścian piwnic zamku od strony dziedzińców; 

16) wykonanie urządzeń odwadniających wokół wewnętrznych ścian „dziedzińca dużego”  

i „dziedzińca Menniczego”; 

17) montaż tymczasowego zadaszenia sceny; 
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18) montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, gablot 

informacyjnych oraz gablot multimedialnych, wysuwanych słupków teleskopowych, donice  

z zielenią); 

19) zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących instalacji elektroenergetycznych; 

20) zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących instalacji telekomunikacyjnych; 

21) dostosowanie geometrii schodów do wejścia prowadzących do piwnic pod „Wieżą Zegarową” 

realizowanych w ramach zadania „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie” – zmiana dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim – obszar zmian zgodnie z rys. nr 1; 

22) zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami - dostawa platformy pionowej 

umożliwiającej dostanie się na scenę z poziomu dziedzińca oraz dostanie się z poziomu 

dziedzińca na poziom wejścia prowadzącego do piwnic pod „Wieżą Zegarową” 

realizowanych w ramach zadania „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie” – zmiana dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim – obszar zmian zgodnie z rys. nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

przedmiotowego rozwiązania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

 
Rysunek 1 

23) opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zdalnego tablicami multimedialnymi: 

a) opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zdalnego tablicami multimedialnymi, grupami 

tablic w sposób niezależny przy pomocy narzędzia uruchamianego z dowolnego stanowiska 

po zalogowaniu się do systemu.  

b) W ramach systemu Zamawiający będzie miał możliwość zamieszczania różnych treści na 

różnych grupach urządzeń w tym samym czasie. 

c) System powinien mieć możliwość tworzenia/dodawania/edycji uprawnień użytkowników do 

poszczególnych zasobów z różnymi prawami do zamieszczania treści. 

d) możliwość stworzenia procedur do zamieszczania nagłych komunikatów alarmowych, które 

powinny być zapisane jako szablony, przez osoby posiadające dostęp tylko na takim poziomie 

(portier). 

e) Przybliżone parametry urządzeń: 

− zmiana wielkość wyświetlacza min. 55-cali; 

− temperatura pracy: od -20 °C do 60°C +/-10 °C; 

− wilgotność pracy: 10% - 80%; 

− rozdzielczość: 3840x2160; 

− proporcje obrazu: 16:9; 

− kąt widzenia: 178; 
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− jasność 2500 cd/m2 - wysoka jasność zapewnia wysoką czytelność wyświetlanej informacji 

w pełnym słońcu; 

− stopień wodoodporności i pyłoodporności IP65; 

− obudowa tablicy ma zapewnić wandaloodporność w stopieniu ochrony IK 09; 

− zewnętrzna obudowa ze stali i szkła hartowanego;  

− elementy sterujące i wszelkie otwory ukryte i niedostępne dla przechodniów; 

− totem zewnętrzny odporny na zmienną temperaturę otoczenia i przystosowany do regulacji 

temperatury wewnątrz obudowy; 

− tablica ma posiadać wbudowany player umożliwiający aktualizację treści za pomocą 

przenośnej pamięci USB; 

− urządzenie i jego ma być pokryte szkłem antyrefleksyjnym w celu uniknięcia odbić światła 

słonecznego; 

− kolorystyka obudowy ma być tożsama z kolorystyką elementów małej architektury (kolor 

RAL 7026); 

− totem ma być wyposażonych w system posiadający wsparcie minimum 5 lat; 

− moc obliczeniowa urządzenia musi umożliwiać prawidłowe odtwarzanie treści 

multimedialnych, graficznych itp.; 

− urządzenie powinno posiadać kartę graficzną umożliwiającą prawidłowe odtwarzanie treści 

multimedialnych, graficznych itp.; 

− Plug and Play; 

− urządzenie powinno posiadać szybsze dyski SSD NVMe m.2 lub zwykłe SATA SSD 1TB; 

− tablice mają mieć możliwość łączenia się przy pomocy łącza LAN oraz WI-FI; 

− urządzenia mają być tożsame oraz kompatybilne z urządzeniami zamontowanymi w 

ramach realizacji zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów i odbudowa 

skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie, wszelkich odkrytych 
reliktów podczas prowadzania robót budowlanych. 

25. W trakcie prowadzenia robót do obowiązków Wykonawcy należy wytyczenia ścieżek i dróg 
dojazdowych umożliwiających działanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Opery 
na Zamku. 

 

Termin wykonania całości Robót budowlanych wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa o której mowa  

w Rozdziale III.  

 

Na modernizację i remont dziedzińców Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę: Decyzją  

Nr 575/22 z dnia 13.07.2022 r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą remont i przebudowę 

dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z remontem i przebudową sceny oraz 

istniejącej infrastruktury technicznej, budową węzła cieplnego, instalacji zewnętrznych oraz elementów 

małej architektury i plakatu elektronicznego przy ul. Korsarzy 34 (dz. Nr 7/6 z obrębu 1037). 

 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Teren w bezpośrednim otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich stanowi teren przynależny 

funkcjonalnie do obiektu. Objęty jest ochroną konserwatorską (obszar Starego Miasta, który wpisany 

jest do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.O.I-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Na 

działce nr 7/6 zlokalizowany jest budynek Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wpisany do rejestru 

zabytków pod nr. Rej.: A-805, nr decyzji Kl.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Teren dziedzińców 

podlega również ochronie archeologicznej. Obszar objęty jest granicami miejscowego planu 



Nr sprawy: ZP.312.6.2023 

  

4 

 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IV/117/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 

2019 r.) 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech 

stuleci (XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w., została rozbudowana 

przy końcu wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. 

Następnym etapem była wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana 

Fryderyka w latach 1573 – 82, którą poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych budynków. 

Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze dodatkowe 

skrzydło – muzealne zwane obecnie menniczym. Po śmierci Bogusława XIV – ostatniego z rodu 

Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć nominalnie pełnił nadal rolę siedziby 

panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla książęcej rezydencji nastąpił w 1677 

roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, 

prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie zniszczenia w najważniejszej części zamku – 

skrzydle północnym, w którym mieściły się apartamenty książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła 

poniosło wówczas dotkliwe straty. Przypuszcza się, że zniszczone zostały wówczas całkowicie 

dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty, takie jak ambona i ołtarz oraz wspominane w źródłach 

epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie wyremontowany i otrzymał nową ambonę, 

niemniej nigdy nie powrócił do dawnej świetności. 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, 

znalazły tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając 

m. in. stropy czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło Południowe (Dawny 

Duży Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostałych 

skrzydłach przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i wschodnim), że na początku 

XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się dawnego renesansowego układu 

komnat. Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne 

podziały na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła 

zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie 

skrzydła dobudowana została Loża Królewska (ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. 

Kościół otrzymał około 1863 nowy wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX 

w., gdy urzędy opuściły zamek, rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w 

kościele). Rozpoczęte na zamku prace przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. 

Legło w gruzach skrzydło południowe i mennicze, silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i 

wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże Zegarowa i Więzienna, ocalały 

sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie zamkowi szaty 

renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie 

dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu cechy 

stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. Zachowane 

dość dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto renesansowe 

malowidła z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako zaplecze Opery. W 

ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto historyczne przeznaczenie 

poszczególnych pomieszczeń.  

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie 

miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. 

Ottona i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia 

zostało zaznaczone w bruku dziedzińców.  

Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z dawnej 

substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła południowego 

i wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy 

odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i wschodniego oraz skrzydła muzealnego 



Nr sprawy: ZP.312.6.2023 

  

5 

 

eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. Wiele okien zachowało renesansowe obramienia 

(niektóre z datą 1577).  

Budynek realizuje funkcję muzealne, kulturalne i oświatowe Układ funkcjonalny, konstrukcja 

budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego 

typu obiektach. Na dziedzińcach Zamkowych corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez kierowanych 

do szerokiego ogółu społeczeństwa.  

 

III. REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 

Inwestycja pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule 

"wybuduj” obejmuje: 

Prace budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji Nr 575/22 z dnia 13.07.2022 r. 

zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę obejmującą remont i przebudowę dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie wraz z remontem i przebudową sceny oraz istniejącej infrastruktury technicznej, budową 

węzła cieplnego, instalacji zewnętrznych oraz elementów małej architektury i plakatu elektronicznego 

przy ul. Korsarzy 34 (dz. Nr 7/6 z obrębu 1037).  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna, tj.: 

1) projekt budowlany w następujących częściach: 

a) część 1.1  Projekt zagospodarowania terenu, 

b) część 1.2  Projekt architektoniczno-budowlany, 

c) część 1.3  Załączniki projektu budowlanego: 

- 1.3.1 Informacja BIOZ, 

- 1.3.2 Dokumenty formalne: Decyzja Nr 871/2022 z dnia 24 maja 2022 r.,  

pozwalająca ze stanowiska konserwatorskiego na wykonanie robót 

budowlanych oraz prowadzenie robót konserwatorskich polegających 

na remoncie i modernizacji dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich  

w Szczecinie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, 

przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie na dz. Nr 7/6 z obręb 1037, zgodnie  

z zakresem określonym we wniosku i załącznikach do wniosku; 

2) projekt wykonawczy w następujących częściach: 

a) część 1.1  Projekt zagospodarowania terenu, 

b) część 1.2  Projekt architektoniczno-budowlany, 

c) część 1.3.1  Program prac konserwatorskich - dziedzińce, 

d) część 1.3.2  Program prac konserwatorskich - bramy, 

e) część 1.3.3  Program prac konserwatorskich – ryzalit arkadowy, 

f) część 1.4  Branża drogowa, 

g) część 1.5  Branża konstrukcyjna, 

h) część 1.6  Branża sanitarna – instalacje zewnętrzne, 

i) część 1.7.1  Branża elektryczna – instalacje zewnętrzne, 

j) część 1.7.2  Branża elektryczna – instalacje elektryczne – iluminacja, 

k) część 1.8  Branża teletechniczna – instalacje zewnętrzne, 

l) część 1.9  Specyfikacja dostawy oraz montażu mobilnego zadaszenia sceny, 

m) część 1.10  Opinia techniczna/ekspertyza sanitarna, 

n) część 1.11  Remont pomieszczeń magazynowych znajdujących się w piwnicy w  

skrzydle zachodnim wraz z remontem arkad od strony dziedzińca 

menniczego skrzydła zachodniego; 

3) projekt techniczny w następujących częściach: 

a) część 2.1  Branża drogowa, 

b) część 2.2  Branża konstrukcyjna, 
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c) część 2.3.1  Branża sanitarna- instalacje zewnętrzne, 

d) część 2.3.2  Branża sanitarna- instalacje wewnętrzne, 

e) część 2.4.1  Branża elektryczna- instalacje zewnętrzne, 

f) część 2.4.2  Branża elektryczna – instalacje elektryczne, 

g) część 2.5  Branża teletechniczna – instalacje zewnętrzne, 

h) część 2.6.1  Program prac konserwatorskich – dziedzińce, 

i) część 2.6.2  Program prac konserwatorskich – bramy, 

j) część 2.6.3  Program prac konserwatorskich – ryzalit arkadowy, 

k) część 2.7.1  Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża, 

l) część 2.7.2  Opinia geotechniczna uzupełniająca, 

m) część 2.7.1  Geologia inżynierska; 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 

a) część 4.1  Branża budowlana, 

b) część 4.2  Branża drogowa, 

c) część 4.3  Branża sanitarna, 

d) część 4.4  Branża elektryczna, 

e) część 4.5  Branża teletechniczna. 

 

 

UWAGA: Z zakresu robót budowlanych wyłączony został zakres związany z: 

1) wykonaniem iluminacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłączy 

elektrycznych i rozprowadzenia przewodów celem późniejszego montażu iluminacji; 

2) rozbudową istniejącej rozdzielnicy RGNN o dwa pola odpływowe 400A z których zasilone 

zostaną projektowane rozdzielnice RD1 i RD2 – projekt techniczny część 2.4.1 (branża 

elektryczna – instalacje zewnętrzne), strona 9 punkt 2.2. rysunek nr E02; 

3) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z montażem węzłów 

cieplnych - projekt techniczny część 2.3.2 branża sanitarna instalacje wewnętrzne; 

4) wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń znajdujących 

się na parterze skrzydła zachodniego na potrzeby budowy węzłów cieplnych. 

 

 

IV. Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 

 

1) 45 000000-7- Roboty budowlane; 

2) 45 100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę; 

3) 45 300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach; 

4) 45 400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

5) 45 112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. 

 

V. Zakres i obowiązki realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie opinie i zgody niezbędne do przystąpienia do 

wykonywania Robót; 

2) Przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami Teren budowy; 

3) Zorganizować i utrzymać zaplecze budowy; 

4) Dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną budowy zgodnie z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) - 

odrębnie dla każdego budynku; 

5) Opracować w terminach przewidzianych prawem lub praktyką inżynierską lub Umową: 
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a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) program zapewnienia jakości, 

c) projekt organizacji placu budowy,  

d) inwentaryzację fotograficzną stanu wszystkich obiektów znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania robót budowlanych: (I) przed ich rozpoczęciem i przekazać ją 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych, (II) w trakcie trwania robót 

budowlanych z częstotliwością nie mniejszą niż jeden miesiąc i przekazać ją wraz  

z raportem miesięcznym oraz (III) po ich zakończeniu i przekazać ją Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

6) Wykonać roboty budowlane zgodnie z pozwoleniem na budowę, Umową, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

7) Zawiadomić w imieniu Zamawiającego właściwy organ nadzoru budowlanego  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i pobrać Dziennik Budowy; 

8) Zapewnić nadzór nad realizacją robót sprawowany przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia oraz stałą obecność kierownictwa robót na budowie; 

9) Zapewnić obecności kierownika budowy na terenie budowy, a w przypadku absencji kierownika 

budowy wynikłej ze zdarzeń losowych trwającej dłużej niż dwa dni – zapewnienie jego zastępcy 

na cały czas nieobecności kierownika budowy, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych 

i na zasadach określonych w Umowie  

10) Zapewnić obsługę geodezyjną budowy, monitoring geodezyjny oraz monitoring drgań na 

zasadach określonych w Umowie; 

11) Uczestniczyć w spotkaniach roboczych, a także naradach technicznych w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz współpracować z Zamawiającym i Inżynierem 

Kontraktu w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy; 

12) Zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego teren 

budowy, utrzymywać teren budowy w należytym porządku; 

13) Zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). Wykonać na swój koszt odkrywki elementów 

robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych 

robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

14) Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów, przepisów prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy. 

Nie dotyczy to szkód okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które 

wynikają z ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innych przepisów 

obowiązującego w Polsce prawa oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na 

terenie budowy wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi 

w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe i o jakości nie 

niższej niż określona w dokumentacji technicznej i SWZ - odstępstwa od tych zasad wymagają 

akceptacji Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych i urządzeń uzyskać 

akceptację Zamawiającego poprzez dostarczenie wniosków materiałowych. Wniosek materiałowy 

oprócz dokumentów formalnych jak certyfikat lub deklaracja powinien zawierać opis wystarczający 

do jednoznacznej identyfikacji np. kartę katalogową lub DTR. Dostarczenie wniosków i kart 

materiałowych nastąpi w terminach określonych Umową.  
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6. Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania i odbioru 

Przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące normy, przepisy oraz wskazane w dokumentacji 

technicznej i SWZ. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Robót, osób upoważnionych do 

przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy. 

8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację 

robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach 

w realizacji robót zgodnie z HRF, w tym o takich, na które Wykonawca nie ma wpływu lub nie zostały 

przez niego zawinione. W razie braku poinformowania Zamawiającego o niezawinionych przez 

Wykonawcę przeszkodach w realizacji robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie 

nimi wywołane w takim zakresie, w jakim Zamawiający pozbawiony był możliwości podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia przeszkody.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy dokumentowanie robót zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ 

a w szczególności: 

1) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia HRF; 

2) prowadzenie zapisów w dzienniku budowy; 

3) prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;  

4) sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu Raportów określonych w Umowie i na zasadach 

tam opisanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco wykonywać inwentaryzację geodezyjną robót 

zanikających, a po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację powykonawczą. Przedłożenie przez 

Wykonawcę operatów pomiarowych stanowi warunek końcowego odbioru robót. 

12. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dostarczy kompletną dokumentację 

powykonawczą. Zgodnie z umową, do zgłoszenia robót do odbioru częściowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie przedłożyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej.  

13. Po zakończeniu i odbiorze całości Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu Umowy umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie 

elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na majątek, jako środki trwałe w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości. 

14. Po zakończeniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy oraz usunięciu ewentualnych wad i 

usterek Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy, uporządkuje teren budowy i przekaże 

Zamawiającemu w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

16. Po przejęciu terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe w związku  

z wykonywaniem robót do dnia odbioru robót przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca wykona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zapewni należyte wyeksponowanie 

banerów bądź tablic informacyjnych prezentujących współfinansowanie projektu budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego, jak również zachowanie tablic w niepogorszonym stanie 

technicznym. Usytuowanie banerów bądź tablic zostanie uzgodnione z Zamawiającym, wszelkie 

zmiany tego usytuowania mogą zostać dokonane wyłącznie po zawiadomieniu Zamawiającego i za 

jego zgodą. 

18. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu, 

w tym w szczególności osób wskazanych w złożonym przez Wykonawcę wykazie osób 

przeznaczonych do realizacji zamówienia, oraz wyposażenie tego personelu w sprzęt  ochrony 

osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Na 
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żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie dokumentów poświadczających aktualność 

badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących Umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) używania do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, 

w tym w szczególności zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy, opisanych w złożonym przez Wykonawcę  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego Wniosku Materiałowym;  

2) korzystania wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. Na każde żądanie 

przedstawiciela Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca przedstawi wszelkie 

dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń. 

Dotyczy to także maszyn i urządzeń kontrahentów (podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawcy); 

3) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót; 

4) realizacji zaleceń i poleceń Zamawiającego - w tym również wpisanych do dziennika budowy; 

5) realizacji zaleceń i poleceń Inżynieria Kontraktu, w tym również wpisanych do dziennika 

budowy; 

6) przestrzeganie wszelkich wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienie wydającym je 

instytucjom ewentualnej inspekcji i zbadania przebiegu robót, jak również udziału w badaniach, 

testach lub innych procedurach sprawdzających; 

7) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 

8) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe; 

9) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z terenu budowy na drogi publiczne;  

10) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00; 

11) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla terenu budowy;  

12) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 

realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

działalność tego wykonawcy, jego mienie itp.; 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt i ryzyko; 

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

15) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu protokołem końcowego 

odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;  

16) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych 

prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pokrycie wszelkich wynikłych z tych przyczyn kosztów 

i wydatków; 

17) terminowe płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców; 

18) ustanowienie w uzgodnieniu z Zamawiającym ścieżek dostępu do poszczególnych skrzydeł 

Zamku na czas trwania robót budowlanych. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót oraz jego prawidłową 

eksploatację, a w szczególności dokumentację powykonawczą, zdefiniowaną w umowie.   

21. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z warunkami 

zapewnienia ciągłości: 
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1) funkcjonowania obiektu Zamku Książąt Pomorskich (biura). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że w obiekcie prowadzona będzie działalność, w szczególności działalność 

kulturalno-artystyczna. Wykonawca będzie planował wykonywanie robót budowlanych w taki 

sposób, aby zminimalizować ich oddziaływanie na prowadzoną w obiekcie działalność, zaś w 

wypadkach wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń kulturalno-artystycznych wstrzyma 

prowadzenie robót na czas wydarzenia, chyba że wstrzymanie robót będzie niemożliwe  

z powodów technicznych; 

2) realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła 

północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 

że na terenie posesji (taras północny, taras wschodni i taras południowy) oraz w obiekcie 

(skrzydło północne) realizowane są roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: Kompleksowe 

zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie” prowadzona jest przebudowa tarasów i odbudowa skrzydła północnego po 

katastrofie budowlanej. W przypadku kolizji realizacji robót z realizacją wspomnianej inwestycji, 

pierwszeństwo będzie miała ta inwestycja i w razie takiej konieczności, Wykonawca wstrzyma 

prowadzone przez siebie roboty. 

22. W czasie wykonywania robót Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 

rozpoczęciem wykopów lub innych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody 

w nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich 

rodzajów wyrządzonych przez niego oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca bez zwłoki, na własny koszt naprawi wszystkie szkody i jeśli to 

będzie konieczne przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera Kontraktu, 

nawet w przypadku innego położenia mediów, niż wskazane w dokumentacji technicznej.  

23. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami 

lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 

istniejących mediów jak uzgodniono z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

24. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych  

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z miejsc 

związanych z prowadzeniem robót, oraz weźmie pełną odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc z terenu budowy, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie 

zostały uszkodzone.  

25. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich 

może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu budowy. Wykonawca 

uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza przekazanym 

terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach publicznych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia 

robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia.  

26. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia  

i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za 

zawarte w wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy musi być poprzedzona 

przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu zaleceń producenta odnośnie ich składowania 

oraz zaakceptowaniem przez Zamawiającego miejsca, na którym urządzenia  

i materiały będą składowane.  

27. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich składowania, 

przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych 

prowizorycznie. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób 

Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. Składowanie w żaden sposób nie może 
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powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. 

Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona 

możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych.  

28. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom 

i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, 

wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także 

w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku, obowiązujących 

w gminie, na terenie, której są realizowane roboty wchodzące w skład przedmiotu umowy, w 

szczególności dotyczących:  

1) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

2) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy; 

3) zakazu spalania i zasypywania odpadów na terenie placu budowy, zakazu wylewania 

do kanalizacji w budynkach wszelkich zanieczyszczeń i resztek po użytych materiałach 

budowlanych; 

4) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 

5) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli powstanie taka konieczność; 

6) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z placu budowy.  

29. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  

30. W razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, które mogą być 

wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z Umową (np. rysunki 

warsztatowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy, szczegółowe rozwiązania 

wykonawcze i detale itp.) Wykonawca powiadomi o tym fakcie na piśmie Zamawiającego a 

następnie, po uprzedniej akceptacji Inżyniera Kontraktu dokonanej w terminie 7 dni roboczych od 

powiadomienia, przedłoży dodatkowe rysunki łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. Koszty wykonania tych opracowań poniesie Wykonawca. 

Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania bądź wniesienia uwagi do przedłożonej 

dokumentacji w terminie 14 dni od jej przekazania. 

31. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do prowadzenia badań archeologiczno -

architektonicznych podczas wykonywania robót budowlanych i na ich podstawie wprowadzi 

ewentualne uszczegółowienia w projekcie. 

32. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w zakresie archeologicznym zgodnie z 

projektem. Zamawiający planuje ustanowienie nadzoru archeologicznego we własnym zakresie.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania oraz dokumentowania badań archeologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  

i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579); 

1) dokumentowanie wykonywanych przez siebie czynności w ramach prowadzonych badań 

2) wykonanie prac zgodnie z zakresem inwestycji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami wiedzy 

technicznej. 

34. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania nadzoru archeologicznego oraz 

Zamawiającego o wszelkich odkryciach i stosowania się do poleceń nadzoru z tym związanych. W 
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przypadku znalezisk archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót 

budowlanych w zakresie niekolidującym z tymi znaleziskami, tak aby minimalizować wpływ tych 

znalezisk na terminowość realizacji robót budowalnych. 

 

UWAGA: 

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STANOWI ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

2. Zamawiający dołącza przedmiary robót, które mają wyłącznie charakter informacyjny i 

pomocniczy. 

 

Ze względu na dużą objętość dokumentacji załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia  

będą do pobrania pod następującym linkiem: 

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/C3GtW4z7fELw6LM 

 

 

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/C3GtW4z7fELw6LM

