
Załącznik nr 2 

UMOWA Nr ………………… 

Zawarta w dniu ...................... 2021 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy:  

Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,  
NIP: 616-10-03-030 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Julity Marchewki – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.1129 ze zmianami) 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont dwóch pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów 
z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnię” zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane oraz podejmowanie na rzecz Zamawiającego działań określonych w niniejszej umowie. 

2. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim realizowane będą w oparciu o: 
2.1. Dokumentację projektową z 28 lutego 2020 r. pt. „OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONT DWÓCH 

POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SANITARIATY I SZATNIĘ”; 
2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  
2.3. Umowę z wykonawcą robót. 

3. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2.1.-2.3. zostały przekazane Wykonawcy po podpisaniu 
niniejszej umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco 
Wykonawcy inne dokumenty dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności umowy zawarte 
przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami, na których Zamawiający wyraził zgodę. 

4. Jeżeli w umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolnić wykonawcy robót 
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowiązków. 

5. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego, 
jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

§ 2 
1. Wykonawca ma swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane. Wykonawca może 

zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu 
dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu może on domagać się od wykonawcy robót budowlanych 
przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w dokumentacji 
projektowej, aby ustalić czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. Może on 
żądać od wykonawcy robót zastąpienia lub poprawienia, w zależności od sytuacji, pozycji nie spełniających 
warunków dokumentacji projektowej, nawet po ich zainstalowaniu. 

2. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Inspektor Nadzoru nie będzie ujawniał informacji, które 
otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu 
przedsięwzięć, za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to niezbędne. 



3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót 
budowlanych poleceń realizacji robót zamiennych lub dodatkowych. 

4. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym 
następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody 
wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót oraz 
Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności 
powodujące powstanie szkody. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wyrządzone szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru wykonywanych czynności, w szczególności: 
6.1. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim 

poprzez wadliwe wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
6.2. odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje, w tym również 

za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru i specjalistów. 
6.3. jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja ma wady zmniejszające jej wartość 

lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie z Wykonawcą Inwestycji, a w szczególności 
odpowiada za: 

a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub 
wydłużenie jej harmonogramu, 

c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy 
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnień i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót 
budowlanych. 

6.4. ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie 
objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji 
inwestycji, które nie zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku 
zaniechania czynności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektora Nadzoru: 

1.1. w branży konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie ……………………………………… legitymujący się 

uprawnieniami nr ……………. w specjalności ……………; 

2. Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej winien przebywać w miejscu realizacji inwestycji w 
tygodniu – minimum 3 godziny - w uzgodnione z Zamawiającym dni i w godzinach wykonywania robót 
budowlanych adekwatnie do pełnionego nadzoru. 

3. W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową innym podmiotom Wykonawca odpowiada 
za ich działania lub zaniechania jak za własne, przy czym zakres prac wykonywanych przez osobę 
wymienioną w ust. 1 i 2 nie może być zlecany do wykonania innym podmiotom. Do wymiaru tego czasu nie 
wlicza się czasu poświęconego na udział w spotkaniach z Zamawiającym, radach budowy itp. spotkaniach 
związanych z realizacją zadania. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli 
uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. Żądanie takie 
przedstawione winno być na piśmie i Wykonawca winien się do niego zastosować w terminie 30 dni 
liczonych od otrzymania tego wezwania. 



5. Niezależnie od obowiązku przebywania na terenie budowy osób określonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru 
zobowiązany jest stawić się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby. Długość czasu reakcji 
nie będzie dłuższa niż 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez 
Zamawiającego. 

6. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 
6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji 

wynikające z utrudnień oraz zmian warunków na terenie budowy, 
6.2. konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, 

technologii, fakturowania, robót dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego 
przez Wykonawcę robót budowlanych. 

7. Każdoczesna obecność Inspektora Nadzoru na budowie i w związku z wykonywaniem innych czynności 
zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.  

 

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę 

ryczałtu. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł 

brutto (słownie: ..………………………………………………………………), tj. netto ……………… zł + ……… % podatku VAT i 
płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem 
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 
na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy ……………………. 

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 6, zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę bez jego podpisu. 
9. Do obowiązków Zamawiającego należy także terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 
 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zakończenia inwestycji objętej 

nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 
 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Odnotowywanie w dzienniku obecności wizyt; 
1.2. Przekazywanie Wykonawcy kopii umów z podwykonawcami robót budowlanych, na które Zamawiający 

wyraził zgodę i informowanie na piśmie na jakich podwykonawców nie wyraził zgody; 
1.3. Uczestniczenie w odbiorze końcowym na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej 

umowy; 
1.4. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 



§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. uczestniczenie w czynnościach związanych z przyjęciem dokumentacji projektowej i dokonanie jej 

oceny pod względem zapisów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych; 
1.2. reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami 
wiedzy technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych; 

1.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów budowlanych i urządzeń 
(wydawanie zatwierdzeń materiałowych); 

1.4. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzeń materiałowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni 
przed zakończeniem czasu trwania umowy Zamawiającemu; 

1.5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru końcowego; 

1.6. sprawdzanie ilości pracowników na budowie w tym podwykonawców; 
1.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 
1.8. wydawanie kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót; 

1.9. informowanie na piśmie Zamawiającego na koniec każdego miesiąca o: 
a) postępie robót; 
b) ilości zaangażowanych do pracy przez Wykonawcę robót budowlanych pracowników 

z rozróżnieniem na pracowników Wykonawcy i poszczególnych podwykonawców o ile wystąpią; 
c) ewentualnych zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartej 

umowy; 
d) składania serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD lub za pomocą e-mail; 

1.10. żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stanowiła 
zagrożenie bądź mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 

1.11. zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień 
lub wyjaśnień z Wykonawcą oraz typowanie ewentualnych robót dodatkowych; 

1.12. kontrola oznakowania miejsca robót; 
1.13. uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych wg zasad określonych w załączniku nr 4 

do umowy; 
1.14. uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w odstępach 12-miesięcznych licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 

1.15. zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane 
w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca może domagać się od wykonawcy 
robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są 
w dokumentacji projektowej. 
 

Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 8 

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 
przez Wykonawcę. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego 
bezusterkowego przedmiotu umowy. 

§ 9 
1. Zapłatę za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy podane 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 



W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy 
dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 12. 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę 

trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek 

niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych 
pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym 
w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 
 

Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 10 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecności kierownika budowy, 
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy. Czynności 
te dokonuje się protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na końcowej 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub 
zanikają. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I. 

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robót budowlanych przekazuje Wykonawcy 
rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego stanowi 
operat kolaudacyjny. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę robót budowlanych. Sprawdzone i zatwierdzone przez 
Wykonawcę rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru 
końcowego. 

2.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, 
pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie Wykonawcy robót budowlanych o zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, kompletną 
dokumentację powykonawczą itd. stanowiących podstawę odbioru końcowego. Brak w/w 
dokumentów skutkować może odmową dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 2.2., potwierdza 
zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego. 
Po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów potwierdza 
gotowość Wykonawcy robót budowlanych do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego.  

4. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 10 dni licząc od dnia 
potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

 

Rozdział VII. SIŁA WYŻSZA 

§ 11 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 

zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 
Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami 
o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, 
wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 
stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. 
 



Rozdział VIII. KARY UMOWNE 

§ 12 
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy są kary umowne. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1.1. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 2; 

2.2. za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków umownych 
z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 100,00 zł; 

2.3. za opóźnienie w złożeniu informacji o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.9 – 100,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30% Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki 
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 

Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 
roboczych; 

1.2. Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
lub wskazaniami Zamawiającego; 

1.3. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
1.5. Zamawiający ujawni, że roboty są wykonywane przez niezgłoszonych podwykonawców. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

§ 14 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

Rozdział X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 15 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będą: 

1.1. ……………………………………………… 

1.2. ……………………………………………… 

2. Wykonawca ustala Inspektora Nadzoru w osobie: ……………………………. 



Rozdział XI. WARUNKI OGÓLNE 

§ 16 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 
2. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
2.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiający 
w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian 
na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują 
do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne 
netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 
zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie 
realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną 
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT, jeszcze nie wykonano. 

2. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

§ 17 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede 

wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 
2) Dokumentacja techniczna 
3) Umowa z wykonawcą robót budowlanych 
4) Protokół odbioru końcowego robót –wzór 
5) Zapytanie ofertowe 

 
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

  



Załącznik nr 4 do umowy 
 
 

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego 

 

Protokół odbioru końcowego 

 
Dla zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

spisany dnia ................................. r. w Lwówku Śląskim 

 
CZĘŚĆ I 

1. Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną  pismem 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia ……………………r. Nr ……………………… do odbioru robót 

budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr …………………… z dnia ................. r. w składzie: 

1.1. ………………………………………………… 

1.2. ………………………………………………… 

1.3. ………………………………………………… 

1.4. ………………………………………………… 

2. Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………………………,reprezentowany przez: 

2.1. ………………………………………………… 

2.2. ………………………………………………… 

3. Kierownik robót …………………………………………………………………………………………… 

4. Nadzór Inwestorski 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie umowy nr ………………………………… z dnia ............................... r. oraz działający na jego 

zlecenie inspektorzy nadzoru: 

4.1. ………………………………………………………………………… 

4.2. ………………………………………………………………………… 

 
CZĘŚĆ II 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

5.1. Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom …… str. ……) gotowość do odbioru w dniu 

………………… r. 

5.2. Wykonawca w dniu ………………… r. przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY 

spełniający wymagania umowy o roboty budowlane  z dnia .......................... r. OPERAT KOLAUDACYJNY 

stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu. 

6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 

6.1. plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia................................ r. 

6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie: od ……………………… r. do ........................... r. zgodnie 

z zapisami w dzienniku budowy tom ……………. 

7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …………………………… z dnia ............................... r. 

8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót: 

8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono żadnych wad; 



9. Nadzór  Inwestorski   na   podstawie   OPERATU   KOLAUDACYJNEGO   oraz   dokładnej   kontroli   inwestycji 

i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że zadanie pn.: ……………………………………………………… 

9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU * 

okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy 

nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora 
Specjalność/ 

Nr uprawnień 
podpis 

1    

2    

 

CZĘŚĆ III 

10. Inwestycja posiada następującą charakterystykę: 

Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi 

1.     

RAZEM:    

11. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. 

zakresu rzeczowego za odebraną. 

 

CZEŚĆ IV 

12. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji). 

13. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  bieg  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  

z dniem ............................ r. 

 

CZĘŚĆ V 

14. Uwagi do protokołu: 

14.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Spis załączników: 

15.1. Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY; 

16. Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

a) Zamawiającego – Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

b) Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

c) Nadzoru Inwestorskiego- ……………………………………………………… 

17. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach: 

Zamawiający – Gmina i Miasto Lwówek Śląski - reprezentowany przez Komisję Odbiorową:  

17.1. ………………………………………… …………………………………… 

17.2. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.3. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.4. ………………………………………… …………………………………… 



Wykonawca - ................................................. … -reprezentowany przez: 

 
17.5. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.6. ………………………………………… …………………………………… 

Kierownik robót …………………………………… …………………………………… 

 
Nadzór Inwestorski - ................................................... oraz działający na jego zlecenie inspektorzy 
nadzoru: 

 
17.7. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.8. ………………………………………… ………………………………….. 


