UMOWA NR
zawarta w dniu .................. 2021 r. pomiedzy Gminag Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:

Burmistrza - Bogdana Szczesniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firmg
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana....

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2.

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach”

2. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane
do zbadania, na Zzadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny
koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robot,
sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.



6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywac przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3
1. Termin rozpoczecia robét budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonczenia: 20.11.2021r.

§4
1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy,
b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci

umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonaé roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji technicznej,

2) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bgdz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen

o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

3) wykonac czynnos$ci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

4) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowaé i przedstawic Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot,

7) utrzymac fad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usungé poza teren
budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawiC caty teren
budowy i robét uporzagdkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

8) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot



ulegajacych zakryciu,

9) informowac¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé¢ na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robat,

10) niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowaé, utrzymac i zlikwidowaé wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewniC¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wiasny koszt,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) wykonaé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,( jesli

dotyczy)

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17) wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc¢,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw obowigzujagcych w tym
zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takZze ruchem pojazdow,



25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzagdzenh i obiektow na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

27) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowad,
CO najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia roéwng, co najmniej wartosci
kontraktu. ~ Wykonawca  przedstawi Zamawiajgcemu  kopie ww. polis
ubezpieczeniowych,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
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lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,
34) wywoz lub utylizacja materiatbw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.
35) Przediozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,
36) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od dnia

podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czeéciach.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
Cczynnosci:
- prace ogolnobudowlane.

- prace przy ukfadaniu nawierzchni

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego c€zynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi

prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy
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montazu urzadzen, swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe $wiadczacg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtdwnym Wykonawcg, ktérych obecnos¢ moze $wiadczy¢é o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych na

budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wikasnych pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.
cenanetto ......oceeiiiiiiiiineen zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.
CeNADIULEO oo zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty rob6t przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
opfaty za transport odpadow i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robét, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczeh Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.



§6

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
czedciowych ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego) za wykonane roboty, ktore wykonawca wystawi na podstawie
protokotow przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czedciowych nie moze przekroczy¢ 70 %
wartoéci wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale
inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

4. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

5. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robot przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawecy Nr................... wBanku ... w ciggu 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak
dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru kohcowego spowodujg
naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnoséci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.
Ceny robdt nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)

§7
. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).
Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.
. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglgdy gwarancyjne obiektow i urzgdzen

bedacych przedmiotem zamodwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
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2.

1)
2)
3)

5.

6.

Wykonawcy.

. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamowienia

(umowy).

§8

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2,
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.



7.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajagcy
moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedkfadania
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;i.
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16.

3)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapftaty albo

ztozy¢é do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.
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§9

1. Odbiory robot czesdciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru kohcowego:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ odbioru koricowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

W odbiorze uczestniczy¢é bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Odbior kohcowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do

odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a)

b)
c)

oswiadczenie kierownika robdt, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren
budowy,

certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koricowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a)
b)
c)

d)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazal sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglgdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.
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§ 10

1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot — ......................

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

f)

g)

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakonhczenia robot okreslonego w § 3,
za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za zawiniony brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
2000 zt.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakohczenia

rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

ofertowego, za kazdy dzien zwioki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
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6. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem Ilub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...............

2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robot, natomiast pozostatg czesC obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robot budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowacC czas niezbedny na dokonanie odbioréw

koncowego.
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4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznoéci sity wyzszej uznajg w szczegdlnosci: powodz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

- opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego zgodnie z trescig
wiasciwych przepiséw odrebnych,

- koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatbw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
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w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkoéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzgdzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materialdbw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym Ilub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgcg z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien

zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
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pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopding zgodag
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwieh publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z pézn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
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2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informacji publicznej.
§18

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

17



