



Wasze pismo z dnia:      Znak :

Nasz znak:

Data:

BOR 03.2619.3.2023.AP

21.06.2023

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

*Dot.: postępowanie w trybie podstaowym na remont pokrycia dachu w Biurze Powiatowym ARiMR w Hrubieszowie przy ul. Nowa 16*

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej „Zamawiającym”, w odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 20.06.2023 r. od Wykonawcy w w/w postępowaniu, udziela wyjaśnień.

#### *Pytanie 1:*

Czy niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, silny wiatr) uniemożliwiające prowadzenie prac dekarских będą miały wpływ na przesunięcie terminu zakończenia?

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający określił warunki zmian w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

„2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w następujących warunkach:

- 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
- 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
- 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strona Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

W razie zaistnienia ww. sytuacji Strona wnioskująca o zmianę, przedkłada drugiej stronie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.”

DYREKTOR  
Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  
*Krzysztof Gulasiewicz*