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Odpowiedź na zadane pytania 

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 
 

dotyczy: Zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj” Projekt realizowany w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego 
w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 – Konwersja; Działanie 8.2. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne. 

 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego:  

Pytanie nr 1 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ w zakresie terminów wykonania zamówienia wskazanych w: -

 rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SWZ: termin wykonania robót ustalono na 6 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia 

na budowę; - rozdziale XVII pkt 4. ppkt 4) SWZ: maksymalny termin wykonania robót ustalono na 8 miesięcy 

od dnia uzyskania pozwolenia na budowę; - w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) pkt. IV: 

maksymalny termin wykonania robót ustalono na 8 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę; - 

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) pkt. V ppkt. 1.: termin wykonania robót ustalono na 150 dni 

od dnia podpisania umowy; - projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ): termin 

wykonania robót ustalono na 6 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie Wykonawca 

wnosi o ujednolicenie treści powyższych dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, natomiast termin wykonania robót budowlanych wynosi 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania 

prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający ujednolicił zapisy w SWZ oraz załącznikach 

do SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracam się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów paragrafu 10 pkt 1 projektowanych postanowieniach umowy 

(załącznik nr 7 do SWZ) z zapisami rozdziału XXIV SWZ dotyczącymi wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 3% wartości oferty brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ujednolica zapisy dotyczące wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 

3 % wartości oferty brutto. Zamawiający ujednolicił zapisy w SWZ oraz załącznikach do SWZ. 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 3 



 
Zwracam się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów paragrafu 9 pkt 2 projektowanych postanowieniach umowy 

(załącznik nr 7 do SWZ) z zapisami rozdziału IV pkt. 17 SWZ dotyczącymi wartości maksymalnej wartości prac 

projektowych w wysokości 6,8% wartości planowanych prac budowlanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ujednolica zapisy dotyczące wartości planowanych prac projektowych na poziomie 6.25 %. 

Zamawiający ujednolicił zapisy w SWZ oraz załącznikach do SWZ. 

 

Pytanie nr 4 

W rozdziale V pkt 3 SWZ Zamawiający zawarł odniesienie do „bezusterkowego protokołu odbioru końcowego”. 

Zdaniem Wykonawcy stanowi to naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 

k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i podlegać będzie unieważnieniu zgodnie wyrokiem wyr. SA w Warszawie 

z 24.05.2016 r., I ACa 1094/15, SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16, wyrok SN z 22.06.2007 r., 

V CSK 99/07, wyrok SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12, SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12, 

wyrok SA w Gdańsku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12, wyrok SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V ACa 935/15. 

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o wykreślenie słowa „bezusterkowy” ze wskazanych 

fragmentów SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla słowa „bezusterkowy” ze wskazanych 

fragmentów SWZ. Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian zapisów w SWZ oraz załącznikach do SWZ. 

 

Pytanie nr 5 

W PFU na stronie 14 widnieje zapis: „W budynku występuje instalacja elektryczna podtynkowa aluminiowa. 

Ze względu na to, że nie spełnia ona jakichkolwiek norm należy ją bezwzględnie wymienić. Należy użyć do tego 

materiałów dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagania obowiązujących norm. Wszystkie skrzynki 

i rozdzielnie na poziomie piwnicy należy poddać przeglądowi i dostosować do obowiązujących norm 

i przepisów.” Czy instalację elektryczną należy wymienić tylko na poziomie piwnicy, czy w całym budynku?  

Odpowiedź: 

W zakresie wymiany instalacji elektrycznej należy uwzględnić pomieszczenia w całej piwnicy oraz 

w pozostałych pomieszczeniach remontowanych, ponadto należy uwzględnić zakres obejmujący cały budynek 

w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązujących przepisów  przeciwpożarowych. 

 

Pytanie nr 6 

Z uwagi na powyższe rozbieżności zawarte w pytaniach nr 1 – 3 wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert 

o minimum 7 dni. 
Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 

 

STAROSTA 
         - 
Jacek Gross 
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