

Znak sprawy: GKI.271.17.2024

Sanok, dnia 10.10.2024 roku

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Rozbudowa budynku OSP Mrzygłód (kontynuacja robót)*”

- A. Zamawiający – Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawa Pzp”, dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że:

w rozdziale 5 pkt. 5.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **50 dni od dnia zawarcia umowy.**

w rozdziale 5 pkt. 5.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **120 dni od dnia zawarcia umowy.**

w § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie **50 dni od zawarcia umowy tj. do dnia**

w § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy po zmianie jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie **120 dni od zawarcia umowy tj. do dnia**

w § 5 ust. 17 Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Zamawiający oświadcza, że Ochotnicza Straż Pożarna w Mrzygłódzie, Mrzygłód 174, 38-503 Mrzygłód, REGON: 180287737, NIP: 6871883750 otrzymała na realizację przedmiotowej umowy dofinansowanie ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie brutto 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem wypłaty tego dofinansowania jest otrzymanie przez ww. Ochotniczą Straż Pożarną faktury na opisaną kwotę za realizację inwestycji. W związku z powyższym, niezależnie od pozostałych postanowień umownych, wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 winno zostać zafakturowane na ww. podmiot w kwocie 160 000,00 zł brutto, zaś w pozostałej części na Zamawiającego. Postanowienia dotyczące wystawiania faktur i terminów płatności stosuje się odpowiednio.

w § 5 ust. 17 Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy po zmianie jest:

Zamawiający oświadcza, że Ochotnicza Straż Pożarna w Mrzygłódzie, Mrzygłód 174, 38-503 Mrzygłód, REGON: 180287737, NIP: 6871883750 otrzymała na realizację przedmiotowej umowy dofinansowanie ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie brutto 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem wypłaty tego dofinansowania jest otrzymanie przez ww. Ochotniczą Straż Pożarną faktury na opisaną kwotę za realizację inwestycji. W związku z powyższym, niezależnie od pozostałych postanowień umownych, wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 winno zostać zafakturowane na ww. podmiot w kwocie 160 000,00 zł brutto **w terminie do 05 grudnia 2024 r.**, zaś w pozostałej części na Zamawiającego. Postanowienia

dotyczące wystawiania faktur i terminów płatności stosuje się odpowiednio.

- B.** Zamawiający stwierdza, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że **przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2024 r. do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.10.2024 godz. 09:30** tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14, 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **14 października 2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **17 października 2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **14 października 2024 r., godz. 09:30.**

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **17 października 2024 r., godz. 09:30.**

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12 listopada 2024 r.**

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15 listopada 2024 r.**

- C.** Zmiany treści SWZ, o których mowa w lit. A i B skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00519623/01 z dnia 2024-09-27. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 10.10.2024 r. w BZP pod nr 2024/BZP 00540462/01.*

- D.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA
AM
mgr inż. Agnieszka Marszałek
SEKRETARZ GMINY